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PARTE DESCRITTIVA (A) 
 

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di 

seguito “ATERISR” o “Agenzia”), via Cairoli 8/f, 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378. 

 

ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile, 

giuridico e tecnico per gestione, monitoraggio e rendicontazione sul sistema REGIS dei finanziamenti 

PNRR, come dettagliato nella parte prestazionale. Il cpv associato al presente affidamento, è il 

seguente: 79998000-6 - Servizi di assistenza professionale, 

 

ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà durata a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto 

e sino al 31 dicembre 2026. Le attività dovranno svolgersi entro i termini esposti nell’ art. B3 della 

parte prestazionale del presente capitolato. 

Da cronoprogramma i progetti si concluderanno tutti entro il 30/06/2026 salvo proroghe del 

Ministero, ma il contratto include le attività per completare gli inserimenti ed aggiornamenti che 

potrebbero essere richiesti in fase di rendicontazione fino a dicembre 2026. 

Eventuali proroghe concesse dalla legge o dall’Amministrazione Titolare (MASE o altri Ministeri) ai 

tempi per la chiusura dei progetti PNRR saranno recepite senza necessità di integrazioni contrattuali, 

stabilendo una nuova data di conclusione del contratto e senza variazioni di prezzo dal momento che 

cambierà la sola distribuzione nel tempo e non il lavoro oggetto dell’affidamento. 

 

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Ai sensi dell’art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto è calcolato come 

di seguito dettagliato. 

L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 102.600,00 IVA esclusa al netto dell’importo 

massimo dell’opzione di cui all’art. A16, secondo periodo, del presente capitolato (quinto d’obbligo). 

L’importo di cui sopra è stato determinato dal RUP come segue, prevedendo un fabbisogno stimato 

di n. 225 giornate lavorative da 8 ore ciascuna, suddivise tra le seguenti figure professionali: 

 

- Ragionieri Senior – Professional o figure esperte in materia contabile equivalente; 

- Ingegneri - Senior Expert o figure tecniche equivalenti senior. 

 

Per tutti i n. 39 progetti, il totale di giornate lavorative per ciascuna figura è così determinato e 

suddiviso: 
 

Figura professionale  Tariffa 

(€/gg) 

Giornate Totale (€) 

 

€/h 

Senior Expert 600  36  21.600,00 75  

Professional  450  180  81.000,00 56,25 

TOTALE  216 102.600,00  
 

I tariffari presi a riferimento per la stima economica del presente affidamento di servizi sono stati 

desunti da: 

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
1
5
/
1
0
/
2
0
2
5
.
0
0
0
0
2
5
5
.
I
.
1
 
-
 



 

2 

- D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 

1997 (tariffa oraria dei ragionieri commercialisti); 

- Decreto ministeriale 17 giugno 2016 art 6 (tariffa oraria di ingegnere). 

 

 

Il valore globale massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente 

previste, nonché dell’opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. A16 secondo periodo, è stato 

calcolato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non sarà redatto il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e non 

sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso. 

ART.A5 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la sottoscrizione del contratto la stazione appaltante richiederà all’aggiudicatario, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, apposita garanzia definitiva, pari al 5% 

dell’importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste 

dall'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante 

ha diritto, inoltre, di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 

117 del D. Lgs. 36/2023. 

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore. 

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del 

contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo 

permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa 

Voce Importo 

A) Importo a base di gara € 102.600,00 

B) Oneri per rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso 

€ 0,00 

Importo complessivo (A+B) € 102.600,00 

C) Importo massimo quinto d’obbligo, in 

caso di variazioni in aumento 

€ 20.520,00 

Valore globale massimo appalto (A+B+C) € 123.120,00 
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di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante 

da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, 

certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi 

e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la 

costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del 

D. Lgs. 36/2023. 

ART. A6 - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI 

Il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, Dott. Paolo 

Carini. 

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna 

possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. 

Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa 

secondo le leggi vigenti. 

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva. 

 

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

Nel 2025 è prevista la conclusione di n. 23 progetti ed entro giugno 2026 di n. 16 progetti. 

Pertanto, salvo diverse disposizioni impartite dall'Agenzia in conseguenza di proroghe stabilite a 

livello ministeriale, sulle due annualità saranno fatturati i seguenti importi netti massimi: 

 

2025 36.885,25 IVA esclusa 

2026 65.714,75 IVA esclusa 

 

 

L’importo totale di € 102.600,00 oltre IVA al 22% sarà suddiviso per i n. 39 progetti, riconoscendo 

per ciascun progetto, rendicontato al 100%, un importo pari ad euro € 2.631,00 oltre IVA. 

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale. Ogni fattura dovrà riportare i contributi relativi ad 

ogni progetto in proporzione alla copertura dei costi richiesta dal Soggetto Realizzatore nella 

domanda di trasferimento intermedio. 

 

Ad ogni fatturazione sarà allegata una relazione delle attività svolte per ciascun progetto, con il 

dettaglio tempo dedicato, dei trasferimenti intermedi o a saldo presentati al MASE 

Il pagamento delle fatture è subordinato alla trasmissione ad ATERSIR del rendiconto sulle attività 

svolte e al riscontro, da parte del personale incaricato dall’amministrazione, della regolare esecuzione 

del servizio. In particolare, è richiesto all’appaltatore l’aggiornamento mensile di un file .xls 

predisposto da ATERSIR con relativo report contenente, per ciascun progetto, lo stato di 

avanzamento, le criticità riscontrate e la documentazione da integrare. La completezza informativa di 

tale documento determinerà l’accettazione o il respingimento delle fatture. 

In caso di interruzioni del procedimento di finanziamento PNRR per cause non imputabili 

all’Appaltatore sarà comunque riconosciuto il valore economico delle attività effettivamente svolte 

sino al momento dell’interruzione, secondo i medesimi criteri precedentemente esposti. 

 

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema 

d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà 

riportare i dati di seguito indicati: 

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8; 

- il numero di CIG dell’affidamento; 
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- riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione 

appaltante all'avvio del contratto. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. 

L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, 

le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse 

necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.  

L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa 

vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato e nei documenti di gara.  

L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché 

quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’appaltatore si 

obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 

nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi 

mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed 

alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata 

la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere. 

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

NELL’ESECUZIONE DELL'APPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile 

sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l’Agenzia che della normativa contrattuale in 

materia di lavoro verso i propri dipendenti. 

L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere 

le relative funzioni. 

L’appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti 

e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi 

vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni 

altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, 

le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

L’appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 

legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L’appaltatore è 

l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e 

sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata formazione del personale 

addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la 

prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia. 

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli 

interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione 

volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono 

essere coinvolti nel servizio.  
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Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 

81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso 

Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi specifici propri dell’attività svolta. 

L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi 

specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione 

e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente. 

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI 

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che 

prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, 

nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale 

istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo: 
http://trasparenza.atersir.it:8080/Trasparenza/#/amministrazione-trasparente/1_31_pagDedicata$195_codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta 
 

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento dei dati personali di titolarità 

dell’Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da 

ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 28 del GDPR. Pertanto, sarà stipulato apposito accordo per il trattamento dei dati 

personali. 

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA 

L’operatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a 

conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza 

l'espressa autorizzazione di ATERSIR.  

Il professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del 

Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne 

dovessero derivare. 

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE 

L’esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 

esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione. 
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Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell’esecuzione del contratto 

trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti 

nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali. 

L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni 

caso in cui ne ravvisi l’opportunità. 

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore 

assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte 

dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, 

disporre la risoluzione del contratto. 

ART. A15 - PENALI 

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. 

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione 

di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e 

resta inoltre impregiudicato in ogni caso il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per 

ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le 

disposizioni dei documenti di gara. 

Ove l’operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi 

le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità 

dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione - da un minimo dello 0,3 

a un massimo dell’1 per mille dell’importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività 

rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell’art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023. 

L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore 

sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente 

comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre 

le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). 

Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la 

penale. 

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI 

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini 

previsti dall'art. 120 e dall’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. 

In particolare, ai sensi dell’art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 

del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste dal contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 

del contratto. 

L’importo massimo stimato dell’opzione di cui al periodo precedente (quinto d’obbligo) è pari ad € 

20.520,00 e pertanto il valore globale stimato dell’appalto sarà pari ad € 123.120,00 come dettagliato 

all’art. A4 del presente capitolato. 

 

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023. 

Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in 

caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio 
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in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 

80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai fini del calcolo della variazione del prezzo, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 

36/2023, sarà utilizzato l’indice sintetico ISTAT dei prezzi alla produzione di servizi avente il 

seguente codice univoco secondo la classificazione ATECO: [702] “Attività di consulenza 

gestionale” (associato al cpv attribuito al presente affidamento, 79998000-6 - Servizi di assistenza 

professionale, così come previsto dall’Allegato II.2-bis, Tabella D.1. al D.Lgs. 36/2023). 

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall’affidatario, questi deve inviare comunicazione 

formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro 

effettiva incidenza sul costo dell’appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato 

eventualmente dal Direttore dell’esecuzione del contratto (ove individuato), conduce apposita 

istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli 

prezzi. 

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all’appaltatore, entro il termine di 

30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti 

all’appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione 

della relativa risposta. 

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica 

dell’andamento dei prezzi. 

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell’atto 

di revisione dei prezzi disposto dal RUP. 

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di 

inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di 

risoluzione del contratto i seguenti casi: 

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. 

Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto; 

2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni 

di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023; 

3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. 

Lgs. n. 36/2023; 

4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della 

Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023; 

5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita 

delle prestazioni; 

6. grave danno all'immagine dell’Agenzia; 

7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento. 

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui 

all’art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale del contratto. 

Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore 

assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza 

che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto. 
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In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi 

motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata 

dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà 

per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto 

prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

ART. A19 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si 

richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo. 

Il subappalto è ammesso qualora all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato esattamente le parti 

dei lavori che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della 

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione: 

• richiesta di autorizzazione al subappalto; 

• contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l’ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che economici e contenente clausole di revisione dei prezzi ai sensi 

dell’art. 119 co. 2 bis; 

• dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al 

Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023. 

 

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini 

previsti dalla legge. 

L’appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza 

dei motivi di esclusione. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 

dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, tutti i sub-

contratti che non sono subappalti stipulati per l’esecuzione dell’appalto indicando: il nome del sub-

contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali 

modificazioni. 

ART. A20 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva 

il Foro di Bologna. 

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI 

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni 

vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla 

disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le 

specifiche prestazioni oggetto del contratto. 
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PARTE PRESTAZIONALE (B) 

 

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

È oggetto del presente affidamento il servizio di supporto amministrativo-contabile, giuridico e 

tecnico per gestione, monitoraggio e rendicontazione sul sistema REGIS dei seguenti finanziamenti 

PNRR per i quali ATERSIR è Soggetto beneficiario, da svolgersi fino alla piena realizzazione dei 

progetti e loro completo finanziamento. 

 

 

N Codice 
Soggetto 
Realizzatore 

CUP   Quota PNRR   descrizione progetto  

1 MTE11A_00001786 Alea D76G22000530002 1.000.000,00 € 

 Dotazioni Hardware, 
Software per Applicazioni 
Iot, Geolocalizzazione, 
Trasmissione Dati Raccolta  

2 MTE11A_00001451 Alea D62F22001100002 1.000.000,00 € 
 Realizzazione centro di 
raccolta rifiuti intercomunale  

3 MTE11A_00001578 Alea D62F22001110002 1.000.000,00 €  Centro Riuso  

4 MTE11A_00005241 Alea D42F22001060002 695.833,33 € 
 Realizzazione centro di 
raccolta rifiuti intercomunale  

5 MTE11A_00004617 Alea D31E22000410006 288.541,67 € 

 Installazione di Stazioni di 
Conferimento 
Automatizzate Presso 
Luoghi A vocazione 
Turistica  

6 MTE11A_00001468 Clara D31E23000130006 991.100,00 € 

 Progetto Congiunto di 
Geolocalizzazione Mezzi e 
Sistema di Lettura Mastelli a 
Bordo Macchina per 
Applicazione Tari Misurata - 
Gestionale per 
Ottimizzazione Logistica e 
Pianificazione  

7 MTE11A_00002980 Clara D31E23000140006 763.200,00 € 

 Progetto per la 
Realizzazione di Stazioni di 
Flessibilizzazione 
Informatizzate per il 
Conferimento Occasionale 
dei Alcune Tipologie di 
Rifiuti  

8 MTE11A_00002343 Clara D51E23000190006 977.320,00 € 

 Progetto di Rimodulazione 
ed Implementazione del 
Sistema di Raccolta 
Differenziata Delle Aree 
Litoranee e Realizzazione di 
N. 2 Stazioni Stagionali di 
Raccolta dei Rifiuti 
Differenziati  

9 MTE11A_00002626 
Comune di 
Bedonia 

J39D23000020005 239.285,70 € 
 Riqualificazione e 
Ampliamento Centro di 
Raccolta  

10 MTE11A_00004202 Geovest C41E22000080002 966.000,00 € 
 5) Ecostation 
Presscontainer  
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N Codice 
Soggetto 
Realizzatore 

CUP   Quota PNRR   descrizione progetto  

11 MTE11A_00004058 Geovest C81E22000030002 995.000,00 € 
 1) Ecostation 
Presscontainer  

12 MTE11A_00004228 Geovest C91E22000050002 848.000,00 € 
 2) Ecostation 
Presscontainer  

13 MTE11A_00004134 Geovest C61E22000060002 985.000,00 € 
 3) Ecostation 
Presscontainer  

14 MTE11A_00004168 Geovest C51E22000060002 1.000.000,00 € 
 4) Ecostation 
Presscontainer  

15 MTE11A_00003010 Hera H72F22000590006 166.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

16 MTE11A_00001261 Hera H81E22000130006 250.000,00 €  Isole Interrate  

17 MTE11A_00001890 Hera H25I22000230006 366.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

18 MTE11A_00003726 Hera H21E22000260006 250.000,00 €  Isole Interrate  

19 MTE11A_00001696 Hera H15I23000030006 183.333,33 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta - Boomerang  

20 MTE11A_00001770 Hera H15I22000600006 104.166,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

21 MTE11A_00001808 Hera H95I22000250006 262.500,00 € 
 Cdr Adeguamento e 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

22 MTE11A_00001810 Hera H95I22000240006 250.000,00 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

23 MTE11A_00002085 Hera H92F22000840006 833.333,33 € 
 Cdr Nuovo Centro Di 
Raccolta  

24 MTE11A_00001616 Hera H32F22000490006 458.333,33 € 
 Cdr Nuovo Centro Di 
Raccolta  

25 MTE11A_00001886 Hera H85I22000280006 87.500,00 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

26 MTE11A_00001644 Hera H92F22000850006 208.333,33 € 
 Cdr Nuovo Centro Di 
Raccolta  

27 MTE11A_00001552 Hera H62F22000560006 833.333,33 € 
 Cdr Nuovo Centro Di 
Raccolta  

28 MTE11A_00001994 Hera H65I22000280006 258.333,33 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

29 MTE11A_00002090 Hera H65I22000330006 333.333,33 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

30 MTE11A_00002137 Hera H65I22000340006 291.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

31 MTE11A_00002448 Hera H65I22000270006 233.333,33 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  
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N Codice 
Soggetto 
Realizzatore 

CUP   Quota PNRR   descrizione progetto  

32 MTE11A_00002450 Hera H65I22000290006 241.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

33 MTE11A_00002461 Hera H65I22000320006 150.000,00 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

34 MTE11A_00002467 Hera H65I22000310006 166.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

35 MTE11A_00002482 Hera H65I22000300006 141.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

36 MTE11A_00002604 Hera H65I22000350006 291.666,67 € 
 Cdr Adeguamento E 
Revamping Centro Di 
Raccolta  

37 MTE11A_00003675 Hera H62F22000550006 833.333,33 € 
 Cdr Nuovo Centro Di 
Raccolta  

38 MTE11A_00005172 Hera H92F22000860006 708.333,33 € 
 Realizzazione Del Nuovo 
Centro Di Raccolta  

39 MTE11B_00000708 SABAR D32F22001580009 
12.394.521,00 

€ 

 GIRU-ER: Gestione 
Integrata Rifiuti Urbani in 
Emilia-Romagna  

 

Totale quota finanziamento PNRR per i progetti oggetto dell’affidamento pari ad € 32.047.968,36. 

ART. B2 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 

Le attività da svolgere a cura dell’Operatore Economico per tutti i progetti sono le seguenti: 

 

Att. 1 supporto al monitoraggio e alla rendicontazione su REGIS e verifica 

dei caricamenti effettuati dal Soggetto Realizzatore. 

In questa attività è compresa la verifica della correttezza della 

documentazione fornita dal Soggetto Realizzatore sul sistema Regis, 

segnalazione di anomalie e richiesta di correzioni con eventuale 

integrazione in Regis, infine validazione della documentazione 

stessa per rendiconto di progetto 

Att. 2 assistenza nella verifica della coerenza di ogni atto alla normativa 

prevista dall’Avviso/Bando 

In questa attività si intende la verifica di Target e Milestone e la loro 

rendicontazione sul sistema Regis e la verifica del rispetto dei 

requisiti dell’avviso 

Att. 3 verifica del puntuale rispetto della normativa DNSH 

verifica della correttezza della relazione fornita dal soggetto 

realizzatore rispetto alle indicazioni fornite dal Ministero nella 

redazione del progetto 
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Att. 4 Prima della presentazione di ciascuna richiesta di trasferimento si 

richiede la verifica della corretta implementazione del fascicolo di 

progetto 

Verifica della documentazione fornita dal Soggetto Realizzatore. 

Eventuali anomalie e richieste di integrazioni saranno 

dettagliatamente segnalate all’Agenzia che richiederà integrazioni al 

Soggetto Realizzatore. 

 

Il soggetto affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto di quanto previsto negli atti e documenti 

predisposti dal Ministero e dall’Agenzia ed ogni loro eventuale aggiornamento. 

. 

 

ART. B3 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I tempi di esecuzione delle attività saranno determinati dallo stato di avanzamento dei progetti 

esecutivi e della realizzazione delle opere previste dagli interventi finanziati in ambito PNRR. 

La prestazione avrà inizio dal primo giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto e fino 

al 31/12/2026, salvo quanto previsto dall’art. A3. 

 

L’operatore economico dovrà: 

a) procedere tempestivamente alla fase di verifica dell’implementazione dei documenti su Regis 

in virtù degli stati avanzamento lavori predisposti dal Soggetto Realizzatore e nel rispetto delle 

indicazioni e tempistiche definite dal Ministero. 

b) verificare l’aggiornamento mensile effettuato dai Soggetti Realizzatori su Regis per ogni 

progetto entro il 10 di ogni mese. 

c) segnalare ad ATERSIR entro il 10 del mese ogni anomalia e/o necessità di correzioni o 

integrazioni della documentazione presente a sistema in modo che l’Agenzia possa richiedere la 

correzione al Soggetto Realizzatore entro il 20 dello stesso mese. 

d) Eseguire, prima della realizzazione del rendiconto di progetto intermedio o a saldo, la verifica 

formale della documentazione caricata in Regis dal Soggetto Realizzatore, già oggetto di verifica 

mensile, e i documenti propedeutici ai rendiconti. 

e) Attestare la completezza della documentazione fornita dal Soggetto Realizzatore, dandone 

comunicazione ad ATERSIR tramite un report. 

f) Segnalare eventuali anomalie e richieste di integrazioni ad ATERSIR entro il termine dei 5 

giorni dalla richiesta di verifica di cui alla precedente lettera b) avanzata da ATERSIR. L’Agenzia 

provvederà a richiedere le integrazioni al Soggetto Realizzatore. La non correttezza della 

rendicontazione può essere causa di revoca del finanziamento del progetto. Occorre quindi 

un’accurata e repentina verifica della documentazione da parte del contraente che indicherà in modo 

chiaro ed inequivocabile quale documentazione il Soggetto Realizzatore dovrà fornire e/o integrare. 

g) Rispondere, anche nel giro di pochi giorni, a richieste di aggiornamenti o estrazioni da Regis 

a seguito di circolari o richieste documentali dei diversi Ministeri per le quali, talvolta, viene imposto 

il rispetto perentorio di tempistiche molto strette. 

h) Emettere report mensili che attestino le attività svolte per ciascun progetto riportando le 

verifiche e attività effettuate e le anomalie riscontrate con elenco delle attività da realizzare per 

correggerle. 

i) Alimentare con i dati di Regis e trasmettere mensilmente il file .xls predisposto da ATERSIR. 
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ART. B4 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 

L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione 

appaltante la composizione del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio. Il 

soggetto indicato come Responsabile del servizio dovrà assumere il ruolo di coordinatore, incaricato 

di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale impiegato nell’affidamento; inoltre 

svolgerà il ruolo di referente dell’impresa per le comunicazioni con la stazione appaltante. In caso di 

impedimento del Responsabile del servizio, l’affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP 

– Responsabile Unico del Progetto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. 

Dato l’elenco delle attività sopra riportate, le figure richieste per lo svolgimento delle attività, anche 

se non in modo continuativo, fanno capo ai seguenti profili: 

 

- Ragionieri o figure equivalenti esperte in materia contabile; 

- Ingegneri o figure tecniche equivalenti senior. 

 

È richiesta specifica competenza acquisita sull’argomento PNRR e in particolare maturata su progetti 

della linea di finanziamento MASE M2C1I1.1 linea A e B, attestata indicando il numero di progetti 

già seguiti. 

Le qualifiche ed esperienze del gruppo di lavoro di cui sopra dovranno essere documentate tramite 

presentazione dei curricula delle unità impiegate, trasmessi alla stazione appaltante prima della data 

di inizio dell’esecuzione del servizio. 

 

ART. B5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La stazione appaltante fornirà all’operatore la documentazione da verificare e implementare su Regis 

e il riscontro ad eventuali integrazioni richieste o anomalie riscontrate nei caricamenti effettuati dal 

Soggetto Realizzatore. 

L’operatore economico dovrà essere disponibile alle riunioni convocate da ATERSIR presso la 

propria sede di Bologna o a distanza, che potranno essere richieste con cadenza periodica mensile al 

fine di monitorare il corretto avanzamento dei progetti e dare riscontro degli aggiornamenti effettuati 

sul portale Regis. 

Eventuali aggiornamenti normativi che modifichino le modalità di espletamento dell’attività saranno 

recepiti con accordi integrativi tra le parti. 
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