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FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE 

AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA 
-- --- ----- ----- ------- - -- --- ---- --- --- --- --- ------ ----- ---

PROVINCIA DI RIMINI 

*** 
"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FO-

GNARIO DORSALE SUD RIMINI -PREMENTE E INTERVENTO 

DI RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE" 

Addì, 22 dicembre 2014 
-- ----- ------ - --- -- --- ---- -- ------ ----- -----

Tra le parti 
--- ----- ----

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 
------- ----- ---- - --- - - ------ ------ ------

e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgater-
- --- ---- -- - --- --- ---- ------ --- ---

sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua quali-
---·----------------- ------- --- ------ ----- -- -

tà di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri 
---- -- ---- ---- -- -- -- --- - - --

conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20/10/2014, 
- ----- - ------ -- --- - ----- ------ - ---

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR 
------ -- -- -------- - ---- ----

sede di Atersir 

(di seguito Atersir) 
---- -- - ---

_ _ ___ _ HERA S.p_.~_._,_ co~ sede in_!3olo~na, Vi_ale Carlo Be_rti Pichat n. 2/4, iscritta 

~_Registro __ dell~ lm_prese di Bol()gna __:_ ~()dice ~scal~_(.: P~i_!a 1\f~ 

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-
- -·- - - - -- - - -- ----- -- - -

no Venier, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il quale interviene 
- - -- -- ----

alla presente scrittura in forza dei_poteri_ conf~ri_!~ col1_~elibera_~_ione -~~~ 

Consi~}_io_ di All1ministrazi<me n. 9 del 25111/20 ~~-~ssunta -~ sel1~Ì__~~ll '<lf!· 
23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A., domiciliato ai fini della presente 

---- --- - - - -

---f)_ 



Conven~ion~ress()j<t_sede della Società 

_R9MAGNA ACQUE- SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede le-
- ---------.----- ---- - --- -- ---- --- ---- -------- -

n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC: 

m(lil@pec.!om(l~na_~gue_.~t in p~rsona ~el dott. Tonino Bemabè nella sua 

_qualità di ~resid~nteJI ql1(lle_~ntervie11_e ill_ virt_ù d~i p~teri conferiti~o~ci_eli-" 

_b_~razione ~elConsi~lio di Amminis~razione _11. l_Q9 ~~l _18/0?gO!_~ e<!_ in 

esecuzi()~e d~l}!l deli~erazione_del_ çonsiglio di A~lllinistra~ione n. _ _!}5 del 

___ _ _!_()!1012_0! 4, ci_~~icil~ato _(li fini della presen!~ Co11ve!l;?:ÌOI1_~ pr~sso 1<1_ sede 

della Società 

(nel seguito Romagna Acque) 
-- -- -- -- ---

(nel seguito congiuntamente le Parti) 
- -- --- -

Premesso che 

a) in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra Atersir, Romagna Acque e 
-- - - - ----- - ---- - --------

HERA, l'Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizza-

zione e il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli 
-- - ----- -- ----

ambiti territoriali di Forlì Cesena- Ravenna e Rimini; 
-- - - --- ------

b) ai sensi d eli' art. 2 lettera b) d eli' Accordo Quadro, il presente Accordo 
- -- --- -- - -- - -

costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso; 
- ---- - -

c) il Piano degli Interventi 2014 - 20 l 7 relativamente ali' ambito territoria-
- . --- ---- - -

le di Rimini, approvato in aprile 2014, in corso di aggiornamento da parte di 

Atersir, prevede gli interventi denominati i) Intervento di Realizzazione del 
-- ---- --- -----

Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini -Premente, tra le opere finanziate 
---- ---- - --- - ---- - -
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da R~J.Eagn~ Acq11e ~ reaii;zzat~dal_Q~st()r~, ii) !11te_!_\'_e!lt~~i Ric~nversio!le 

cl_~Depu!_atore_MareE_<;hie~~tra le oper~ finanziat~dal Com1111~~i ~i~ini; 

-~) _ alla luc! d~}l~ _ p~(ll1ifl.cazi~ne aggiorna t(!_ de~!i _ interventi_E"(lSl11essa da 

H~ra ad Ater~ir il_~QI12/~014,_(l!fine ~i m~E!~nere I~_quilibrio fra _i f!_l1_<l_l1Zi<l.:_ 

_ to~i delle _opere_! sen;~a ch~guest() co~orti _ll_n aul!!_~l1to d~ll' imp~rto netto 

_degli investiJE~nti _ _<t__ carico _<:iella t(lriffa, è_n~cessari_~ provvedere (ld ~}cune 

_modifiche dei soggetti finanziatori d~lle opere stesse; 

e) Ln_~~lazione a q11anto ri;eortato_al precedente_p11nto d) l' Intervento di 

Riconversione del Depuratore Marecchiese verrà posto tra le opere finanzia-
____ --- ----- ----- --- - - -

te da Romagna Acque; 
- ----- - --------- --

f) al fine di mantenere sostanzialmente invariato l'impegno finanziario 

complessivo di Romagna Acque contestualmente alla suddetta revisione, al-
____ - --- -- ------- - -- --- - - - - - -

cune opere che nel Piano degli Interventi citato risultano finanziate da Ro-
---------- ------ -- -

magna Acque, troveranno diversa copertura finanziaria; in particolare, per 
···--- ----- --- --- --

quanto attiene al presente Accordo , per l'intervento denominato "Realizza-
_____ - - ------- - ---- -

zione Vasca Rodella" (euro Il. 700.000) non sarà più previsto l'impegno 

finanziario di Romagna Acque; 

pur nelle ll1_~r~_~i perfez~onamento_ della revisi_()_?~ del ~ial1()de~li_Él_-__ 

terventi da parte di Atersir gli interventi denominati i) Intervento di Realiz-
-- - --- --- -- -- ---- --

zazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini - Premente, ii) Inter-
-- ----- ---- --- ----- ------ -- ---

vento di Riconversione del Depuratore Marecchiese, sono da ritenersi opere 
--- - --- ---- ----- --- --- - - ---

oggetto dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso . 
------ - -- -

Si conviene e si stipula quanto segue 
- --- - - ---- ---

Art.l- Premesse 

Le pre~~~~ ~ono parti integranti e sostanziali_~el presente att~ _e_ costi!\li-
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~On()_ condi~ioni_p_I"t:limin~_i ~d es~_ell~iali ai fini dell' assu11zione dei diritti e 

delle ob~li~zio_~i-~isposte dalle_Parti con}' atto ill~desimo. 

Art. 2-()~g~!!() __ _ 

Con il_present~ Ac_c~r~~_Attuati\{O ( nel seguit()_~CC()rdo) l~ ~arti dan_Eo ~t- _ 
_ t_~~ione~_quan~o pre_\'~~t()_~ll 'art.? !ettera b) dell' Accol"_d()_ Quadro. 

_'f~tte ~- dispo~izioJ.!J_espresse nel_l'f\ccord()_ Qua_d~()_,_l1essul!(l e~clusa, !!"ov~--­

no totalt::_ed integr<l!e_applicazi()ne nel pres~nt~ ,t\_ccord()_. _ 

IE_partico!are ~()magn(l_~cq_ue si impe~t~a a finanziar~e Hera si iJ.11Pt:gna a 

_____ _ realiz;~are i seguenti inte~~~ti di cui all_'(l!legato l) e precisa~ent~: 

Intervento di Realizzazione del Collettore Fognario Dorsale Sud 

Rimini - Premente; 

Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese. 
---------------

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è pari 

ad euro 12.719.3 89,00 ( dodicimilioni settecentodiciannovetrecentottantano-
----------------- ---- ------------- --

ve virgola zerozero); tale valore costituisce l'importo massimo dell'impegno 

di finanziamento di Romagna Acque per le suddette opere, fatto salvo quan-
-- --- - - -- ---- -- ----- -- - - ----------------

t o previsto all' art.ll dell'Accordo Quadro. 

Le Parti si danno atto e concordano che l'Intervento di Riconversione del 

Depuratore Marecchiese è stato suddiviso in quattro lotti; Lotto ISA Pompe, 

conclusi, il Lotto Rete in corso di esecuzione e il Lotto Torrino in fase di ga-
------ - ---- - -- ____ - -----------

ra per l'affidamento dei lavori. In considerazione di ciò, anche in deroga a 

quanto previsto all'art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell'Accordo Quadro, 

con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avrà titolo per fatturare a 
-- ---- ------ ---- --

Romagna Acque gli interventi già eseguiti e in corso di esecuzione, con le 
- - -- ------
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_modalit~_9i (;Ui a_!l_'_at!_.13 d_ell '_A.cc~rdo Quadro. _ 

-~rt. 3 ~lle_g_at]_ 

Ai sens~_È~ll 'art.~_le_tt_~ra b) d~ll '~cco~~o _Ql.ladr()_, c~~tit~lsco_~o l'art~-~11te~ 

________ _gante ~~-1 p_!esente A_cconl_o i segue? ti '!!legat~ 

l. Elenco degli interventi e relativa pianificazione economica; 
---- ---- -- ----- --- -- --- ---- --- --- --

~CroEopro~'!111ma ~e_~!i int(!rve_nti : 

~A) Cronopr?gramma ~orsale Sl!D ~imini - Preme~!e; 

~_!3) Cronoprogram~a Ric_onv~rsione D_epU_I'(l!Or~_M'!l"ecc~iese ,._ Lo_t!o Rete; 

2.C) Cronoprogramma Riconversione Depuratore Marecchiese- Lotto Tor-
---- -----· -- ----- -- - -- -- --- ---- ------ ------- -

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell' art.16 
--- -- ---- ------- ------ -- ---- - -- ---- ----

del D.P.R. 207/2010: 

3 .A) Quadro economico Realizzazione Collettore fognario Dorsale SUD 

Rimini- Premente; 

3.B) Quadro Economico Riconversione Depuratore Marecchiese compren-
- ------ - --- ----

sivo dei Quadri Economici dei singoli lotti ; 
- -- -

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta 

5. Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di re-
- -- --- -- -

cupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi rego-
-------- -- ----- -- ----- ---- ------- ----- ---

latori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI. 
- - --- --- - ----

Per qua_?to concerne l' Alle~~t() 5) le parti-~~ danno -~!!o c~e_la pre~isi<:me ~e i 

canoni annui è stata sviluppata sulla base di quanto segue: 
- ------ --

- il cronopro_gra_?lma di realizzazione ed entrata~n funzi~~~ <fell~ opere 3_i_ 

---P;~-~-~ 

cui all'allegato l); 
---~ 
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- il calcolo del canone tiene conto della formula di valorizzazione dei "Ca-
--------~ --- --- - --

_l)ex_'_' e d~IJ~~~l.lrta~ig~ne_del ~O~ d~ll' oner_~ fis_cale s~nd~rd,come_pr~"isto 

da Atersir nella Delibera n. 22/2014. 

Consider(ltO ~È~ ai sensi dell'articolo l_~ _de]!' Alleg_~to b d_el~a_ De!ibera 

AEEGSI n. 643/2013, il calcolo dell'onere finanziario standard deriva da 
- --- --- -- ----- - - - - -- -- -- - --

una serie di variabili tra cui la media del rendimento dei BTP decennali ne-

__&i~ultimi_!2 mesi_(pafi __ al1.41% -m~dia_2013- perJa ÈeterJ.E.in(lzione t~riffa_: 

ri_a 2014~_2Q_~5), ~aie ~ato ~ stato a~giomato _per il period() decorrel!te dal 

2016 p~r tenerconto__<!_~lla_ flessi<me di tale_ rendi~ento_reg_istrata _nel 2014 ed 

è stato posto pari al 3,20%. 

Si ribadisce quanto espresso nell'Accordo Quadro in merito al puntuale re-
-- - --- -- --- - - --- - - ---- -- -

c~pime~to de!le disposi~ione_ tariff~rie _di ~EEG_SI p~r qu~~to ~()~Cefl1_e la 

definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determi-
____ ---~~ ~---- ---- --- --- -- - -----

nati dall'onere finanziario; i valori indicati in Allegato 5) non sono pertanto 
- -- -- -- -- --- --- - -

da ritenersi in alcun modo vincolanti ma puramente indicativi in base alle 
------ --- --- ---

informazioni disponibili. 

Art. 4 Durata 

Il presente Accordo h_a efficacia, anche in via di !~tifi ca~ dalla ~~ta di ini~io 

delle attività di realizzazione degli interventi e termina alla data del compie-
- - ----- ------

to_ recupe!()da _E_art~ di Romagna Acq_~e dei costi_ d~ capitale~ i_11v~~ito per_ 

~li st~~si nei ~odi e termini di cui all'~rt. 15 d~_ll'Acc9rd() Quadro. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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ALLEGATO 1 
N. 1" ACCORDO ATIUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

TOT IMPORTO (SPESA Al 
QUADRO DI SPESA quadro di spesa presunto quandro di spesa quadro di spesa presunto quadro di spesa presunto quadro di spesa presunto 31/12/2013 +PIAN. IPOTESI ENTRATA IN 

DEFINIZIONE STATO AVANZAMENTO Al31/12/13 lordo2014 resunto lordo 2015 lordo 2016 lordo 2017 lordo oltre 2017 AGGIORNATA) FUNZIONE 

PSB~REAUZZ. DORSALE SUD RN- PREMENTE In oroR.ettazione o 25.000 175.000 800.000 5.700.000 987.760 7.687.760 2018 

terminata esecuzione (LOTTO ISA) /In esecuzione (LOTTO 

l PSB-RICONVERSIONE DEP .MARECCHIESE RETE)/ progettazione terminata (lotto TORRINO + VASCHE+COMPL.) 285.372 1.025.000 2.231.000 1.490.257 o o 5.031.629 2016 

~ 

~ 



Collettore Fognario "Dorsale Sud - Premente" in Comune di Rimini 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

~ 

~ 

)>. 
r r 

~ 
)> 



ALL. 

-
~ 

' 
/ 

ì 
( ! 

' \: . 
~./~·\~ 

'\-l 
1.0 20/03/2014 D.B. M.L. L.Z. Emissione ' l 

DATA REDATTO CONTROL. APPROVATO DESCRIZIONE 
REV. (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION) 

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) 

Ingegneria 
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) 

Riconversione depuratore Marecchiese - Lotto rete 

IDENTIFICATIVO IMPIANTO 

No ELABORATO (DOCUMENT N) W COMMESSA (JOB W) 

R.2150.11.04.00006 

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME) 

G14017154 G14017154 

...... GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) • HER4 p Cronoprogramma fasi di lavoro 
HERAS.p.A. 
Holding Enetpis Risot'fle Ambiente SCALA W FOGLIO DI Viale Carlo Berti Pichat 214 40127 Bologna 
!el. 051.287.111 fax051.287.525 (SCALE) (SHEETW) (LAS T) 
wv..w.gruppohera.tt 

1 2 
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HERASpA 

FASE 

Primo intervento 

1.1 Allestimento cantiere 
-- --- --- -

1.2 Fornitura tubi/pezzi 
speciali!S(3racinesche/giunti. ecc 

1.3 Realizzazione pozzetti 

Scavi a sezione obbligata compreso posa 
1 1.4 tubazioni in ghisa Dn 800/Dn 1200, rinfianco 

e reinterro (previa verifica utenze interrate) 

1.5 Posa valvole, giunti 

1.6 Posa misuratori di portata 
- ---- ------- --

1.7 Formazione di fondazione stradale con 
manto di usura 

-----------

1.8 Opere di finitura 

2 Secondo intervento 

Realizzazione pozzetto A 

Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto A 

Realizzazione pozzetto B 
2 

Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto B 

2.5 
Collegamento con tubo Dn 600 su ponte 
tubo 

2.6 Reinterro scavi 

2.7 Opere di finitura 



ALL. ~c 

~MAG/t.'j 
~ ~ ~ -~te ~~ 

( ~{;'!fil?~ ~} 
o"'!f~~ l~ 
a~ ~ ~ 'J> ~ ·j 

~M 'O .t 
--~, ' 7 

1.0 13/10/2014 D.B. M.L. L.Z. Esecuzione 
DATA REDATTO CONTRO L. APPROVATO DESCRIZIONE 

REV. (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPT/ON) 

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) 

Ingegneria 
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) 

Riconversione Depuratore Marecchiese- Lotto Torrino- CUP H91B14000130005 

IDENTIFICATIVO IMPIANTO 

No ELABORATO (DOCUMENT N) W COMMESSA (JOB W) 

R.2150.11.04.00006 

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) NOME FILE (FILE NAME) 

G14018250 G14018250 
......_ GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) • HER4 p Cronoprogramma 

HERAS.p.A. 
Holding Enel'f/IIJ Risane Ambiente SCALA W FOGLIO DI \'fa le Gar1o El6rti Pichat 214 40127 Bologna 
te/. 051.287.111 fax 051.287.525 (SCALE) (SHEETW) (LAST) 
W\IYW. gruppohera. i t 

1 2 
""- -)f 





FASE 

-S,.,an!&llamento•acch>epara!o•e 

-tagl.mu•aturaperraal•zzazoonascar.cn 
trOOPOPI&'IO -- ----------

HERA SpA 



QUADRO ECONOMICO 
GRUPPO 

QUADRO ECONOMICO 

PSBO Piano per la Salbaguardia della Balneazione Ottimizzato 
della città di Rimini 

A 

B 

1 
2 
3 

Realizzazione collettore fognario "Dorsale SUD" 
Il/0 Stra/cio- Premente 

Lavori 

Lavori a corpo 6.800.000,00 
Oneri per la sicurezza 272.000,00 

Totale lavori 7.072.000,00 

Somme a disposizione 

Spese tecniche 3% 212.160,00 
Imprevisti 5% 353.600,00 
Allacciamenti a pubblici servizi 50.000,00 

Totale somme a disposizione 615.760,00 

IMPORTO COMPLESSIVO 7.687.760,00 

ALL. 3A 

Allegato 3 A- Quadro Economico Dorsale SUD l 



ALL. 

QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE" (con 
recepimento prescrizioni di Conferenza dei Servizi, ma senza coperture e senza 

demolizioni vasche di ossidazione e vasca di contatto) 

IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI 

A) LAVORI 
IMPORTO LAVORI A CORPO 

di cui: 
per lavori (netto) Euro 3.925.829,41 . 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro 242.702,01 

Totale lavori Euro 4.168.531,42 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 30.000,00. 

dall'aooalto 
8.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento Euro 

55.000,00 odori) 
8 ·3) Allacciamenti ai pubblici servizi 

Euro 62.000,00 
8.4) Imprevisti Euro 267.500,00 
8.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 10.000,00 
8.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione Euro 

lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, 430.798,20 
supporto al Responsabile del Procedimento 

8.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte Euro 7.800,00 

Totale somme a disposizione Euro 863.098,20 

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro 5.031.629,61 



QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE- LOTTO 
POTENZIAMENTO ISA - POMPE 

post gara 

l 
IMPORTI IMPORTI 
PARZIALI TOTALI 

' 

A) LAVORI 
IMPORTO LAVORI A CORPO ! 

l 

di cui: 
l 

per lavori (netto) Euro~ 209.827,80 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro. 6.000,00 

Totale lavori a base d'appalto(+ arrotondamento) Euro 
' 

215.827,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro: 0,00 

dall'aooalto 
8 ·2) Rilievi, accertamenti e indagini 

Euro, 
0,00 

8 ·3) Allacciamenti ai pubblici servizi 
Euro 0,00 

8.4) Imprevisti Euro 1

. 17.000,00 

8.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 0,00 
8.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro: 21.000,00 

contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al 
Responsabile del Procedimento 

B. 7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte Euro 
Totale somme a disposizione Euro 38.000,00 

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro·· 253.827,80 



QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE- LOTTO 
POTENZIAMENTO ISA - IMPIANTI ELETTRICI 

post gara 

IMPORTI IMPORTI 
PARZIALI TOTALI 

A) LAVORI 
IMPORTO LAVORI A CORPO 

di cui: 
per lavori (netto) Euro 175.761,30. 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro· 4.820,00 

Totale lavori a base d'appalto Euro. 180.581,30 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 0,00 

dall'aooalto 
8 ·2> Rilievi, accertamenti e indagini 

Euro 
0,00 

8·3> Allacciamenti ai pubblici servizi 
Euro. 27.000,00 

8.4) Imprevisti Euro 5.500,00 

8.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 
8.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro 20.000,00 

contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al 
Responsabile del Procedimento 
Totale somme a disposizione Euro 52.500,00 

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro' 233.081,30 



QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE-
LOTTO RETE" - post gara 

IMPORTI IMPORTI 
PARZIALI TOTALI 

A) LAVORI 
IMPORTO LAVORI A CORPO 

di cui: 
per lavori (netto) Euro 578.788,30 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro 45.352,02 

Totale lavori Euro 624.140,32 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 10.000,00 

dall'aooalto 
8 ·2> Rilievi, accertamenti e indagini Euro, 25.000,00 
8·3> Allacciamenti ai pubblici servizi 

Euro 0,00 
8.4) Imprevisti Euro 

l 90.000,00 
8.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 10.000,00 
8.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro 

contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al 75.000,00 
Responsabile del Procedimento 

8.8) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte 2.800,00 

Totale somme a disposizione Euro 212.800,00 

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro. 836.940,32 



QUADRO ECONOMICO di progetto "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE-
LOTTO TORRINO E OPERE DI COMPLETAMENTO" 

IMPORTI 
PARZIALI IMPORTI TOTALI 

A) LAVORI 
IMPORTO LA V ORI A CORPO 

di cui: 
per lavori (netto) Euro 2.961.452,01 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro' 186.529,99 

Totale lavori Euro 3.147.982,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 20.000,00 

dall'aooalto 
8.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento Euro 

odori) 30.000,00 
8 ·3) Allacciamenti ai pubblici servizi 

Euro 
35.000,00 

8.4) Imprevisti Euro, 155.000,00 

8.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 0,00 

8.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro· 314.798,20 
contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al 
Responsabile del Procedimento 

8.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte Euro 5.000,00 

Totale somme a disposizione Euro 559.798,20 

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro 3.707.780,19 



N. rACCORDO ATIUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Allegato 4 

Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno 

INTERVENTO STATO AVANZAMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
2014 EURO EURO EURO EURO EURO EURO IMPORTO 

PSB-REALIZZ.DORSALE SUD In progettazione o 25.000 175.000 800.000 5.700.000 987.760 7.687.760 
RN-PREMENTE 

PSB-RICONVERSIONE DEP. Terminata esecuzione 285.372 1.025.000 2.231.000 1.490.257 o o 5.031.629 
MARECCHIESE (LOTIO ISA) l In 

esecuzione (LOTIO 
RETE) l progettazione 
terminata (LOTIO 
TORRI NO+ 
VASCHE+COMPL) 

--- --



N. r ACCORDO ATTUATIVO DElL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEl TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI 

Allegato 5 

Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque(*) 

C05TODI 
CAPITALE-
CANONE 

66.648 186.731 269.944 551.431 567.699 550.872 534.044 517.217 500.390 

18.981 53.181 79.978 158.719 161.681 156.889 152.096 147.304 142.511 
85.630 239.912 524.403 884.632 1.096.056 1.074.436 1.052.816 1.031.197 1.009.577 

(*) la previsione dei canoni è sviluppata fino all'anno 2024: a seguito dei futuri piani 
finanziari lo sviluppo temporale proseguirà fino alla conclusione dell'accordo 






















































