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ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZA-

ZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRA-

TO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

addi A9 movem b1p.2015

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Roma- |

gna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bo-

logna Via Aldo Moro n. 64, PEC dgater-

sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell’ing. Vito

Belladonna, nella sua qualita di Direttore, il qua-

le interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con deliberazione del Consiglio

d’Ambito n. 51 del 10 novembre 2015, domiciliato ai

fini della presente Convenzione presso la sede di

ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti

Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese

di Bologna - -- Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, capi;ale sociale interamente versato

euro 1.489.538.745,00, PEC hgra—

spal@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano

Venier, nella sua qualita di Amministratore Delega-

forza dei poteri conferiti con delibera del Consi-
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glio di Amministrazione del 28/04/2014, domiciliato

al fini della presente Convenzione presso la sede

della Societa

(nel seguito anche HERA o Gestore);

Societa Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),

cop»sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piaz-

za della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN)

iscritta C.C.I.A.A di Rimini e C.F. n. 82006370405,

P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente

versato euro 36.959.282,00, PEC:

sis.spa@pecsicura.it, in persona del sig. Gianfran-

co Cenci, nella sua qualita di Presidente del

C.d.A., il quale interviene in virtu dei poteri

conferiti ed in esecuzione della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domi-

ciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societa

(nel seguito SIS)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che:

a) Hera & ed interviene nel presente Accordo in

qualita di Gestore del servizio idrico integrato

nel territorio della provincia di Rimini in forza

della convenzione di affidamento sottoscritta con

1’Autorita/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sotto-




scritto in data 14/03/2002 scaduto i1 14/03/2012 e |

tuttora vigente in regime di prorogatio in virtu di

deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino al-

la decorrenza del nuovo affidamento;

b) SIS € una socleta a totale»capitale pubblico

proprietaria dei beni strumentali alla gestione del

servizio idrico integrato ubicati nei territori dei

Comuni Soci;

c) tra HERA e SIS & in vigore il “Contratto di af-

fitto di ramo d’azienda” sottoscritto il 20/05/2003

Rep. 22205/12554” integrato con “Addendum al con-

tratto di affitto di ramo d’azienda del 20 Maggio

2003 Rep. 22205/12554” sottoscritto in data

11/12/2007 Rep. 675/403;

d) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha co-

stituito 1’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna

per 1 servizi idrici e rifiuti (Atersir) per

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche re-

lative al Servizio Idricc Integrato a livellc re-

gionale, funzioni gia esercitate dalle Autorita di

Ambito Territoriali Ottimali; Atersir &, dunque,

subentrata nelle convenzioni di affidamento della

gestione del servizio idrico integrato di cui alla

lettera a) delle premesse;

e) 1l'art. 21, commi 13 e 19 delig. L. n. 201/2011(




cosl come convertito dalla L. 214/2011, ha trasfe-

rito all’Autorita per 1l’Energia elettrica e il gas

(oggi Autorita per 1’Energia elettrica il gas e il

sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le fun-

zioni di regolazione e controllo dei servizi idri-

ci, tra cui 1'approvazione del metodo tariffario;

f) AEEGSI pamapprovato il Metodo Tariffario Transi-

torio (MTT) per la determinazione delle tariffe ne-

gli anni 2012 e 2013, <con deliberazione del

28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed

integrata con deliberazioni n. 73/2013 e n.

88/2013;

g) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico

(MTI) per la determinazione delle tariffe negli an-

ni 2014 e 2015 con deliberazione n. ’643/2013;

1’Allegato A, art. 21.2, prevede la possibilita del

riconoscimento tariffario di cespiti realizzati do-

po i1 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore

del servizio idrico integrato, previa presentazione

di una “motivata istanza” da parte dell’Ente

rita nazionale sulla base di considerazioni di ef-

ficacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di

obiettivi specifici sul territorio;

h) Atersig, con propfiekkggliberazione n. 22 del




28.04.2014, ha approvato, ai sensi dell’articolo 4

della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli speci-

fici schemi regolatori 2014-2023 per 1"ambito ter-

ritoriale della provincia di Rimini;

i) SIS ha manifestato la propria disponibilita a

finanziare, coerentemente con 1l’attuale quadro nor-

mativo e tariffario, parte degli investimenti pre-

visti per il territorio della provincia di Rimini;

per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale

disponibilita di SIS e condizionata

all’approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli

interventi, dei correlati Piani tariffari ed econo-

mico finanziari, compreso 1’inserimento dei cespiti

finanziati e di proprieta di SIS, ma realizzati e

gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie

riconosciute.

Tutto cido premesso, le Parti convengono quanto se-

gue.

Art. 1l-— PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Ac-

senziali ai fini dell’assunzione deil diritti e del-

le obbligazioni disposte dalle Parti con 1’Accordo

medesimo.

Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO




a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, SIS

ed HERA le condizioni, i termini e le modalita con-

nesse alla realizzazione e gestione da parte di He-

ra di opere funzionali alla gestione del servizio

idrico integrato e finanziate da SIS che ne sara

proprietaria fin dal momento della loro realizza-

zione; tali opere devono essere espressamente pre-

viste nel Piano degli Interventi nel territorio

della Provinciqui Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le

Parti procederanno a sottoscrivere specifici Accor-

di Attuativi sulla base dello “schema tipo” in al-

legato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della

sua sottoscrizione, costituisce parte attuativa ed

integrante del presente Accordo Quadro. In ogni Ac-

cordo Attuativo sono individuate le singole opere

da realizzarsi con il finanziamento di SIS; la som-

Attuativo costituisce 1’/ importo massimo

dell’ impegno Qi f}nanziamentoldi SIS per lo speci-

fico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di

ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- 1l’elenco delle singole opere oggetto di finanzia-




nel Piano degli Interventi;

- 11 cronoprogramma di realizzazione e messa in

esercizio di ciascun intervento;

- 11 quadro economico di ciascun intervento redatto

ai sensi dell’art.l16 del D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a ca-

| rico di SIS distinta per anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di

SIS a titolo di recupero dei costi del capitale in-

vestito, nei termini previsti negli schemi regola-

tori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell’allegato di cilascun Accordo

Attuativo non da titolo a nessuna delle Parti di

emettere fattura o altro documento valido per

1’incasso.

c) Atersir si impegna a determinare ed a riconosce-

re, come componente delle tariffe idriche applica-

bili al territorio di Rimini, 1 corrispettivi di

competenza di SIS {di seguito anchc “canoni”) quale

| finanziatore e proprietario delle opere al fine di

consentire la copertura dei costi del capitale, se-

condo il principio del full cost recovery, nel ri-

spetto delle normative tariffarie come fissate da

accettate da SIS come indicate nella deliberazione

AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente
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Atersir n. 22/2014LVLL§ntité dei canoni che SIS ¢

autorizzata a fatturare ad HERA ¢ periodicamente

definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo

rendicontati da SIS, secondo gli stessi metodi,

dei costi di capitale riconosciuti al gestore del

servizio idrico integrato e al netto delle rinunce

di quote tariffarie espressamente accettate da SIS.

In sede di sottoscrizione dei singoli Accordi At-

tuativi potranno essere definite quote di rinunce

tariffarie diverse da quanto previsto nella delibe-

razione Atersir n. 22/2014.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

I1 presente Accordo ha decorrenza dalla data della

sua sottoscrizione e termina in data pari alla sca-

denza dell’Accordo Attugtivo, sottoscritto ai sensi

pata, al fine di consentire a SIS il completo recu-

pero dei costi del capitale investito.

Tenuto conﬁo della scadenza della Convenzione di

affidamento del servizio idrico integrato al Gesto-

impegna ad inserire sia negli atti di gara per la

scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzio-

nali di regolazione del servizio da sottoscrivere




 con il soggetto affidatario, 1’obbligo di subentro

nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo |

al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Ac-

cordo Quadro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 - POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d’Ambito, esercita nei confrqp—

ti di SIS e di HERA tutti i poteri e le funzioni

individuate dalle vigenti norme nazionali e regio-

nali, alle quali integralmente le Parti intendono

riportarsi; Atersir si impegna sin d’ora a determi-

nare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del

servizio idrico integrato nel territorio della Pro-

vincia di Rimini, i canoni di competenza di SIS per

la funzione di finanziatore e proprietarioc di beni

strumentali alla gestione del servizio idrico inte-

grato, in base a quanto previsto dalle deliberazio-

ni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale

del gestore del servizio idrico integrato, al netto

delle rinunce espressamentc accettate da SIS.

Al fine di garantire 1’espletamento delle funzioni

indicate nel presente articolo, ed in specifico, 1la

determinazione dei canoni di spettanza di SIS per

17attivita di soggetto finanziatore ed 1l recepi-

mento dei relativi effetti nel calcolo della tarifjm

Atersir procedera all’acquisizione della se-

fa,
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guente documentazione nei modi e nei tempi di volta

ne all’Ente d’Ambito da parte del gestore delle

rendicontazioni periodiche di competenza:

la trasmissio-

Documentazione richiesta a SIS:

1) ultimo bilancio di esercizio approvato;

] ?l dettaglio del lipro chspiti aggigrnqto alla

| data dell’ultimo bilancio d'esercizio approvato re-

nanziati da SIS;

3) trasmissione delle informazioni relative ai

cespiti di cui al precedente punto 2) nelle stesse

forme e modi richiesti da AEEGSI per i beni non di

proprieta del Gestore e che determinano un canone

per il proprietario, canone riconosciuto nella ta-

riffa del sg;yizio idrico integrato (modelli “file

| proprietario” secondo le de;ipe;a;ioni AEEGSI emes-

se);

Documentazione richiesta ad Hera:

1) 1 cronoprogrammi di realizzazione e messa in

esercizio di ciascuna opera con il relativo importo

come previsto nel Piano degli Interventi;

2) la rendicontazione, nell’ambito della Relazione

annuale di rendicontazione tecnico-economica del

servizio idrico integrato,

delle somme erogate a
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SIS a titolo di canone per gli investimenti di cui

al presente Accordo;

3) la rendicontazione delle somme spese per la rea-

lizzazione delle opere con 1l’indicazione degli im-

porti fatturati a SIS.

ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITA DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accor-

di Attuativi di cui all’articolo 2, il Gestore del

| servizio, svolgera l'attivita di progettazione pre-

liminare, definitiva ed esecutiva, acquisira tutte

le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari

diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla

realizzazione delle opere necessari a garantirne la

piena cantierabilita; svolgera le gare d’appalto

necessarie per l1’affidamento dei contratti di ese-

cuzione lavori; curera la direzione lavori ed il

collaudo delle opere, tutto come meglio definito e

dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attivita sopra indicate, HERA & re-

sponsabile della piena applicazione di tutte le

normative vigenti in materia con particolare ri-

guardo a quelle in tema di sicurezza deil cantieri e

luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e

protezione della salute dei lavoratori, di appalti

e di ambiente.
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ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accor-

di Attuativi di cui all’articolo 2, il Gestore del

servizio svolgera la progettazione preliminare, de-

finitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge

vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogen-

ti e di quelli normalmente utilizzati per la pro-

tazione potra essere sviluppata con proprio persoc-

nale abilitato o mediante professionisti esterni

iscritti all’Albo, individuati nel rispetto delle

norme sugli appalti. Al Gestore verranno ricono-

sciute tutte le spese sostenute a vario titolo com-

prese ed autorizzate nei quadri economici dei sin-

goli interventi. Le spese tecniche per lo svolgi-

mento delle attivita di pianificazione e programma-

zione, ©progettazione, direzione dell'esecuzione,

verifiche e collaudi, comprendenti sia gli onorari

rer affidamenti esterni, sia le spese per le mede-

sime attivita svolte da personale interno del Ge-

store, non potranno superare il 10% (dieci per cen-

to) dell’importo complessivo dei quadri economici

di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tec-

niche stesse, salvo casi particolari debitamente

motivati e@,@utorizzati. Il Gestore, in ogni caso,
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si impegna a presidiare il rispetto della normativa

vigente in tema di sicurezza con particolare rife-

rimento agli obblighi imposti in materia dal D.

Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integra-

zioni ed a tal fine svolgera le attivita di Respon-

sabile dei Lavori e curera lo svolgimento delle at-

tivita di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione.

SIS terra regolare rendicontazione delle spese che

verranno sostenute per personale interno per le at-

tivita di verifica, collaudo tecnico-amministrativo

e controllo di propria competenza o per qualsiasi

altro titolo. Le spese rendicontate rimarranno con-

tenute all’interno nei quadri economici di spesa

dei singoli interventi nei limiti previsti dal pre-

sente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA’ DELLE OPE-

RE

Il Gestore & responsabile dell’ottcenimento di tutte

le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi,

nulla osta comunque denominati, da parte di tutti

gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo

e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL, FF.SS., Consor-

zi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori ng,

strade o autostrade, soggetti gestori di sottoser-
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vizi, ecc.), necessarli alla corretta esecuzione

delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme,

con particolare riguardo a quelle edilizie ed urba-

nistiche. Le autorizzazioni, concessioni, permessi,

consensi, nulla osta comunque denominati dovranno

essere intestati a SIS in qualita di soggetto pro-

prietario delle opere. SIS si impegna, pertanto, a

prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le

pratiche predisposte e istruite per la presenta-

zione dal Gestore. Il Gestore potra direttamente

presentare le richieste di autorizzazioni, permes-

si, consensi, nulla osta che non necessitano di

sottoscrizione da parte del proprietario

dell’opera.

I diritti di proprieta o di servitu sui terreni in-

teressati dalla realizzazione delle opere sorgeran-

no in via esclusiva in capo a SIS.

Gli atti di costituzione d;ﬁdiritti di servitu e

gli. atti di compravendita verranno stipulati da.

tre gli “accordi bonari” preordinati alla successi-

va stipula delle servitu, verranno definiti e con-

cordati direttamente dal Gestore con i proprietari

delle _aree interessate dai lavori di posa delle

nuove opere el rispetto degli atti tipo indivi-
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7duati in acco;dg fra SIS ed il Gestore.

,MMEEEQQ_QEl%iEXVideei lavori di ogni singolo inte;—

vento HERA, si impegna ad inviare a SIS la dichia-

razione di cantierabilita delle opere firmata dal

Direttore dei Lavori (come prevista dall’art.106

| del D.P.R. n. 207/2010) corredata da copia_dei vari

permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni

comungue denominate, necessari per la realizzazione

| delle opere e copia dei diritti intestati a SIS su

tutti i terreni demaniali o disponibili interessati

dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi

Attuativl di cui all’articolo 2, sara realizzato da

HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgera le attivita e le funzioni di Respon-

sabile del Procedimento per le fasi di progettazio-

ne, affidamento dell’appalto e di esecuzione delle

opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

gquanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R.

207/2010.

HERA, in ogni caso, si1 impegna a presidiare il ri-

spetto della normativa vigente in tema di sicurezza

‘}:T':‘"*
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con particolare riferimento agli obblighi imposti

in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive mo-

difiche e integrazioni ed a tal fine svolgera le

attivita di Responsabile dei Lavori e curera lo

svolgimento delle attivita di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante 1l’esecuzione dei”lavori, si obbliga,

a rispettare e fare rispettare dagli esecutori i

Piani Particellari di Esproprio dei singoli inter-

venti, sollevando SIS da ogni responsabilita verso

terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOILO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvedera alla nomina del collaudatore stati-

co per le opere strutturali ed alla nomina del col-

laudatore tecnico funzionale.

HERA cg;g;é altresi la redazione del certificato di

regolare esecuzione dei singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non

sia possibile la redazione del certificato di rego-

lare esecuzione, 8IS provvedera alla nomina del

collaudatore tecnico amministrativo cosi come pre-

visto dalla vigente normativa sugli appalti pubbli-

ci.

Le opere, non appena positivamente collaudate, sa-

ranno affidate al Gestore del servizio idrico inte-
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grato, mediante la sottoscrizione del Verbale di

consegna (Allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI AI QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI

SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attivita di progettazione

delle opere, o a seguito dell’effettuazione delle

gare d’appalto, o nel corso dell’esecuzione, per

alcuno degli interventi previsti in ciascun Accordo

Attuativo, si presentino cause che possono determi-

nare una variazione del quadro di spesa si applica

quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza

necessita di specifica autorizzazione da parte di

Atersir o SIS, qualora le stesse non comportino un

aumento del quadro economico di spesa di ciascun

intervento. HERA dovra dare informazioni delle

eventuali variazioni apportate ai singoli quadri

economici di spesa contestualmente alla trasmissio-

ne della relazione informativa trimestrale di cui

al successivo art. 12;

b) all’interno di ciascun Accordo Attuativo la va-

riazione in diminuzione dell’importo complessivo di

un’ opera potra essere utilizzata per pari entita

per variazioni in aumento dell’importo di una o piu

opere senza necessita di procedere alla sottoscri-
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zione di atto modificativo fra le parti. HERA deve

trasmettere a SIS ed Atersir, comunicazione relati-

va alla modifica dei valori dei quadri di spesa

delle singole opere con evidenza dell’invarianza

del totale dell’importo complessivamente finanziatomﬂ

da SIS; HERA dovra inoltre dare informazione delle

conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri

di spesa contestualmente alla trasmissione della

relazione informativa trimestrale di cui al succes-

sivo art. 12;

c) la variazione in aumento del quadro di spesa di

un’opera non compensata da variazioni in diminuzio-

ne di altre opere, sara possibile solo a seguito di

modifica dell’Accordo Attuativo condizionata alla

disponibilita di SIS di procedere all’erogazione

dell’ulteriore finanziamento. Si precisa che nel

caso in cuil le proposte di variazione degli Accordi

Attuativi non dovessero essere autorizzate da Ater-

sir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per

iscrittowad Atersir e SIS le suddette wvariazioni

del quadro economico di spesa, SIS non sara obbli-

gata alla corresponsione di alcun ulteriore finan-

ziamento rispetto al valore massimo definito

nell’Accordo Attuativo e le maggiori spese even-

tualmente sgstenute, rispetto al quadro economico

=
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come autorizzato da Atersir, rimarranno esclusiva-

mente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto,

che SIS non € autorizzata a finanziare interventi

,,,,, —

di importo superiore a quelli autorizzati e/o non

previsti nel Piano d’Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI

LAVORI

razione per l’ottimale gestione sul territorio del-

le attivita di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore

del servizio idrico integrato, mediante la sotto-

scrizione del verbale di consegna delle opere di

cui all’allegato B), HERA si impegna a fornire a

SIS una relazione trimestrale sull’andamento dei

lavori al fine di consentire la verifica del ri-

spetto degli adempimenti previsti a carico di HERA

e quindi dell’entita delle erogazioni dei finanzia-

menti da parte di SIS.

zatl di attuazione e dei relativi flussi di eroga-

zioni dei finanziamenti da parte di SIS.

ARTICOLO 13 — MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE OPE-




RE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE

| bl HERA } S
| SIS si impegna Eﬁffgffiffkiﬁ,fontl d{#fiﬁ?ﬂiii@§nto -
al fine di garantire 1’adeguata copertura finanzia- -
ria necessaria per la realizzazione delle opere |
previste nel Piano degli interventi nel territorio | ) B
| della provincia di Rimini, oggetto del presente Ac-
___|cordo, entro i limiti di spesa previsti negli Ac-
| cordi Attuativi che verranno sottoscritti. ) )
| Le spese sostenute da HERA potranno essere finan- B
ziate da SIS nei limiti delle somme previste nei -

quadri di spesa dei singoli 1ntervent1, come even-—

tualmente variati a seguito della progettazione

delle opere, dell’esito delle gare di appalto ad

evidenza pubblica per 1l’affidamento dei lavori, o a

seguito dell’approvazione di varianti in fase ese-

—_

cutlva nei modi e con i llmltl 1nd1cat1 all’art.

Il costo degli interventi e da r*onslderar51 com-

prensivo di tutte le voci che concorrono alla rea-

nomico di progetto (lavori, oneri sicurezza, espro-

pri, servitu, spese notarili, incarichi professio-

lizzazione delle opere, ricomprese nel quadro eco-

R SR — 4+ S —

nali esterni, spese di personale 1nterno, ecc.).

nno essere rendlcontatl da HERA ~con
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le modalita previste per le opere realizzate dal

Gestore, come previsto dalla convenzione e dal di-

sciplinare tecnico e relativi allegati regolanti

l"affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HE-

RA.

Premesso che HERA dovra tenere e conservare una

completa rendicontazione di tutte le spese sostenu-

te, corredata dai relativi elementi probatori, al

solo fine dell’erogazione delle rate di finanzia- |

mento da parte di SIS vale guanto di seguito indi-

cato.

Il Gestore potra conseqguire il finanziamento rela-

tivo agli interventi realizzati nei seguenti termi-

ni e modi:

a) emissione entro il 30 aprile di ciascun eserci-

zio della fattura relativa alle attivita effettuate

nel 1° trimestre di ciascun esercizio;

b) emissione entro il 31 luglio di ciascun eserci-

zio della fattura relativa alle attivita effettuate

nel 2° trimestre di ciascun esercizio;

c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun eserci-

zio della fattura relativa alle attivita effettuate

nel 3° trimestre di ciascun esercizio;

d) emissione entro il 31 gennaio dell’esercizio

successivo a quello di riferimento della fattura

21




rglativa al}ewattiviﬁé effettuatq nelﬁ§° trimestrelw

Per/ggni sipgglo intervento lewfatture di Hera do—

vranno essere accompagnate da una rendicontazione

"semplificata" indicante i costi complessivi soste-

nuti alla data di riferimento, distinte per singola

voce aggregata del quadro di spesa, in funzione

dell’aliquota IVA ad essa applicata ( ad esempio:

Lavori, Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese

eliografiche, notarili, soggette ad IVA; Spese per

servitiu e concessioni, non soggette ad IVA).

L' importo complessivo delle fatture emesse ed ac-

compagnate da tale rendicontazione "semplificata"

non potra superare il 90% dell'importo complessiva-

mente stanziato o modificato per ogni singolo in-

tervento.

La fatturazione del restante 10% potra avvenire so-

lo a seguito della rendicontazione finale con la

trasmissione del certificato di regolare esecuzione

o di collaudo,..del relativo conto finale, dei dise-

gni di as-built, della certificazione sugli impian-

ti eseguiti, del certificato di conformita edilizia

portante la puntuale rendicontazione di tutte le

spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata

dai relativi documenti probatori (a titolo indica-




tivo: copia fatture, copia rendicontazioni costi

personale interno sostenuti, ecc.).

Le fatture verranno pagate da SIS entro 60 giorni

fine mese dalla data di ricevimento fattura accom-

pagnata dalla documentazione tecnica precedentemen-

te descritta. In caso di mancato pagamento della

fattura entro il termine stabilito al comma prece-

| dente, SIS sara tenuta al pagamento degli interessi

legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, SIS si impe-

gna ad effettuare 1 pagamenti di propria competenza

nel rispetto delle disposizioni normative, HERA as-

sume espressamente 1l’obbligo di tracciabilita deil

flussi finanziari connessi alle commesse pubbliche

e si impegna a comunicare a SIS, per ciascuna opera

di cui all’allegato A) il CUP (codice unico di pro-

nullita, nei contratti passivi soggetti alla L.

136/2010 la clausola di cui all’art. 3, comma 9.

Quanto stabilito nella Convenzione per la gestione

del servizio idrico integrato e nel Disciplinare

Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Ge-

store per quanto concerne la realizzazione e la

rendicontazione tecnica degli interventi, trova ap-

plicazione nei confronti di HERA anche per gli in-
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terventi finanziati da SIS, con cio escludendosi

oneri di verifica e controllo in

quest’ultima ulteriori rispetto a

capo a

espressamente previsto nel presente atto.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL

GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro

collaudo e dellq sottoscrizione del verbale di con-

segna di cui all’allegato B (comprensivo di tutta

la documentazione richiesta per legge), le stesse

opere verranno gestite da HERA secondo le norme e

le condizioni

stabilite nella Convenzione di cuil

alla lettera a) delle premesse; in particolare per

1’ intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a <corrispondere 1 canoni per

17utilizzo dei beni realizzatl e gestiti, ma finan-

ziati da SIS in qualita di proprietario, cosi come

determinati da Atersir quale componente della ta-

riffa del servizio idriceo integrato, nel rispetto
o dei termini e nelle modalita stabiliti
dall’Autorita;

b) & responsabile e provvede con oneri interamente

a carico del Ge§tore del SII alla manutenzione or-

dinaria e straordinaria, al fine di mantenere i be-

ni in normale stato di manutenzione, in condizioni




di efficienza ed in buono stato di conservazione;

c) provvede con urgenza e con onerli interamente a

carico del Gestore del SII agli interventi necessa-

ri per eliminare eventuali non conformita dei beni

a tutte le normative con particolare riguardo a

quella 1in materia ambientale e di sicurezza dei

luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne SIS

da qualsiasi responsabilita al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa

vigente in tema di prevenzione antinfortunistica e

protezione della salute dei lavoratori, con parti-

colare riferimento agli obblighi imposti in materia

dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e in-

tegrazioni;

e) assume la piena ed esclusiva responsabilita per

eventualli danni arrecati ai beni, a propri dipen-

denti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa

f) assume la piena responsabilita per 1l’osservanza

delle normative citate nel comma precedente, nonché

per 1l’applicazione di ogni misura prevista per la

prevenzione di danni di qualunque genere derivanti

dall’esercizio delle attivita pericoclose di cui

all’articolo 2050 cqgice civileg

g) si impegna a garantire la copertura dei rischi,

s 7




sia in fase di realizzazione delle opere che di ge-

stione delle stesse, per danni di qualunque causa

determinati ai beni stessi e a terzi in generale,

per tutta la durata dell’Accordo, attraverso idonee

polizze assicurative e ne comunica gli estremi a

SIS.

ART. 15 - MODALITA DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale rela-

tivi al finanziamento delle opere, SIS ha diritto

al riconoscimento di un canone sino al totale recu-

pero dei costi del capitale; il canone sara deter-

minato da Atersir e liquidato da HERA nel rispetto

di quanto previsto all’art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati

nel citato articolo 2, 1’importo annuo di ciascun

canone sara ripartito in quattro rate trimestrali

di uguale importo da fatturarsi da parte di SIS a

HERA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07,

30/10 e 31/01;

- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevi-

rmento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il

termine stabilito al comma precedente,

tenuta al

amento degli interessi legali di mora
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di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, |

1’ ammortamento dei beni finanziati da SIS sara ef-

fettuato da SIS, secondo i principi e le metodolo-

gie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria di cui

all’art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime

di trattamento dei beni del SII in gestione al Ge-

store, anche per quanto riguarda 1’ammortamento dei
q g

beni ammortizzabili.

Art. 16 — MODIFICHE ALL’'ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovra ri-

sultare da atto scritto, validamente ed efficace-

mente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispet-

to delle norme disciplinanti il regime del servizio

idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffa-

rio di riferimento, tenuto conto di quanto previsto

nelle premesse, le Parti convengono fin d’ora di

sari.

Art. 17 -~ TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO

Le Parti danno atto che ciascuna di esse €& titolare

del trattamento dei dati personali dellemg}tre par-

ti di cui venga in possesso in ragione e conseguen-
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za convenzione del presente Accordo e che tale

trattamento & effettuato ai fini e per gli effetti

dell’ adempimento, per competenza, alla convenzione

stessa. I dati personali saranno trattati dalle

Parti nei 1limiti, nelle forme e con le modalita

previste dal “Codice della Privacy”. A tal fine le

stesse dichiarano di essersi scambiate le recipro-

che informative ai sensi dell’art. 13 Decreto Legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena

conoscenza ed accettato 1 principi e le norme pre-

viste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale

di SIS e di HERA, visibili dai rispettivi siti web

aziendali www.sisonline.it e www.gruppohera.it.

Art. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa

espresso riferimento alle disposizioni contenute

nella Convenzione d’ambito per il servizio idrico

integrato citata in premessa, nonché alle vigenti

norme di legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro

competente esclusivo e quello di Bologna. E’

espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitra-

le. - /)
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Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo verra registrato in solo caso

d’uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 21 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovra essere

effettuata per iscritto e si intendera efficacemen-

te e validamente eseguita al ricevimento della

stessa se effettuata presso la sede legale

dell’ente, via Pec, via fax, per raccomandata con

ricevuta di ritorno.

Art. 22 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo

Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema “Accordo Attuativo”;

- allegato B: Schema "“Werbale di consegna delle

opere realizzate”

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

ATERSIR

I1 Direttore

Ang. Vito Belladonna

| U T E@é&z(w(/%?

SIS S.p.A

Il Presidente del Clﬁ/A

fr nco géﬁg:>/// i B

L - o
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HERA S.p.A.

L’Amministratore Delegato _

Dott ./S.tﬁ;ﬁa.r;\o Venier R

8 e S I R
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ALLEGATO A)

N°...° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL

FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE

AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI

w ”

Addi

~Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna

per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna

Via Aldo Moro n. 64, c¢.f£.91342750378, PEC dgatgr—

sir@pec.atersir.emr.it nella persona dell’Ing. Vito

Belladonna, nella sua qualita di Direttore, i1l qua-

le interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con delibera del Consiglio

d’Ambito n. 51 del 10 novembre 2015, domiciliato ai

fini della presente Convenzione presso la sede di

Atersir ;

(di sequito Atersir)

Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese

di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: hgraspa@pec.gruppohera.it, in

persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualita

di Amministratore Delegato, il quale interviene al-

1 =t




la presente scrittura in forza dei poteri conferiti

con delibera del Consiglio di Amministrazione del

28/04/2014, domiciliato ai fini della presente Con-

venzione presso la sede della Societa

(nel

Societa Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),

con sede legale in Comune di Cattolica (RN) ,mgigz—

12, 47841 Cattolica (RN)

iscritta C.C.I.A.A di Rimini e C.F. n. 82006370405,

P.IVA 01289310409, <capitale sociale interamente

versato euro 36.959.282,00, PEC:

co Cenci, nella sua qualita di Presidente del

C.d.A., 11 quale interviene in virtu dei poteri

conferiti ed in esecuzione della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domi-

Premesso che

a) in dat?m,,m ~ e stato sottoscritto, tra

Atersir, SIS e Hera, 1’Accordo Quadro per la rea-

servizio ddrico integrato nell’ambito territoriale
St

lizzazione e 11 finanziamento di opere relative al



di Rimini;

»b)‘gi sensi dell’art.2 lettggg b) dell’Accordorqujmﬁr

dro di cui alla lettera precedente, il presente at-

to costituisce parte attuativa ed integrante dello

stesso.

‘ Ar;il— Premesse

| Le premesse sono parti integranti del presente atto

e costituiscono condizioni preliminari ed essenzia-

bligazioni disposte dalle Parti con l’atto medesi-

mo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a

quanto previsto all’art.2 lettera b) dell’Accordo

Quadro di cui alla lettera a) delle premesse.

In allegato 1) & riportato 1l’elenco delle singole

opere oggetto di finanziamento da parte di SIS e di

realizzazione da parte di Hera previste dal presen-

te Accordc Attuativo; si da atto che le suddette

opere sono previste nel Piano degli interventi, do-

cumento di programmazione facente parte dello sche-

ma regolatorio per le tariffe

dell’ambito territoriale di Rimini, come predispo-

sto da Atersir con delibera n. ed approva- |

to da AEEGSI con deliberazione n. Per ogni




opera & indicato 1’importo del relativo quadro di |

spesa come previsto nel Piano degli Interventi |

La somma degli importi delle opere in allegato 1) e

pari ad euro (importo in lette-

re), tale valore costituisce 1’importo massimo

dell’ impegno di finégzégmgqtp di SIS per le suddetf

te opere, fatto salvo quanto previsto all’art.11

Al sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro

suddetto, costituiscono parte integrante del pre- |

1. 1l’elenco delle singole opere oggetto di finan-

ziamento da parte di SIS e per ciascuna 1’importo

del relativo quadro economico di spesa come previ-

sto nel Piano degli Interventi ;

2. 11 cronoprogramma di realizzazione e messa in

esercizio di ciascuna opera;

3. il guadro economico di spesa di ciascuna opera

rico di SIS distinta per anno.

5. una previsione dei canoni annui di spettanza di

vestito, nei termini previsti negli schemi regola-




tori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Art. 3 Durata

I1 presente Accordo ha efficacia, anche in via di

ratifica, dalla data di inizio delle attivita di

realizzazione degli interventi e termina alla data

del completo recupero da parte di SIS dei costi del

capitale investito nei modi e termini di cui

all‘art. 15 dell’Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell’Accordo Quadro

di cui alla lettera a) delle premesse, nessuna

esclusa, trovano totale ed integrale applicazione

nel presente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

SIS S.p.A.

Il Presidente de}”C.d.A.

sigtBance Epli o

O

L{ﬁﬁ;ig{gtrﬁtore Delegato

Dot tefano Venier
=

hn
§
“f
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ALLEGATO B)

VERBALE DI CONSEGNA DELL’INTERVENTO/DEGLI INTERVEN-

TI DENOMINATO/I ™ "

Addi

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti

Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese

di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in

persona del Dott. Stefano Venier( ng%&a sua qualita

di Amministratore Delegato, il quale interviene al-

la presente scrittura in forza dei poteri conferiti

con delibera del Consiglio di Amministrazione

28/04/2014, domiciliato ai fini della presente

Convenzione presso la sede della Societa

(nel seguitc HERA o Gestore);

Societa Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),

con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piaz-

za della Repubblica n. 12, 47841 Cattol%ca (RN)

iscritta C.C.I.A.A di Rimini e CF n. 82006370405,

P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente

versato euro 36.959.282, 00, PEC:

sis.spalpecsicura.it, in persona del sig. Gianfran-

co Cenci, nella sua qualita di Efesidente qu

C.d.A., 1l quale interviene in virtu dei poteri

1




conferiti ed in esecuzione della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domi-

ciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societa

(nel seguito SIS)

(nel seguito cqggiuntamentewlemparti)

Premesso che

a) 1n data & stato sottoscritto, tra

Atersir, SIS e Hera,

nanziamento di opere relative al servizio idrico

integrato nell’ ambito territoriale di Rimini (nel

seguito Accordo) ;

b) le Parti hanno deciso di attuare

1’intervento/gli interventi denominato/i

W ”

sottoscrivendo il relativo Accordo At-

tuativo in data ed approvandone il rela-

tivo Progetto e Quadro economico, compresi gli ul-

teriori allegati previsti;

c) 1’intervento e stato realizzato

(tempi e modi di realizzazione

d) HERA e& il Gestore del servizio idrico integrato

nell’ ambito territoriale della Provincia di Rimini

ip forza della convenzione di affidamento sotto-

scritte con 1’Autorita di Ambito di Rimini

(atto




sottoscritto ingggtarl4/03(2002 avente scadenza il

14/03/2012, in regime di prorogatio);

Tutto cio premesso, le Parti convengono quanto se-

gue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente

atto e costituiscono condizioni preliminari ed es-

senziali ai fini dell’assunzione dei diritti e del-

le obbligazioni disposte dalle Parti con 1’atto me-

desimo.

2. I1 Gestore con la firma del presente verbale ac-

cetta in consegna senza riserve le opere e si impe-

gna ad assumerne la gestione alle condizioni, patti

e termini di cui alle Convenzioni di affidamento

del SII nel territorio della Provincia di Rimini e

di cui all’Accordo in premessa.

3. SIS dichiara di ricevere, con la sottoscrizione

del presente Verbale, tutta la documentazione atte-

stante la rendicontazione dell’intervento eseguito

e autorizza, pertantoc, HERA ad emetterc la relativa

fattura a saldo prevista all’art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

1) Collaudo delle opere

2) Documentazione di rendicontazione

SIS S.p.A.




11 Presidente del C.d.A.

Gianfranco Cenci

HERA S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dott. Stefano Venigr




PRIMO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL
FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE
AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI

%k kk

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI

~ CATTOLICA (RN) ”

Addi 22 [ 42 2015

Tra le parté

ATERSIR - Aggqgié Territorialq_dell’Emilia quagna

per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna

_“YEE A;do_ngo_E; 64, c.f.9131§250378, PEC dgg;er—_

| sir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott.Vito |

Belladonna, nella sua gpalité di Di;ettore, il_qua—_

le interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con delibera del <Consiglio

| d’Ambito n. 51 del 10/11/2015, domiciliato ai fini

del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di segquito Atersir)
HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti

~Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese

di Bologna =~ Codice Fiscale e Partita 1IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in

persona del_Doyt. Stefano Venier, nella sua qualité_

| =




| di Amministratore Delegato, il quale interviene al-

la presente scrittura in forza dei poteri conferiti

con delibera del Consiglio di Amministrazione del

28/04/2014, domiciliato ai fini del presente Accor-

~do presso la sede dgila Societ§

(nel seguito anche Hera o Gestore);

Societa Ytaliana Servizi S.p.A. (S.I.S. S.p.A.),

con sede legale in Comune di Cattolica (RN) , Piaz-

za della Repubblica n. 12, 47841 Cattolica (RN)

iscritta C.C.I.A.A di Rimini e CF n. 82006370405,

P.IVA 01289310409, capitale sociale interamente

versato euro 36.959.282,00, PEC:

sis.spa@pecsicura.it, in persona del sig. Gianfran-

co Cenci, nella sua qualitd di Presidente del

C.d.A., il quale interviene in virtl dei poteri

conferiti ed in esecuzione della deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del 10/09/2015, domi-

ciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societd

(nel seguito SIS)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 19/11/2015 & stato sottoscritto, tra

Atersir, SIS e Hera, l’Accordo Quadro (nel se-

guito Accordo Quadro) per la realizzazione e il




finanziamento di opere relative al servizio

idrico integrato nell’ambito territoriale di Ri-

mini;

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Qua-

dro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito

Accordo) costituisce parte attuativa ed inte-

grante dello stesso;

cy il Piano degli Interventi relativamente

all’ambito territoriale di Rimini prevede tra

gli interventi cofinanziati da SIS e realizzati

dal Gestore 1’Intervento di adeguamento e ri-

strutturazione dell’impiantoc di depurazione del-

le acque reflue di Cattolica (RN);

si conviene e si stipula quanto segue

Art.l~ Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Ac-

cordo e costituiscono condizioni preliminari ed es-

senziali ai fini dell’assunzione dei diritti e del-

le obbligazioni disposte dalle Parti con 1l’Accordo

medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a

quantc previsto all’art.2 lettera b) dell’Accordoe

Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell’Accordo Quadro,

: %

A




nessuna esclusa, trovano totale ed integrale appli- |

cazione nel presente Accordo.

In particolare SIS si impegna a cofinanziare ed He- |

ra si impegna a realizzare:

- Intervento di adeguamento e ristrutturazione

dell’impianto di depurazione delle acque reflue

di Cattolica (RN).

L’ importo dell’opera oggetto del presente Accordo &

pari a complessivi euro 2.877.000,00 (duemilioniot-
tocentosettantasettemila/00), finanziato da Hera
| per euro 2:325.000,00 e da SIS per euro_552.000,00;
tale ultimo valore costituisce 1’importo massimo
| dell’ impegno di finanziamento di SIS per la suddet-
| ta opera, fatto salvo quanto previsto all’art.ll
dell’Accordo Quadro. B

| Le Parti si danno atto e concordano che
1’ Intervento di adeguamentoc e ristrutturazione
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di
Cattolica (RN} é in corso di esecuzione. In consi-
derazione di cid, anche in deroga a quanto previsto

all’art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell’Accordo

Quadro, con la sottoscrizione del presente Accordo

Hera avra titolo per fatturare a SIS gli iqperventi

gia eseguiti e in corso di esecuzione, con le moda-

lita di cui all’art.13 dell’Accordo Quadro.




Art. 3 - Allegati

21 sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro,

costituiscono parte integrante del presente Accordo

i seguenti allegati:

1. Cronoprogramma di realizzazione e messa in eser-

clizio dell’intervento;

2. Quadro economico di spesa dell’opera redatto ai

sensi dell’art.16 del D.P.R. 207/2010.

Si ribadisce quanto espresso nell’Accordo Quadro in

merito al puntuale recepimento delle disposizioni

tariffarie di AEEGSI per quanto concerne la defini-

tiva determinazione dei canoni e quindi anche per

gli aspetti determinati dall’onere finanziario.

L‘entita definitiva dei canoni che SIS & autorizza-

ta a fatturare ad Hera sard definita da ATERSIR in

base ai dati di consuntivo rendicontati da SIS.

Art. 4 Durata

11 presente Accorde ha efficacia, anche in via di

ratifica, dalla data di inizio delle attivita di

realizzazione degli interventi e termina alla data

del completo recupero da parte di SIS dei costi del

capitale investito per gli stessi nei modi e termi-

ni di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

; &




IL Diretthe__

Ing. Vito Belladonna

JJE%MW#U oo

SIS S.p.A.

I1 Presideqﬁe

L’ﬁa;inistratore Delegato

Dott. ptefano Venier

il
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Adeguamento del sistema di distribuzione aria nelle vasche di
ossidazione dell'impianto di di depurazione delle acque reflue di Cattolica

(RN)
CRONOPROGRAMMA LAVORI APPALTO PJASTRE

SETTIMANE

[T 2[ 3[ 4] s[ e 7] 8] o[ 1o[ 11] 12] 13|
OPERE CIVILI

Approntamento cantiere
Fornitura materiali
Lavorazioni vasca 1
Lavorazioni vasca 2
Lavorazioni vasca 3
Collaudi
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Interventi di: Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque

reflue di Cattolica (RN)

Quadro Economico Previsionale Complessivo

A) SOMME DI CONTRATTO (post gara appalto principale 2° stralcio)

A.1) Lavori a corpo € 1.666.314,99
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso € 125.155,52

Totale lavori a base d"appalto

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.0) Lavori antecedenti 2013 esclusi dall'appalto € 360.000,00
principale

B.1) Appalto piastre {vedasi dettaglio) € 380.000,00
B.2) Rilievi, accertamenti, indagini € -
B.3) Allacciamento a pubblici servizi € 5.000,00
B.4) Imprevisti € 82.000,00
B.5} Occupazione aree e indennizzi € -
B.6) Spese tecniche e generali € 253.529,49
B.7) Spese per analisi e collaudi € 5.000,00

Totale somme a disposizione

€ 1.791.470,51

€ 1.085.529,49

TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO

di cui Ente finanziatore Hera
di cui Ente finanziatore S.1.8S.

€ 2.877.000,00

€ 2.325.000,00
€  552.800,00




Interventi di: Adeguamento del sistema di distribuzione dell*aria all'internoc delle vasche
di ossidazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica {(RN)

Quadro Economico post gara

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1) Lavori a corpo

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso
Totale lavori a base d’appalto

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Imprevisti

B.2) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione
lavori, contabilita, coordinamento sicurezza

Totale somme a disposizione

TOTALE IMPORTO

€
€

M M

330.246,20
5.000,00
€ 335.246,20

15.000,00
29.763,80

€ 44.753,80

€ 380.000,00







