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PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione “a corpo” 
delle opere di modifica e adeguamento del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed 
assimilati ubicato nel comune di Zola Predosa (BO), in Via Roma n.65. 

Le opere che costituiscono l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato: 

 

• Opere rimozione: rimozione di rampe metalliche e parapetti in ferro, di pali di illuminazione, teli in 
PVC delimitazione tettoie, griglia raccolta oli, sanitari e rubinetterie, cartellonistica, cordoli 
marciapiedi e aiuole, rimozione del box guardiania-ufficio esistente; 

• Opere di demolizione: taglio e demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
demolizione di basamenti in cls armato, di manufatti in struttura metallica; 

• Opere di scavo e rinterro: scavi a sezione obbligata per opere di fondazione in c.a., fognature, 
canalizzazioni o simili, pozzetto contenimento oli e pozzetti impianto illuminazione, compresi i 
rinterri; 

• Opere in c.a.: esecuzione di solette in c.a., pavimentazioni industriali, fondazione pali 
illuminazione, pozzetto di sversamento oli; 
 

• Opere di impermeabilizzazione del pozzetto di sversamento, con materiali resistenti ad agenti 
aggressivi; 

• Ripristini e ricollocazione di cordoli marciapiedi e aiuole; 
 

• Installazione di contenitori metallici per lo stoccaggio dei rifiuti RUP-RAEE  
 

• Nuovo box guardiola: fornitura e montaggio di monoblocco prefabbricato in acciaio, 
comprendente locale ricezione-ufficio, wc, spogliatoio, rispondente alla normativa in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche;  

 

• Fornitura e posa pozzetto per il contenimento oli RAAE 

• Rifacimento della pavimentazione in asfalto di tutto il piazzale carrabile, mediante un intervento 
di scarifica e ripristino dello stesso; trattamento mediante emulsione bituminosa e stesa di sabbia 
sulle restanti zone pedonali; 
 

• Deviazioni, nuovi pozzetti pali illuminazione, nuove canalizzazioni e polifore interrate per impianti 
di illuminazione piazzale e integrazione degli impianti elettrici; 
 

• Impianto di illuminazione piazzale, impianto elettrico box guardiola e installazione di nuova pompa 
di calore con funzione di raffreddamento e riscaldamento del locale guardiola  

• Manutenzione della pesa a ponte carrabile  
 

• Nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale 

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato Speciale e dagli elaborati di progetto indicati al 
successivo art. 10. 
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Art. 2 DEFINIZIONI 

Impresa 
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto nonché i suoi legali 
successori e aventi causa. 

Committente  
HERA S.p.A. – Direzione Servizi Ambientali, con sede in via Romea Nord n. 180/182 .48122 
Ravenna. 

Direttore dei Lavori 
Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla 
Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, 
nonché della corretta esecuzione dei lavori. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di 
alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed 
ambientali. 

Direttore Tecnico di Cantiere 
Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei 
lavori. 
Responsabile dei Lavori 
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1° comma lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è 
incaricato dalla Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto. 

Coordinatore per la progettazione dell’opera 
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è 
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è 
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
Rappresentante del Datore di Lavoro Committente 
Il soggetto che, a seguito di incarico ricevuto dal Committente, assume il ruolo di 
Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, a sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.p.r. n. 
177/2011, relativamente ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati. 

Ambienti sospetti di inquinamento 
Fattispecie previste dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Ambienti confinati 
Fattispecie previste dall’Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
 

Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 

L’Impresa resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre la 
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. 
 
 

Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a Euro 140.191,10 I.V.A. esclusa, così 
composto: Euro 135.598,09 per lavori più Euro 4.593,01 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso di gara così suddivisi  

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle tipologie di lavorazioni: 
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Lavorazione 

C
a

te
g

o
ri

a
 S

O
A

  
 

Importo 
comprensivo dei 

costi per la 
sicurezza (€) 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Edifici Civili ed 
Industriali  

OG1 
(assimilabile) 

140.191,10 € 
Categoria subappaltabile nei 

limiti di legge* 

 
Le lavorazioni riconducibili alla/e categoria/e OG1, di importo inferiore ad €. 150.000, possono 
essere eseguite dalle imprese che siano in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da 
eseguire, o, in mancanza, che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo 
prescritti dall’art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari a quelli 
da eseguire. Pertanto, l’impresa dovrà dichiarare in gara il possesso dei suddetti requisiti.  

*Si precisa che non potranno essere autorizzati subappalti in misura complessiva 
eccedente il 30% dell’importo totale del contratto. 

L’eventuale riserva di subappalto deve essere espressa dall’impresa nell’ambito dell’apposita 
documentazione di gara”. La mancata dichiarazione di tale riserva comporterà la 
decadenza del diritto per l’impresa aggiudicataria di chiedere successivamente 
l’autorizzazione al subappalto. 

In caso di subappalto, i subappaltatori dovranno essere in possesso dell’iscrizione SOA nella 
specifica categoria o, in mancanza, dovranno possedere i requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari 
a quelli oggetto di subappalto. 

 
======================== 

L’incidenza dei costi per manodopera in rapporto all’importo complessivo a base di gara 
ammonta al 37 %. 

La presa visione in sede di gara da parte dell’Impresa del computo metrico non esime l’Impresa 
stessa dall’eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al 
contratto d’appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico ed i 
documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per 
variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali; si precisa infine che a 
termine dell’art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il computo metrico fa parte 
del contratto d’appalto  

 

Appalti a corpo 
L’importo contrattuale dei lavori e oneri vari compensati “a corpo” comprende la realizzazione 
di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui 
all’art. 1 e sarà determinato a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta sull’importo a base 
d’appalto. L’importo contrattuale sarà fisso ed invariabile pertanto le parti contraenti non 
potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità dei 
materiali e delle lavorazioni. 

L’Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il 
compenso conveniente e tale da consentire l’offerta presentata ed ha l’obbligo di eseguire 
l’opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell’arte, le prescrizioni di progetto, le 
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normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua 
parte e atta allo scopo per cui è stata progettata. 

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla 
Committente. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi 
unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili dalla normativa 
vigente, nonché ai lavori in economia. 
 
 

Art. 5 RISERVATEZZA 

L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 
e disegni di progetto forniti dalla Committente. L’Impresa è comunque tenuta a non pubblicare 
articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei 
lavori, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli 
eventuali subcontraenti. 
 
 

Art. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In osservanza alla normativa di settore vigente Hera spa ha adottato un proprio capitolato 
contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato 
speciale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Pertanto nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno 
applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche 
desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto. 

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in via 
transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, purché 
non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto. 

L’Impresa è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata 
osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche 
se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non 
pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. 

L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, 
disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei 
quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti nel presente capitolato. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per 
ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile. 
 
 

Art. 7 RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI 

L’Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla 
sottoscrizione del contratto o, in caso di attivazione di consegna d’urgenza dei lavori sotto 
riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di apposita 
comunicazione scritta in tal senso, l’identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere 
un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale 
comunicazione, controfirmata dall’interessato per accettazione, dovrà essere corredata da 
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dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., resa dal legale 
rappresentante dell’Impresa a sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, che comprovi, con 
riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all’interno della struttura dell’Impresa e i 
poteri attribuiti oppure nel caso in cui l’Impresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con 
rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 

Il Direttore Tecnico di Cantiere, potrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici di 
Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla Direzione lavori. In tal caso l’Impresa 
dovrà dare preventiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori dell’identità del personale 
dell’Impresa, disciplinato dal successivo art. 31, affidatario dello svolgimento di tale compito. 

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua legale 
rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori. 
 
 

Art. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

CAUZIONE DEFINITIVA 
Prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa 
dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia 
fideiussoria   -    rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte 
all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla 
scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare 
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del 
D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 
24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa     -      pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo 
della garanzia sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
qualora I’Impresa: 

a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2015)    
-   rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi 
di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato 
esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto   
-   potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Parimenti 
l’Impresa potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, NON cumulabile 
con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o 
qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all’art. 3 lett. aa) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l’Impresa dovrà produrre anche idonea 
dichiarazione attestante l’appartenenza a tale condizione; 

b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche 
cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (dal 15/09/2018 
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sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 14001:2015)   -   rilasciata da un Ente 
di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, 
da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito 
riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto   -  potrà 
prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella 
della suddetta lett. a), del 20%; 

c) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, 
potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con 
quella delle suddette lett. a) e b), del 15%. 

Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa 
inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l’Impresa ne abbia diritto, andranno 
computate in sequenza sull’importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare 
dall’applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull’importo intero della cauzione 
prevista. 

L’accettazione da parte della Committente della cauzione così ridotta è subordinata alla 
produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi 
agli originali da parte del legale rappresentante dell’Impresa ai sensi del D.p.r. 445/2000 - della 
documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all’applicazione di 
una o più delle suddette riduzioni. 

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui 
all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della 
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 
di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla 
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda 
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la 
necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto. 

Qualora l’istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, 
ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Impresa si impegna sin d’ora a far 
rilasciare a favore della Committente, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla 
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari 
importo e della medesima tipologia. 

Ai sensi del c. 3 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della 
cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla 
sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la Committente: ➢ determina la revoca 
dell’affidamento; ➢ incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase 
di gara; ➢ aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla 
Committente della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto 
è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all’Impresa in fase di gara. 

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza 
necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell’Impresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo 
documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione dell’appalto. 
L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; in 
corrispondenza di tale emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato senza che la Committente abbia pendenti contestazioni 
nei confronti dell’Impresa, quest’ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla 
Committente di svincolo dell’ammontare residuo di garanzia. 
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La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto 
adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: ➢ per l'eventuale spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'Impresa; ➢  per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'Impresa che da eventuali 
subappaltatori, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nel cantiere; ➢ per le 
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di 
tali lavoratori. 

La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua 
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa. 

POLIZZA C.A.R. (Constructor’s All Risks) 
L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a 
cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà 
stipulare una polizza di assicurazione [nota 1] conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - 
con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali 
si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà 
garantire: 

1. i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale; 

2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 
200.000,00 (Euro duecentomila/00); 

3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 50.000,00 (Euro 
cinquantamila/00); 

4. un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel 
corso dell’esecuzione dei lavori per un importo di Euro 2.582.000,00 (Euro 
duemilionicinquecentoottantamila/00). 

[nota 1] Solo per questa tipologia di Polizza la Committente continuerà a chiedere e a fare riferimento al DM 
123/2004 Schema Tipo e Scheda Tecnica 2.3. 

I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire; è, in ogni caso, onere 
dell’Impresa stabilire la congruità di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi 
stipulare la suddetta polizza per importi superiori. 

L’Impresa dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta 
dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte 
della Committente. 

L’Impresa rifonderà alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture 
derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento 
presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal 
personale da essa dipendente e da terzi. 

L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si 
impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, 
domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti 
dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza 
diretta dell'appalto stesso. 
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A tal fine, l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la 
gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente 
stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa è 
tenuta a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del sinistro comunicando: ➢ i 
riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; ➢ 
l’esito delle verifiche condotte; ➢ lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; ➢ l’avvenuta 
definizione del danno. 

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a 
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente 
alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e 
dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà 
invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in 
contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre 
imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. 

Copia della polizza assicurativa suddetta dovrà essere trasmessa alla Committente almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

La polizza assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare, 
per ciò che riguarda il periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Committente 
abbia pendenti contestazioni nei confronti dell’Impresa. La suddetta polizza dovrà altresì 
prevedere un periodo di garanzia di manutenzione, della durata di mesi 24 (ventiquattro) 
decorrenti dalla suddetta cessazione, a copertura dei danni alle cose assicurate di cui alla 
suddetta posizione 1., nonché i danni a terzi di cui alla suddetta posizione 4., dovuti a causa 
risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni 
di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. 

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'Impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie. 

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come “Assicurati” sia la Committente che 
l’Impresa. Qualora quest’ultima sia costituita in una delle forme previste dall’art. 45, comma 2, 
lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno figurare come “Assicurati” 
anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori. 
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa. In ogni caso l’Impresa, 
in corso d’opera, è tenuta a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di 
tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità del subappaltatore) 
dei subappalti eventualmente richiesti alla Committente e da questa autorizzati. Resta fermo, in 
ogni caso, quanto previsto all’art. 1669 del Codice Civile. 

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità 
civile nei confronti degli operai dell’Impresa impiegati nel cantiere, quest’ultima dovrà produrre, 
ad integrazione della stessa, un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di 
Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, con 
massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al suddetto punto 4. e stipulata 
con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'assicurazione in questione. 

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente 
in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. 
In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché 
sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La Committente non accetterà in alcun modo 
documenti prodotti in modo difforme, con l’unica eccezione della polizza R.C.O., sopra 
menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica corredata di dichiarazione di 
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conformità all’originale. In caso di Impresa costituita in forma di raggruppamento temporaneo 
fra imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui al presente articolo sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti 
il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo 
raggruppamento. 

 

Art. 9 ANTICIPAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente corrisponde 
all’Impresa una anticipazione sul corrispettivo dell’appalto di importo pari al 20% (venti per 
cento) dell’importo del contratto. Tale corresponsione è svolta entro quindici giorni dalla data di 
effettivo inizio dei lavori o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell’Impresa alla 
Committente, della documentazione di cui al successivo periodo. L'erogazione 
dell'anticipazione è subordinata alla emissione di fattura di corrispondente importo nonché alla 
costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma dei lavori.  
La predetta garanzia è rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte 
all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla 
scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare 
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del 
D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 
24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente; tale recupero è 
svolto proporzionalmente su ciascun S.A.L.. L’Impresa decade dall'anticipazione, con obbligo 
di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad essa imputabili, secondo i 
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione. 
La suddetta garanzia fideiussoria inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.3 o 1.3.1 
di cui all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della 
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.3 o 1.3.1 
di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla 
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda 
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la 
necessaria verifica di accettabilità propedeutica all’erogazione dell’anticipazione. 
 
 

Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti: 

• Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati: 
- Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente per le imprese appaltatrici e/o 

lavoratori autonomi operanti nell’ambito del Gruppo Hera; 
- Modulo “Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale”; 
- Politica per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’energia; 
- Politica per la protezione dei dati personali; 
- Politica per la responsabilità sociale SA8000; 

• Elenco prezzi unitari; 
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• Elaborati tecnici; 

• Cronoprogramma; 
 

1. ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI 

1 [CS01A] - Capitolato di Appalto - Parte Normativa  

2 [CS01B] - Capitolato di Appalto - Parte Tecnica 

3 [RG01A] - Relazione generale  

4 [DF01A] - Documentazione Fotografica 

5 [PM01A] - Piano della Manutenzione 

6 [PG01A] - Planimetria di inquadramento dell'area 

7 [PZ01A] - Planimetria dello stato attuale  

8 [PR01A] - Planimetria di progetto dell'area 

9 [PR02A] – Particolare box ufficio 

10 [P101A] - Planimetria degli interventi 

11 [P102A] - Planimetria pavimentazione 

12 [P103A] - Planimetria segnaletica e viabilità 

13 [P104A] - Planimetria antincendio 

14 [P105A] - Planimetria cartellonistica informativa 

 

2. ELABORATI IMPIANTISTICI 

15 [RS01A] - Relazione Tecnica impianti elettrici di forza motrice ed illuminazione  

16 [RS02A] – Calcoli illuminotecnici 

17 [RS03A] - Schemi elettrici 

18 [RS02A] – Computo metrico estimativo impianto elettrico 

19 [RS03A] – Analisi prezzi impianto elettrico 

20 [IE01A] - Planimetria distribuzione impianti elettrici ed illuminazione aree esterne  e 
particolari 

 

3. ELABORATI STRUTTURALI 

21 [ES01A] - Elaborato torre faro 

22 [VS01] - Valutazione sismica manufatti - Edificio in muratura 

23 [VS02] - Valutazione sismica manufatti - Tettoie 

 

3. ELABORATI SPECIALI 

24 [R401A] - Cronoprogramma 

25 [R402A] - Analisi dei Prezzi 

26 [R403A] - Computo metrico estimativo esecutivo 
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27 [R403B] - Elenco Prezzi Unitari 

28 [R403C] - Computo Metrico 

29 [SC01A] - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a firma del Coordinatore per la 
Progettazione. Sarà cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori apportare al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento allegato eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in 
riferimento allo specifico intervento 

30 [FT01A] - Fascicolo Tecnico 

31 [R404A] – Quadro Economico 

 
 

Art. 11 PAGAMENTI 

[1] L’opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali. 

[2] L’importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 4 quote, Rata di Saldo 
compresa, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato: 

● 1° S.A.L. al completamento del 50 % dell’importo contrattuale; 

● 2° S.A.L. al completamento di ulteriore 34,5% dell’importo contrattuale;  

● 3° S.A.L. al completamento dei lavori, pari al 95% dell’importo contrattuale 

● 4° e Ultimo S.A.L. corrispondente alla Rata di saldo (pari al 100% dell’importo contrattuale). 

 

In caso di avvenuta corresponsione dell’anticipazione di cui al precedente art. 9, la Committente 
opera il progressivo recupero dell’importo totale erogato riducendo, proporzionalmente, 
l’importo del Certificato di pagamento relativo a ciascuno dei suddetti S.A.L., con esclusione 
della Rata di saldo.  

 

[3] La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento 
dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. I certificati di pagamento 
saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L..  

[4] I corrispettivi verranno liquidati nelle quote sopra indicate dietro presentazione alla 
Contabilità Fornitori della Committente di regolare fattura da parte dell’Impresa che potrà essere 
spiccata solo a seguito di emissione, da parte del Direttore dei Lavori, del Certificato di 
Pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa. 

[5] Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni, dalla data di emissione del relativo 
Certificato di Pagamento e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull’importo 
del certificato stesso, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

[6] In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente: 
a)  nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all’Impresa, ai Subappaltatori ed ai sub-contraenti di Noli 

a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale 
verifica che palesino l’entità dell’inadempienza contributiva, la Committente sospenderà i 
pagamenti all’Impresa per la quota corrispondente all’entità di tale inadempienza 
riservandosi, per quest’ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 
30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b)  nel caso in cui l’Impresa, i subappaltatori ed i sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con 
posa in opera, abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto.  Il Direttore dei 
Lavori, infatti, potrà chiedere in qualsiasi momento all’Impresa, nonché per suo tramite a tutti 
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i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di produrre idonea documentazione di 
comprova dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.   
Potrà essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione    -   resa da ciascuno in proprio, 
nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato 
“Dichiarazione di correntezza retributiva” messo a disposizione dalla Committente sulla 
piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all’Impresa stessa: 
SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard 
istanze/comunicazioni       -      attestante l’elenco nominativo del proprio personale dipendente 
impiegato nell’appalto e l’avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed 
espressamente indicato. In tal caso la dichiarazione dovrà essere firmata, per conferma, dal 
personale dipendente nominativamente indicato o, in alternativa, dovrà essere corredata da 
attestazione - rilasciata a firma del Responsabile del proprio centro di assistenza fiscale (di 
cui all’art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto abilitato all’esercizio della professione di 
cui all’art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 - che asseveri la corrispondenza dei 
contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili e della 
restante idonea documentazione di comprova dell’avvenuto pagamento.  
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, la Committente 
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Impresa, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente sospenderà i 
pagamenti all’Impresa per la quota corrispondente all’entità delle retribuzioni dovute al 
suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento 
diretto dei lavoratori di cui all’art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

In caso di irregolarità contributive o retributive commesse dall’Impresa la Committente ha anche 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 23. 

[7] L’emissione della Rata di saldo è subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali 
di cui all’art. 41 del presente Capitolato nonché alla emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo di cui al successivo art. 45. 

[8] Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’Impresa 
di regolare fattura per il corrispondente importo, di garanzia fideiussoria resa ai sensi dell’art. 
103, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valevole sino alla data in cui il Certificato di 
Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo nonché di avvenuta verifica di 
regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Impresa e degli eventuali Subappaltatori.  
La suddetta garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da primari Istituti di credito o da 
Compagnie Assicurative iscritte all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
(IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco 
speciale di cui all’art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La suddetta garanza inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.4 o 1.4.1 di cui 
all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della 
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.4 o 1.4.1 
di cui all’allegato B del medesimo decreto ministeriale. L’Impresa dovrà produrre alla 
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda 
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la 
necessaria verifica di accettabilità propedeutica al pagamento della rata di saldo. 
La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla 
data di produzione della relativa fattura e della garanzia fideiussoria a cui il pagamento stesso 
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è subordinato. La Committente dispone altresì il pagamento, contestualmente a quello della rata 
di saldo, delle ritenute di garanzia dello 0,50% precedentemente operate. 

[9] Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo 
rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione 
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti 
solo al momento di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di 
Collaudo di cui al successivo art. 45 attestante, fra l’altro, la conclusione del collaudo finale delle 
opere con esito favorevole. 

[10] L’Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In 
particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che l’Impresa dovrà 
comunicare alla Committente. Pertanto, l’Impresa dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori 
della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso 
(indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) 
delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L’Impresa è tenuta all’atto dell’emissione della fattura 
a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere 
riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti 
nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi 
stipulati, dovranno essere effettuati dall’Impresa tramite bonifico bancario o postale avvalendosi 
di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell’Impresa riportare nelle fatture il 
Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l’eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), 
coerentemente con quanto indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento 
del contratto stesso. Qualora l’attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione 
“attività non soggetta a codice C.U.P.”, che dovrà essere evidenziata nelle fatture. La 
Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione 
in fattura di tali riferimenti. 

[11] Qualora l’Impresa sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(RTI) è consentito che ciascun soggetto componente l’R.T.I. emetta fattura direttamente nei 
confronti della Committente. In tal caso l’Impresa Capogruppo dovrà far pervenire alla 
Contabilità Fornitori della Committente, in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad un 
dato Certificato di pagamento o alla Rata di saldo corredando tale invio con apposita 
dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che 
autorizzi la Committente stessa a pagare direttamente ciascuna impresa mandante. In tal caso, 
inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla 
Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato 
all’appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di 
codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. 

[12] La Committente, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione 
del subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà 
attivare la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le 
prestazioni da questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue: 

a) anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei 
confronti dell’Impresa appaltatrice; 

b) il Certificato di Pagamento di cui al punto [4] potrà essere emesso solo a seguito della 
produzione da parte dell’Impresa, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita 
dichiarazione che attesti, in relazione al S.A.L. oggetto di liquidazione, la quota parte di 
corrispettivi da pagare all’Impresa e di quella/e da pagare direttamente al/ai subappaltatore/i 
e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle lavorazioni svolte da questi 
ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, tassativamente 
allegata al relativo Certificato di Pagamento e corrispondenti fatture, è condizione 
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imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di relativa spettanza. La 
dichiarazione in parola dovrà essere redatta sul modulo standard denominato “Dichiarazione 
per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti” messo a disposizione dalla 
Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile 
all’Impresa stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli 
standard istanze/comunicazioni; 

c) i termini di pagamento di cui al punto [5] si applicano anche alle fatture emesse dai 
subappaltatori; 

d) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive sul subappaltatore, si precisa 
che gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di 
pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente punto [6], lett. a) e 
b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la Committente può 
esigere dall’Impresa la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 12° c., del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) gli adempimenti previsti in capo all’Impresa per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
precedente punto [10] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori; 

f) in caso di R.T.I. e attivazione della modalità di fatturazione distinta di cui al precedente punto 
[11], la trasmissione in un’unica soluzione, alla Contabilità Fornitori della Committente, di 
tutte le fatture relative ad un dato Certificato di pagamento dovrà includere anche le fatture 
dei subappaltatori verso i quali sia stata attivata la modalità di pagamento diretto prevista nel 
presente punto [12]. 

 
 

Art. 12 CONTO FINALE 

Il Conto Finale è compilato dal Direttore dei Lavori entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed 
è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all’art. 200 del 
D.P.R. n. 207/2010 alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta. 
 
 

Art. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse 
esclusivamente, nell’interesse della Committente e previa sua espressa autorizzazione, nei casi 
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione. 
L’Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere 
ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori. 
 

 (CONTRATTI DI APPALTO SU PROGETTO) 

Ai sensi dell’art. 106, 1° c. lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà 
disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera) determinate da circostanze 
impreviste e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorità, 
sempre ché le stesse non alterino la natura del generale del contratto. 

Ai sensi dell’art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà altresì 
disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie, anche finalizzate a risolvere errori od 
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera 
o la sua utilizzazione, qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il 
valore complessivo delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguente condizioni: sia 
inferiore al valore della soglia UE vigente per i lavori; sia inferiore al valore del 15% dell’importo 
iniziale del contratto. 

Le suddette modifiche contrattuali sono poste in essere mediante redazione di apposita perizia 
di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.  
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Non sono considerate modifiche sostanziali del contratto, ai sensi dell’art. 106, 1° c., lett. e), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 20% delle categorie 
dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

L’Impresa è obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le 
prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dal Committente, per modifiche e/o varianti 
disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale. 
 
 

Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI 

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta 
da parte della Committente ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini 
prescritti all’art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto assoluto divieto all’Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 
dell’Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di 
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di 
nullità. È consentita la sostituzione dell’Impresa con nuovo soggetto a causa di una delle 
seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione 
qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e 
non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per 
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 
acquisizione o insolvenza. 
 
 

Art. 16 REVISIONE PREZZI 

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa 
esecuzione dell’opera; pertanto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 
applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 
 
 

Art. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 

 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente capitolato è 
obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a: 
o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell’appalto; 
o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 
o alla protezione ambientale. 

Il Direttore dei Lavori e/o, quando previsto, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno, 
in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare che l’Impresa attui i controlli 
specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con 
particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI). 

L’Impresa dovrà sottoporre all’attenzione del Direttore dei Lavori la documentazione richiesta 
ed elencata nel modulo “Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente 
Aziendale”; l’Impresa dovrà comunque rendere disponibili su richiesta del Direttore dei Lavori 
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ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti. 

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Impresa dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale 
appositamente incaricato. 

L’Impresa dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato 
rispetto alle prescrizioni derivanti dall’appalto in oggetto, restituendo compilato il modulo 
allegato al presente capitolato. Qualora attività previste in contratto siano concesse in 
subappalto, l’Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato 
anch’esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni. 

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, 
l’Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto 
della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata 
e a promuovere il loro coordinamento. 

Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l’Impresa è tenuta a 
trasferire il “Regolamento generale di sicurezza e ambiente per imprese titolari di contratti 
d’appalto, di lavori o servizi e contratti d’opera per conto di Società del Gruppo HERA”, allegato 
al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento. 

L’Impresa è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione 
di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. 

L’Impresa, in caso di: 

a) infortunio ovvero “mancato infortunio” occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle 
imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si 
definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare 
conseguenze dannose a cose o persone); 

b) incidente con impatto sull’ambiente avvenuto durante l’esecuzione dell’appalto da parte 
dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici; 

si impegna, entro il primo giorno lavorativo successivo all’evento stesso, a darne 
comunicazione alla Committente mediante concomitante svolgimento delle seguenti azioni sulla 
piattaforma E-procurement, nella sezione denominata “Gestione infortuni”: 

1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all’evento 
occorso (“infortunio” o “mancato infortunio”  o “incidente”); 

2. caricamento di copia scannerizzata del modulo “Segnalazione di infortunio o incidente per 
imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere 
o dal Legale Rappresentante dell’Impresa, unitamente a valido documento di identità del 
firmatario. 
Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente 
l’operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sulla piattaforma E-
procurement all’interno della sezione “Gestione infortuni” nell’area di caricamento dati. 

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, 
l'Impresa dovrà comunicare alla Committente il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi 
nell’ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma 
E-procurement, nella sezione denominata “Gestione infortuni”. Tale inserimento deve essere 
svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità 
contrattuale. 

Qualora l’Impresa sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di 
Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate 
in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche 
finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato 
infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati 
designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell’appalto. Gli obblighi comunicativi, ai 
quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell’eventualità, con 
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denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha 
rilevato l’evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa. 

Il Direttore dei Lavori può richiedere all’Impresa in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte 
dei documenti elencati nell’allegato modulo “Documentazione da consegnare al Direttore 
Lavori/Referente Aziendale”. In ogni caso prima dell’inizio delle attività l’Impresa è obbligata a 
consegnare al Direttore dei Lavori: 

- l’idoneo piano di sicurezza come di seguito descritto; 

- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al Direttore dei Lavori 
di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle 
attività appaltate. 

 

L’esecuzione dell’appalto oggetto del presente capitolato, per quanto attiene alle problematiche 
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del Titolo 
IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

L’Impresa, qualora strutturata in forma plurisoggettiva (Consorzio, R.t.i., Consorzio Ordinari di 
concorrenti, Geie, Rete d’impresa ecc…), è tenuta a comunicare alla Committente, prima della 
stipula del contratto d’appalto o, ove previsto, della consegna d’urgenza dell’appalto in 
pendenza di stipula del relativo contratto, la ragione sociale di un’unica impresa che, facente 
parte di detta compagine plurisoggettiva, ha assunto il ruolo di “impresa affidataria” di cui all’art. 
89 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La suddetta comunicazione deve recare espressa 
menzione dell’appalto in oggetto, deve essere svolta in forma scritta e firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa titolata alla sottoscrizione del contratto. La comunicazione deve 
altresì risultare sottoscritta e datata, “per avvenuta accettazione del ruolo di impresa affidataria”, 
dal legale rappresentante dell’impresa designata. 

L’Impresa dovrà attenersi nell’esecuzione delle attività, alle prescrizioni operative stabilite dal 
Committente nel “Piano di sicurezza e di coordinamento” allegato al presente capitolato 
eventualmente integrato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sulla base delle peculiarità 
dello specifico intervento; dovrà, inoltre, redigere e trasmettere al Responsabile dei Lavori ed al 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima 
della consegna dell’appalto, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89/1° comma, 
lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che dovrà avere i contenuti previsti dall’allegato XV 
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 100/5° comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., l’Impresa, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dell’appalto può presentare al 
Committente, proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di coordinamento”, ove ritenga 
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun 
caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e 
di Coordinamento possono essere contenuto in un unico documento. 

Ad ogni modo, nell’esecuzione delle attività l’Impresa dovrà adottare di volta in volta tutte le 
misure comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le 
maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte 
quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterrà opportune nel Piano Operativo di 
Sicurezza o nelle eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
suddetti. 

L’Impresa, in particolare, è tenuta a: 

- comunicare alla Committente, così come disciplinato al precedente art. 7, il nominativo del 
proprio Direttore Tecnico di Cantiere che sarà anche il responsabile del rispetto e 
dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del 
personale incaricato dall’Impresa per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto; 



 

CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI 

REVISIONE 00 DEL 08/04/2019 Pagina 20 di 44 

Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera 

 

 

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI HERA SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

- nominare, per ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal 

presente Capitolato, un preposto che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa sul cantiere su cui è designato ad operare;  

- garantire che in ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal 
presente Capitolato sia presente un addetto all’emergenza antincendio ed un addetto al 
primo soccorso; 

- applicare le norme contenute nel “Regolamento generale di sicurezza e ambiente per 
imprese titolari di contratti d’appalto, di lavori o servizi e contratti d’opera per conto di Società 
del Gruppo HERA”, allegato al presente Capitolato Speciale d’appalto, che dovrà essere 
sottoscritto per accettazione. 

Ai fini attuativi dell’attività di cooperazione e coordinamento, il Direttore Tecnico di Cantiere deve 
partecipare alle riunioni indette dal Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nominato dalla Committente (o dal Cliente Terzo in caso di lavorazioni in cantieri di 
clienti terzi). La firma del verbale è impegnativa per l’Impresa. 

L’Impresa deve designare il personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla 
gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al 
presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a 
ciascuna impresa consorziata esecutrice dell’attività appaltata; vanno, in ogni caso, rispettati 
tutti gli obblighi di cui all’art. 96 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. a carico delle imprese affidatarie 
e delle imprese esecutrici, nonché tutti gli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii. a carico dell’impresa affidataria. 

L’Impresa è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti Piani 
di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza 
potranno comportare la risoluzione del contratto. 

 
 

Art. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI 

Subappalto dei lavori 

[1] L’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa, la 
quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa senza 
la preventiva autorizzazione della Committente. Il presupposto perché l’Impresa abbia diritto a 
chiedere l’autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni 
di legge, è che l’Impresa, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad 
indicare i lavori o la parte di opere che intendeva subappaltare e, quando previsto in bando o 
lettera di invito, la relativa terna di subappaltatori. La mancata presentazione, in sede di 
partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l’Impresa aggiudicataria 
di chiedere successivamente l’autorizzazione al subappalto. 

[2] L’Impresa che intenda chiedere l’autorizzazione al subappalto dovrà rispettare le seguenti 
condizioni: 
- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione 

dalla Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale 
accessibile all’Impresa stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti – subcontratti → 
Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni; 

- indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE: 

• all’Ufficio Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovrà 
essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l’istanza si considererà come NON 
recapitata; 
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• per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione 
Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4. 

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la 
produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere 
unita la dichiarazione dell’Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso 
la propria sede e, nel contempo, l’impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua 
semplice richiesta. 

[3] Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è 
subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei 
requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui all’All.XVII) da parte dell’Impresa in 
coerenza all’art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa dalle responsabilità derivatele dal 
contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore. 

Obbligo di comunicazione sub-contratti 

[4] A sensi di quanto previsto all’art. 105, c. 2, terzultimo periodo,  del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente 
articolo, l’Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Committente, prima dell’inizio delle 
relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto specificando, di 

ciascuno: ► oggetto del contratto d’appalto a cui la comunicazione si riferisce; ►ragione 
sociale ed indirizzo del sub-contraente; ►oggetto del sub-contratto; ►importo del sub-
contratto; ►(per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del 
personale sull’importo del sub-contratto. 

[5] Per l’evasione di tale obbligo l’Impresa dovrà rispettare le seguenti condizioni:  

- redigere, corredandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata 
sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma 
E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all’Impresa stessa: SRM 
Documents → Appalti - subappalti - subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - 
comunicazioni; 

- inviare tale comunicazione alla Committente in modo tempestivo e comunque prima 
dell’avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla 
TASSATIVAMENTE:  

• all’Ufficio Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovrà 
essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considererà come 
NON recapitata e pertanto l’obbligo NON assolto;  

• per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione 
Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4. 

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la 
produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere 
unita la dichiarazione dell’Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso 
la propria sede e, nel contempo, l’impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua 
semplice richiesta. 

Disposizioni comuni 

[6] L’Impresa deve dare evidenza al Direttore dei Lavori, in relazione a ciascun S.A.L. maturato, 
degli importi delle prestazioni eseguite nell’ambito del S.A.L. stesso da eventuali subappaltatori 
e da eventuali sub-contraenti (per: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività 
specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine 
l’Impresa, di volta in volta, produce al Direttore dei Lavori apposita dichiarazione in tal senso 
resa da ciascun subappaltatore e sub-contraente e convalidata dall’Impresa stessa. La 
dichiarazione deve essere resa sul modulo standard denominato “Dichiarazione prestazioni 
eseguite dal subappaltatore o subcontraente” e messo a disposizione dalla Committente sulla 
piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all’Impresa stessa: 
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SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard 
istanze/comunicazioni. 

[7] Il pagamento di ciascun S.A.L. avverrà, così come indicato nel precedente art. 11, nel rispetto 
della disciplina dell’accertamento, oltre che sull’Impresa, anche sui subappaltatori e sui sub-
contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente impiegato 
nel S.A.L. in questione. Per il tenore di tali comprove, si rinvia a quanto stabilito all’art. 11 sui 
pagamenti.  

[8] Ciò premesso, per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori nonché 
il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contraenti, si precisa che l’Impresa, entro 20 
giorni dall’avvenuto pagamento di ciascun S.A.L., dovrà produrre alla Committente copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-contraenti in 
relazione alle prestazioni eseguite nell’ambito del S.A.L. dato. In alternativa alle fatture 
quietanzate l’Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata da ciascuno di detti 
soggetti attestante l’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni svolte in relazione a quello 
specifico S.A.L.. In caso di inadempimento a quanto sopra o di irregolarità rilevate dai documenti 
prodotti, la Committente sospenderà il pagamento dei successivi S.A.L. a favore dell’Impresa. 
Qualora, a seguito della messa in mora dell’Impresa, la situazione di inadempimento permanga, 
la Committente, avvierà la procedura finalizzata al pagamento diretto del subappaltatore e sub-
contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, 13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

[9] Qualora la Committente - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di 
autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. - abbia attivato la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi 
dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue: 

➢ anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei 
confronti dell’Impresa appaltatrice; 

➢ la dichiarazione dell’Impresa di cui al comma [12], lett. b), del precedente art. 11, costituisce 
base imprescindibile per consentire alla Committente di pagare direttamente al 
subappaltatore i relativi corrispettivi (in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la 
modalità prescritta al precedente art. 11); 

➢ non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8]; 

➢ in caso di inadempienze sulla regolarità contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore 
a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei 
pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o 
delle retribuzioni previsti al precedente art. 11, punto [6] lett. a) e b), graveranno unicamente 
sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la Committente può esigere dall’Impresa la 
sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 

Art. 19 SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI 

Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione 
degli appalti con l’ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza 
delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla Committente. 

Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata 
verrà inviata, tramite telefax o PEC, all’Impresa. 

Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più 
critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile 
giudizio della Committente, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti 
normativamente e contrattualmente previsti. 

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato “Nota informativa gestione 
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Elenco Fornitori Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso 
http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA_INFORMATIV
A_GESTIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf - la 
Committente: 

- applica all’Impresa, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla 
merceologia di appartenenza dell’appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito 
della gestione della stessa non conformità; 

- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente 
attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all’Impresa in ragione delle non conformità 
su di essa chiuse in tale periodo. 

Concorrono tanto all’applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli 
di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non 
conformità chiuse, con riferimento all’appalto in oggetto, sui soggetti partner dell’Impresa così 
come definiti nell’ambito della stessa “Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo 

Hera”. 

L’Impresa può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel 
quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all’Area riservata del Portale Fornitori 
secondo il seguente percorso: https://portal.gruppohera.it/irj/portal →(inserire le proprie 
credenziali) →click su “Visualizza procedimenti e aste” →click su ► (a sx immediatamente sotto 
a “Riepilogo”) → click su “Visualizzazione punteggio fornitore” →(inserire il G.M.). 

La Committente potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l’Impresa dove ritenga 
necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della 
responsabilità sociale SA 8000. 
 
 

Art. 20 RESPONSABILITÀ SOCIALE (SA 8000) 

Nel rispetto della norma SA 8000, l’Impresa deve attenersi alle seguenti prescrizioni: 
1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l’età 

minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) 
devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e 
retribuzioni consentite dalla Legge; 

2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato; 
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori 

sindacalisti; 
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o 

sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, 
affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile; 

5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso 
verbale; 

6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito 
coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato; 

7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Applicato. Non è consentito l’impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose 
della normativa vigente sul lavoro; 

8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema 
di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare 
eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale. 

Inoltre, l’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali 
questionari SA 8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi 
contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale. 

http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA_INFORMATIVA_GESTIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA_INFORMATIVA_GESTIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf
https://portal.gruppohera.it/irj/portal
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Art. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle opere e provviste oggetto 
dell’appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 36. 
 
 

Art. 22 LINGUA 

L’Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente. 
 
 

Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Committente potrà risolvere anticipatamente il presente contratto d’appalto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche 
per risarcimento danni, qualora: 

1) si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) nei confronti dell’Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

3) nei confronti dell’Impresa sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

5) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti 
dell’Impresa elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell’art. 92, comma 4, del 
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

6) la consegna dei lavori, prescritta dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto al 
successivo art. 34, non abbia potuto aver luogo per causa imputabile all’Impresa; 

7) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all’Impresa, del 10% 
dell’importo contrattuale; 

8) l’Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di 
sicurezza nel cantiere; 

9) si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell’attività dell’Impresa, fallimento, 
liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o 
di liquidazione dell’Impresa, oppure subappalto affidato senza preventiva autorizzazione 
della Committente oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del 
contratto; 

10) l’Impresa violi la normativa ambientale durante l’esecuzione dei lavori e/o incorra nella 
perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il loro espletamento; 

11) l’Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei 
confronti dei propri dipendenti o collaboratori; 

12) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l’Impresa sia oggetto di 
provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa interessata dalle violazioni di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per 
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni 
già eseguite; 

13) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a 
seguito dell’emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente; 



 

CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI 

REVISIONE 00 DEL 08/04/2019 Pagina 25 di 44 

Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera 

 

 

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI HERA SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI I DIRITTI 

14) l’Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, 
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito della richiesta del  
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità; 

15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane 
S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

16) l’Impresa violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5; 

17) l’Impresa violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell’art. 20 in materia di responsabilità 
sociale; 

18) l’Impresa violi gli obblighi previsti al successivo art. 31, lettere a) e b). 

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Impresa (ad 
esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica 
dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la 
buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del 
Gruppo Hera accettate dall’Impresa, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle 
prescrizioni vigenti in materia e all’Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali 
controdeduzioni ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per 
negligenza e inadeguatezza dell’Impresa, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la 
risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell’art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito 
di un intimazione ad adempiere all’Impresa entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i 
casi d’urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la 
medesima da cui emerga il permanere dell’inadempimento.  

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a 
piè d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le 
valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica. 

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione d’ufficio 
delle opere, il ritardo per l’ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell’Impresa. 

La Committente - qualora l’Impresa incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in 
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – si riserva di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione 
o del completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal secondo classificato. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di gara. 
 
 

Art. 24 RECESSO DELLA COMMITTENTE 

E’ facoltà della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il 
pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il 
decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., escluso 
ogni altro compenso. 
 
 

Art. 25 CONTESTAZIONI E RISERVE 
 

Tutte le contestazioni e le riserve che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri 
interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per 
iscritto, sul registro di contabilità o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
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o Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art. 9 
del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi. 
Contestazioni 
Il Direttore dei Lavori o l’Impresa comunicano alla Committente le contestazioni insorte circa 
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; la Committente convoca le parti 
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione 
al fine di risolvere la controversia. La decisione della Committente è comunicata all’Impresa, la 
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in 
occasione della sottoscrizione. 
Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’Impresa 
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’ Impresa per le sue 
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 
definitivamente accettate. 
L’ Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato 
alla Committente con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 
Riserve 
Il registro di contabilità è firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato. Nel caso in cui l'Impresa, non firmi il registro, è invitata a farlo entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa 
espressa menzione nel registro. 
Se l'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel 
termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e 
le ragioni di ciascuna domanda. 
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni 
e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle 
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la 
Committente dovesse essere tenuta a sborsare.  
Nel caso in cui l'Impresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con 
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati 
si intendono definitivamente accertati, e l'Impresa decade dal diritto di far valere in qualunque 
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In 
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 
provvisorie.  
L'Impresa, è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva 
che egli iscriva negli atti contabili. 
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 
abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 
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quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 
 

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella 
forma della scrittura privata. Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo di cui al D.p.r. 
26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d’appalto da assolvere in riferimento al 
contratto ed ai seguenti allegati: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, 
cronoprogramma. Sono altresì a carico dell’Impresa le spese di bollo relative all’esecuzione del 
contratto riconducibili ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa 
dell’esecuzione, certificato di ultimazione dell’esecuzione, determinazione ed approvazione dei 
nuovi prezzi non contemplati nel contratto, libretto di misura dei lavori e delle provviste, 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione 
del contratto, in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente 
contratto sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.p.r. 26/10/72, n. 633 e 
successive modifiche e integrazioni. 

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della Committente e 
distinta separata accettazione da parte dell’Impresa (scambio di lettera commerciale) non sono 
previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico 
della parte richiedente. 
 
 

Art. 27 FORO COMPETENTE 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie 
che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per 
ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 
 
 

Art. 28 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
 
 

Art. 29 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY 

L’Impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui 
al regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

Art. 30 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Impresa è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali 
scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza 
sul luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, 
l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale da parte della 
Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità 
dell’Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell’opera. 
Inoltre l’Impresa, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, è impegnata a favorire 
l’attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto nell’allegata “Politica per la qualità, 
l’ambiente, la sicurezza e l’energia”. 
 
 

Art. 31 PERSONALE DELL’IMPRESA 

Il personale che l’Impresa destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per quantità, qualità 
e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel 
programma generale dei lavori e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione 
dell’appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. 
L’Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene 
l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per 
prevenire ed evitare qualsiasi incidente. 

L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni 
intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione 
di personale devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, 
aver ottenuto la relativa autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente 
il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l’insussistenza di situazioni di 
alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche 
tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea. 
La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio Protocollo della 
Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovrà essere NOMINATIVAMENTE 
indicato; in difetto l’istanza si considererà come NON recapitata.   
Essa deve specificare almeno i seguenti elementi:    ● ragione sociale e sede dell’Agenzia di 
somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all’esercizio della propria attività;   
● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;     
● qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;     ● estremi del CCNL. che sarà 
applicato a tali lavoratori;     ● la durata del periodo di somministrazione. 
Qualora la Committente rilasci l’autorizzazione, l’Impresa potrà impiegare i lavoratori 
somministrati solo previa produzione al Direttore dei Lavori, oltre che della documentazione già 
prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà 
essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione). 
L’Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto di 
quanto offerto e dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara, indipendentemente 
dall’ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente. 

L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni 
intendano utilizzare personale in “distacco” ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 276/2003 e 
ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla Committente per le 
verifiche di propria spettanza. 
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La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio 
Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovrà essere 
NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON 
recapitata. 
Inoltre, detta comunicazione: 

➢ deve specificare almeno i seguenti elementi:     ● ragione sociale e sede dell’impresa 
distaccante;        ● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare;     ● 
qualifica dei lavoratori da distaccare;        ● estremi del CCNL applicato a tali lavoratori;  ● 
periodo di tempo del distacco; 

➢ deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al 
Centro per l’impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al 
lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di 
consenso. 

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l’impresa 
distaccataria e l’impresa distaccante aderiscano al medesimo “contratto di rete d’impresa” (di 
cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale 
adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese 
che la Committente si riserva di richiedere. 
Successivamente alla suddetta comunicazione, l’Impresa potrà impiegare i lavoratori 
“distaccati” solo previa produzione al Direttore dei Lavori della documentazione già prevista per 
il personale dipendente. 

La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovrà essere 
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature 
necessarie all’esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai 
fini della sicurezza e igiene sul lavoro. 

La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso 
di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione 
ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere. 

Ferme restando le responsabilità dell’Impresa, il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di 
sospendere i lavori quando l’Impresa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli 
eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all’Impresa. 

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna: 
A. a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori, 
B. a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche,  
C. a comunicare l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze; 
D. a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale. 

L’Impresa, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali 
soci-lavoratori: 

1. dovrà applicare, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., il/i seguente/i CCNL nazionale/i e, laddove esistente/i, territoriale/i - in vigore per 
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto del presente 
contratto e stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale – corrispondenti, per ambito di applicazione, alle 
attività oggetto del presente appalto rispettivamente indicate: 
- per le attività di “REALIZZAZIONE OPERE EDILI”: CCNL EDILE  
Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2015, è 
vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) nell'ambito dell'esecuzione 
di appalti di opere o servizi;  

2. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle 
vigenti leggi e dai contratti collettivi; 

3. dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 
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12/3/1999, n. 68; 
4. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che 

possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione 
da adottare; 

5. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali 
che verranno comunicati dalla Committente; 

6. dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del 
comportamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Committente; 

7. è impegnata, durante l’esecuzione dell’appalto, ad esibire alla Committente a sua semplice 
richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contraenti di noli a caldo 
e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all’impresa 
distaccante), il Libro Unico del Lavoro. 

L’Impresa, pertanto, si impegna: 
a) ad applicare, ed a far applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori oggetto del 

presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al 
precedente punto 1., nonché all’osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme 
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da 
parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate 
esecutrici dei lavori e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, 
e/o dell’Impresa distaccante in caso di impiego di lavoratori in “distacco”, si procederà come 
previsto all’art. 23; 

b) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse l’inadempimento a tali obblighi da 
parte dell’Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate 
esecutrici dei lavori, si procederà come previsto all’art. 23; 

c) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che 
dell’abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai 
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), 
l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in 
subappalto, gli estremi dell’autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo 
della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione 
della Committente. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di 
riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la 
denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per 
lavoratori in distacco) che quella dell’impresa utilizzatrice (Impresa, subappaltatore, sub-
contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al 
fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle 
autorità competenti; 

 

In caso di inottemperanza da parte dell’Impresa o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contraenti 
di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo: 
- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di 

controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva); 
- agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto; 
la Committente, come meglio precisato ai precedenti artt. 11 e 18, si riserva di attivare le 
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procedure di intervento sostitutivo di cui all’art. 30, commi 5° e 6°, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa ed il 
personale impiegato nell’esecuzione dei lavori. 

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146 e ss.mm.ii.. In caso di proclamazione di sciopero 
del personale dipendente, l’Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario 
per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente. 
 
 

Art. 32 MEZZI DELL’IMPRESA 

La Committente si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento 
dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo 
svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti 
consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. 
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale. 
 
 

Art. 33 SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA 

L’Impresa, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla 
Direzione Lavori apposita dichiarazione scritta attestante l’ubicazione della propria sede 
operativa  nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera 
Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell’Impresa o del Direttore 
Tecnico di Cantiere vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà 
avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento. 
 
 

Art. 34 CONSEGNA DEI LAVORI 

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori 
entro i successivi 45 (quaranta cinque) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il 
Direttore dei Lavori comunica all’Impresa, con nota scritta recapitata a mezzo telefax o PEC, il 
giorno, ora e luogo nei quali essa è tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, 
munita del personale idoneo nonché dell’attrezzatura e materiali necessari per eseguire, ove 
occorra, il tracciamento dei lavori. Nella medesima nota il Direttore dei Lavori impartirà 
all’Impresa le indicazioni di preventivo recapito della documentazione che essa è tenuta a 
produrre per poter accedere alla consegna dei lavori (documentazione riepilogata nel modulo 
“Documentazione da produrre al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale”, dichiarazione di cui 
al precedente art. 33 ecc.); tale documentazione dovrà essere prodotta direttamente a mani del 
Direttore dei Lavori, al più tardi, con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto a quello di 
prevista consegna. La mancata o incompleta produzione di detta documentazione nei termini 
indicati dal Direttore dei Lavori, potrà comportare l’applicazione nei confronti dell’Impresa, previa 
sua messa in mora ed apertura a suo carico di una Non Conformità di livello grave o molto 
grave, della pena pecuniaria giornaliera nella misura stabilita al successivo art. 36.  Qualora la 
consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o 
incompleta produzione da parte dell’Impresa della documentazione necessaria e/o della 
mancata ricezione del benestare del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione 
(C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del Direttore dei Lavori e/o 
della mancata presentazione dell’Impresa nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti e/o 
per qualsiasi altra causa imputabile all’Impresa, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne 
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dà comunicazione all’Impresa con le modalità di cui sopra. Qualora la consegna dei lavori non 
possa aver luogo anche nella nuova data per causa imputabile all’Impresa, il Direttore dei Lavori 
attiva nei confronti di quest’ultima coerentemente con quanto previsto nella “Nota informativa 
gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente 

percorso: http://www.gruppohera.it/fornitori →Regolamenti - la procedura volta a contestare una 

Non Conformità ed a valutare, fra l’altro, l’esercizio da parte della Committente della facoltà di 
risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva prestata. 

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare. 
Dalla data di tale verbale o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata 
non ha potuto avere luogo per causa imputata all’Impresa, decorre il termine utile per la 
realizzazione delle opere oggetto del presente appalto. 

La Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che 
al riguardo l’Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. 

Qualora la Committente, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., si avvalga della  facoltà di procedere alla consegna d’urgenza, sotto riserva di legge 
ed in pendenza di stipula del contratto d’appalto, il Direttore dei Lavori avrà titolo ad effettuare 
la consegna dei lavori, con le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo, 
successivamente all’avvenuto recapito all’Impresa della comunicazione di aggiudicazione. 
 
 

Art. 35 ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

In generale l’Impresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avrà la facoltà di 
installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel 
modo che crederà più conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e 
comunque entro i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Committente, alla protezione 
ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso 
cantiere. 

In questo senso, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna, l’Impresa dovrà 
presentare al Direttore dei Lavori il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente 
con quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti l’avanzamento e il 
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, 
inerente l’esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sarà 
applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) 

Entro 10 giorni dalla presentazione del programma, la Direzione Lavori si riserva di comunicare 
eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario 
il programma si intende tacitamente approvato. L’Impresa entro 10 giorni dalla notifica della 
mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartitele 
dalla Direzione Lavori. 

Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potrà sempre ordinare delle 
modifiche; esso è impegnativo invece per l’Impresa, che dovrà rispettare i termini di 
avanzamento mensili e ogni altra modalità. 

L’Impresa, come meglio definito ai precedenti artt. 31 e 32, dovrà condurre i lavori con personale 
tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e 
con mezzi d’opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti. 

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell’Impresa potranno trovare 
fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili 
all’Impresa stessa. 

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato e sottoposto a nuovo benestare 
della Direzione Lavori, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori medesima con ordine di 

http://www.gruppohera.it/fornitori
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servizio, ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l’effettivo 
avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei 
lavori. 
 
 

Art. 36 DURATA DEI LAVORI – PENALI 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in 90 (novanta) 
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L’Impresa è tenuta a comunicare alla Committente la data di ultimazione dei lavori. 

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei termini di ultimazione e di 
consegna sia parziali che finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la Committente non 
abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, prevista dal precedente art. 23, 
l’Impresa sarà passibile di una pena pecuniaria. 

La pena pecuniaria è stabilita nella misura dello 1‰ (uno) per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito. 

L’importo delle penali non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell’importo 
contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale 
superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto prevista 
dal precedente art. 23. 

L’applicazione della pena pecuniaria non esime l’Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né 
dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi. 

Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebiterà all’Impresa le maggiori spese per il 
prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto 
dell’appalto. 

Gli importi relativi alle penali ed agli altri eventuali addebiti saranno fatturati dalla Committente 
all’Impresa e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo 
importo in sede di pagamento all’Impresa delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni 
svolte nel periodo di competenza. 

E’ compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove 
e verifiche funzionali delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). 
L’Impresa provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni 
necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle 
macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste 
della Direzione Lavori. 

Qualora l’Impresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro 
il termine stabilito, potrà richiedere per iscritto, ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., un periodo di proroga. Tale richiesta, in ogni caso, dovrà essere  debitamente 
documentata e fatta pervenire al Direttore dei Lavori con un congruo un anticipo, comunque non 
inferiore a 45 giorni, rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Qualora la proroga non 
venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all’Impresa con la relativa 
applicazione della pena pecuniaria. 

La pena pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza 
maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità 
e simili; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà 
dall’applicazione della penale: 

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo 
contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di 
andamento stagionale invernale; 

- giorni di chiusura del cantiere per ferie; 
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- mancanza di materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza 
dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell’Impresa o da difficoltà di trasporto, 
qualsivoglia ne sia la causa. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei 
limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verrà computata agli 
effetti del tempo concesso per l’ultimazione. Per tale sospensione l’Impresa non avrà diritto a 
compenso alcuno. 
 
 

Art. 37 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli 
obblighi seguenti: 

1. lo sviluppo, prima dell’inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, dell’eventuale 
aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Committente in sede di 
progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della 
Direzione Lavori; senza che ciò possa rappresentare titolo per l’Impresa per eccepire sulla 
esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell’esecuzione o ultimazione dei lavori; 

2. qualora l’Impresa operi presso un impianto del Gruppo HERA, l’applicazione delle 
procedure ivi esistenti anche con  particolare riferimento a  quanto in esse previsto per  le 
eventuali emergenze ambientali;  

3. in applicazione dell’art. 26/8° comma del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la dotazione del 
proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come 
meglio specificato all’art. 31. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione 
della Committente; 

4. la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative (tipo la chiusura di 
strade, la rottura del piano stradale ecc.), dagli Enti interessati; 

5. l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutti gli altri 
usi di cantiere, nonché la provvista dell’acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di altri 
gas o liquidi comunque necessari nel corso dei lavori; 

6. l’installazione, all’interno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi 
igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della Direzione Lavori di 
un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio; 

7. consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e 
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure 
e le verifiche previste dal Capitolato Speciale; 

8. l’esecuzione di prove geologiche e geotecniche, che si rendessero eventualmente 
necessarie in corso d’opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro si 
riterrà opportuno, per verificare la stabilità dei terreni sui quali dovranno essere realizzate 
le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato; 

9. l’esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta 
posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, 
ecc.); l’eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del 
sottosuolo e quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modificherà l’importo 
contrattuale; 

10. i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisionali, anche relativi a macchine e 
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere 
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera; 
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter 
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori 
stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla 
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Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le 
strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) 
tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate 
non in applicazione del Codice degli Appalti); 

11. gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti 
dalla legge n. 1086/1971 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai 
documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative 
vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero 
necessarie in corso d’opera; 

12. gli oneri, gli obblighi e le responsabilità civili e penali e quant’altro ancora derivante 
dall’eventuale esecuzione di lavori in zone dichiarate pericolose per la presenza di ordigni 
bellici e per la bonifica delle stesse mediante recupero e allontanamento degli ordigni 
rinvenuti; 

13. qualsivoglia onere e attività necessaria all'individuazione e alla segnalazione plano-
altimetrica dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti nella zona di intervento, compreso 
la preventiva richiesta di segnalazione agli Enti gestori degli stessi sottoservizi, qualora non 
gestiti dal Gruppo Hera; 

14. l’obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia eventuale 
manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso 
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa l’accertamento 
del danno e la verifica del corretto ripristino; 

15. l’obbligo, nel caso in cui la Direzione Lavori ravvisasse la necessità di una colmatura dello 
scavo o di qualsiasi altro intervento ad esso collegato per la salvaguardia della pubblica 
incolumità, di intervenire entro le due ore successive alla segnalazione, anche telefonica; 

16. operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera 
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli 
locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci 
giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria 
prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l’Impresa dovrà rimborsare alla 
Committente gli oneri sostenuti per l’effettuazione di tali operazioni; 

17. l’esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle 
quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da 
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e 
invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. 
Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione 
Lavori e dall’Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali 
messi a disposizione dall’Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e 
autenticità; la Direzione Lavori potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima 
del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle 
specifiche di progetto; 

18. l’esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie 
in corso d’opera e l’obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per 
la verifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di 
riferimento e capisaldi del tracciamento; 

19. la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi 
e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente; 

20. l’esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l’incolumità 
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni 
pubblici e privati e proteggere l’ambiente naturale e costruito; 

21. il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali: 

• CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato 
in quanto applicabili; 

• disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti ( ANAS, Regione, Provincia, 
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Comuni, ecc.). 
Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle 
relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti 
(ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già 
eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per l’adeguamento alla normativa 
vigente è a carico esclusivo dell’Impresa; 

22. l’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta 
la durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso l’utilizzo di 
wellpoint; l’esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e l’allontanamento 
di esse dalla sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per 
l’attraversamento di fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni; 

23. il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente 
impartito dal Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L’Impresa in caso di 
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in 
oggetto, è tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti 
idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le 
necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; 

24. in caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d’ufficio a propria cura 
alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all’Impresa della spesa sostenuta; 

25. lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o 
telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell’area del 
cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attività del cantiere 
stesso; 

26. le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o 
dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, 
anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo 
quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei 
danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni 
possibile addebito; 

27. l’obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere 
urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori; 

28. gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito 
di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi; 

29. il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e 
di servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, 
lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso 
l’eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi; 

30. la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in 
particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo; 

31. le spese per l’impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, l’illuminazione del 
cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilità delle strade interne al cantiere, dei 
collegamenti con l’esterno ad esso e la collocazione, ove necessario, di passaggi di 
adeguata portanza e sicurezza; 

32. l’esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori 
sulle vie pubbliche compresa l’illuminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione 
di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, casserature ecc., 
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le 
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o su spazi 
pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate; 

33. la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo o file, di fotografie delle opere in 
corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori; 

34. la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia 
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memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD versione 2000, 
e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l’esecuzione delle 
opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere 
elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all’ubicazione degli 
impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, 
alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui 
al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati 

prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle normative della 
Committente; 

35. la predisposizione di un manuale d’uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, 
relativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e 
sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate; 

36. l’approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a 
garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’osservanza delle norme del Codice 
della Strada; l’installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente, 
per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica 
orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l’apposizione in cantiere, 
entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi, 
di tabelle informative dell’appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, riportanti oltre 
l’indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori riterrà 
necessarie; per la mancata installazione o la inadeguata manutenzione delle tabelle di 
cantiere sarà applicata all’Impresa una penale di Euro 516,45 (Euro cinquecento sedici / 
45). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) dal 
giorno della constata inadempienza fino a quello dall’apposizione o della riparazione della 
tabella mancante o deteriorata; 

37. l’obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro 
necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia; 

38. l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in 
conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera; 

39. il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i 
versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.; 

40. il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari; 
41. l’obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere, 

giornalmente, l’elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la redazione di dati 
statistici in merito all’andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorrere dal sabato 
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato: 
a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della 

quindicina, con le relative ore lavorative; 
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. 
I dati dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente 
successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di 
€ 25,82 (Euro venticinque/82); 

42. l’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme 
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà 
l’Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Committente. 

43. l’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini 
della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di 
materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell’Impresa di fare le proprie 
osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa. 
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44. il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone 
la sistemazione e custodia presso il cantiere. 

45. il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la 
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la 
Direzione Lavori potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00); 

46. in applicazione dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile 
la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella 
bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del 
proprietario degli automezzi medesimi; 

47. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i lavori siano quindi eseguiti da una consorziata 
esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte 
dell’esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l’Impresa consorziata 
inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, 
il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente;  

48. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett. 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere 
alla Committente, in corso d’opera, di inserire ulteriori imprese consorziate nella 
realizzazione dell’appalto o di sostituire una o più di quelle già designate. Tale modifica 
soggettiva, svolta ai sensi dell’art. 48 c.7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere 
corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese da integrare risultino in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa 
autorizzazione da parte della Committente; 

49. nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e 
g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in 
raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto devono 
eseguire l’appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al 
raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali 
imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d’opera di dette percentuali. La 
modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti 
dalle imprese interessate,  ai sensi di quanto previsto all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii., e con l’esecuzione dell’appalto, in misura maggioritaria, da parte 
dell’impresa capogruppo nonché, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte 
della Committente. 

L’Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme 
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 
del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l’Impresa dalla 
responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. 

L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le 
responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l’Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare 
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari. 
 
 

Art. 38 PREMIO DI ACCELERAZIONE 

La Committente non riconosce all’Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei 
lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito. 
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Art. 39 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI 

L’Impresa sarà tenuta a installare, per l’esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all’entità e 
all’importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti. 

La Direzione Lavori, in caso di necessità contingenti, potrà richiedere che i lavori previsti in 
appalto vengano eseguiti tenendo in funzione più cantieri completamente attrezzati, ubicati in 
zone diverse senza che l’Impresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso 
aggiuntivo per gli eventuali oneri conseguenti. 

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprietà dell’Impresa, 
compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a 
completo carico dell’Impresa stessa. 

L’Impresa sarà tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d’opera, 
eventualmente consegnatele dalla Committente per l’esecuzione dei lavori e ne sarà 
responsabile per ciò che attiene a furti o smarrimenti. In tal caso l’Impresa dovrà garantire, oltre 
che alla disponibilità di un idoneo luogo di stoccaggio, la piena tracciabilità d’impiego di detti 
materiali nell’ambito dei lavori, fornendo al Direttore dei Lavori puntuale consuntivazione 
periodica in concomitanza dei S.A.L., nonché dovrà custodirli ed assicurarli per furti e 
smarrimenti per i valori di volta in volta comunicati dalla Committente. Alla conclusione dei lavori, 
dovrà risultare piena corrispondenza tra i quantitativi forniti e quelli utilizzati e rendicontati 
periodicamente nei S.A.L.; eventuali eccedenze dovranno pertanto essere restituite alla 
Committente.  Per nessun motivo, l’Impresa dovrà utilizzare detti materiali per altri scopi. 
Eventuali mancanze verranno addebitate all’Impresa in occasione del saldo finale con 
l’applicazione di una maggiorazione del 10% rispetto al valore attualizzato d’acquisto. 

L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei 
materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile. 

L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei 
presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente. 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di 
materiali e attrezzi di proprietà dell’Impresa. L’eventuale custodia del cantiere per l’esecuzione 
dei lavori dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, 
a norma dell’art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646. 

L’Impresa sarà tenuta a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori, con lettera 
Raccomandata con avviso di ricevimento o Telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), 
l’eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto. 
 
 

Art. 40 ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE 

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei 
documenti di contratto di cui all’art. 10 ed essere della migliore qualità e ottenere l’esplicita e 
preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori. 

La Committente potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero 
deperiti prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del 
Contratto o comunque non ritenuti idonei all’uso cui sono destinati. 

In tal caso l’Impresa dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere. 

Ove l’Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potrà 
provvedervi direttamente a spese dell’Impresa medesima, a carico della quale resta anche 
qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione. 

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni 
che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle 
specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione 
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alla Direzione Lavori. 

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano 
della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente. 

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in 
sede di collaudo nonché quelli di garanzia sull’intera opera, ivi comprese le relative 
apparecchiature, che l’Impresa è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data 
di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo e la data 
nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.  

La Committente potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che 
riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative 
saranno a carico dell’Impresa. 
 
 

Art. 41 VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI 

La Direzione Lavori potrà fare eseguire tanto in corso d’opera quanto in sede di collaudo, 
qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui 
lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell’Impresa. 

L’esito positivo di una verifica non esimerà l’Impresa dalle responsabilità conseguenti a vizi 
occulti. 

L’Impresa dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla 
Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero 
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle 
prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all’art. 10; rimane altresì a carico 
dell’Impresa l’onere di gestire come rifiuti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42, 
i materiali di risulta della demolizione. 

Qualora l’Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procederà direttamente 
o tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sarà a 
totale carico dell’Impresa. 
 
 

Art. 42 SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dal cantiere e/o dal ciclo 
produttivo di realizzazione dei lavori è e rimane in capo all’Impresa, in quanto produttore o 
detentore degli stessi, che dovrà provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di 
rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese. 
L’onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in 
ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo 
smaltimento fossero mutate rispetto all’epoca di formulazione dell’offerta, restando, con ciò, la 
Committente integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità. 

L’Impresa deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i 
relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l’ubicazione e le 
caratteristiche dell’impianto di smaltimento. L’Impresa è obbligata ad acquisire la medesima 
comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei 
rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al Direttore dei Lavori. 

L’Impresa è tenuta a produrre al Direttore dei Lavori, dietro sua semplice richiesta, le evidenze 
documentali relative all’avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali 
subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti 
dall’appalto stesso quali, ad esempio: 

• copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell’art. 8, 
c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.; 
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• copia dell’autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti; 

• copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’Impresa incaricata del 
trasporto dei rifiuti; 

• copia dell’autorizzazione relativa all’impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in 
c.d. “regime di comunicazione” ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 
fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia); 

• fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si 
possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell’appalto in oggetto, il loro corretto 
smaltimento presso un impianto autorizzato; 

• ove applicabile, copia della documentazione attestante l’iscrizione al Sistema di Tracciabilità 
dei Rifiuti (SISTRI) dell’Impresa incaricata del trasporto nonché dell’impianto di smaltimento. 

 
 

Art. 43 RINVENIMENTI 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli 
scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della Committente, fatto salvo 
quanto possa essere di competenza dello Stato. 

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l’Impresa è tenuta a darne debito avviso alle autorità 
competenti. 

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all’Impresa in conseguenza di eventuali 
sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette 
sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l’ultimazione dei lavori. 

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento. 
 
 

Art. 44 SERVITÙ 

Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per 
la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, 
nonché l’indennizzo di legge. 

Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle 
colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi, 
drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere 
a carico della Committente. 

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee 
aggiuntive che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, 
strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l’impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di 
materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. 

Resta, in proposito, precisato che l’Impresa risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i 
danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da 
qualsiasi responsabilità. 

L’Impresa prima di accedere ai singoli terreni di proprietà privata dovrà produrre alla Direzione 
Lavori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture 
controfirmato dalle rispettive proprietà. L’Impresa provvederà alla definizione dell’ammontare 
dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio 
con la proprietà o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla 
effettiva ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprietà interessata dai 
lavori. L’Impresa dovrà entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori l’avvenuta 
liquidazione del risarcimento dei danni. 

In attuazione a pratiche di servitù coattive, l’Impresa è tenuta anche a rifondere alla Committente 
le somme anticipate dalla stessa per depositi di indennità provvisorie o definitive (comprensive 
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quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitù 
coattive, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la 
Cassa Depositi e Prestiti se successivo all’inizio dei lavori. 

L’inosservanza delle disposizioni sopra descritte comporterà la trattenuta dell’importo dei danni 
quantificato dalla Committente dai pagamenti successivi dovuti all’Impresa. 
 
 

Art. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E 

COLLAUDO 

Prima dell’ultimazione dei lavori, l’Impresa provvederà ad eseguire le prove e le verifiche 
funzionali di cui al precedente art. 41, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori 
le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e 
verifiche funzionali relative anche all’ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di 
ultimazione dei lavori da parte dell’Impresa, il Direttore dei Lavori rilascia in doppio esemplare, 
seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione dei lavori. Dalla data di tale certificato decorre il termine per lo 
svolgimento del collaudo finale delle opere successivamente indicato. 
Il certificato di ultimazione lavori potrà fissare il termine perentorio di cui all’art. 199/2° comma 
del D.P.R. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura. Il mancato rispetto di 
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione già emesso e la necessità di 
redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento di dette operazioni di finitura; in tal 
caso il termine previsto nel presente capitolato per lo svolgimento del collaudo finale decorrerà 
dalla data del nuovo certificato di ultimazione dei lavori attestante l’avvenuto corretto 
svolgimento anche di tali finiture. 

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre 
prove con personale, mezzi e strumenti dell’Impresa, in qualsiasi momento prima del termine 
del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio. 

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la Committente ha la facoltà di 
prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, ciò anche qualora il collaudo finale 
non avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovrà essere preceduta da una verifica 
delle opere eseguite e dall’esecuzione (con oneri a carico dell’Impresa) dei collaudi statici 
previsti dalla legge 1086/1971 con esito favorevole, e verrà attestato dal verbale di consegna 
provvisoria. Al momento della presa in consegna anticipata da parte della Committente e 
comunque prima dell’inizio delle operazioni di collaudo, l’Impresa dovrà avere già consegnato 
tutte le certificazioni e la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 37 punto 34) e 
dalle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente Capitolato. Anche nel caso di 
presa in consegna anticipata, l’Impresa sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, 
della cattiva qualità dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero riscontrati 
durante il successivo collaudo. 

Il collaudo finale delle opere è svolto, per lavori sino ad 1.000.000 di euro, entro 3 (tre) mesi 
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del Direttore dei Lavori 
del Certificato di Regolare Esecuzione nonché, per lavori di importo superiore, entro 6 (sei) mesi 
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del Collaudatore 
nominato dalla Committente del Certificato di Collaudo. 

Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla 
Committente (laddove previsto e nel caso la stessa abbia optato per la procedura di collaudo), 
della Direzione Lavori o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con l’Impresa o con un 
suo rappresentante regolarmente autorizzato.  

Le date delle visite di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del Direttore 
dei Lavori o, quando previsto, del Collaudatore. 

Durante le operazioni di collaudo, l’Impresa dovrà approntare ed eseguire a propria cura e spese 
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tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Direttore dei Lavori o, 
quando previsto, il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualità e la 
consistenza dei materiali impiegati e per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle 
prescrizione di contratto ed alle regole dell’arte. 

L’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, 
modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l’opera. 

Durante le prove, in particolare per impianti in esercizio, l’Impresa dovrà adottare tutti i 
provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola 
e unica responsabile, sollevando da ogni addebito la Direzione Lavori e il suo personale 
preposto. 

Al termine del collaudo con esito favorevole il Direttore dei Lavori o, quando previsto, il 
Collaudatore redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, che 
costituirà, salvo quanto già previsto dal precedente art. 11,  titolo per il pagamento a saldo delle 
somme trattenute a garanzia secondo le norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti 
vigenti. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo potrà essere rilasciato solo 
nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore 
dei Lavori risulti regolare. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, ha carattere provvisorio. 
Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto 
disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di Regolare 
Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo assuma carattere definitivo. 

 
 

Art. 46 GARANZIA SU MACCHINE ED APPARECCHIATURE 

Il periodo di garanzia su tutte le macchine ed apparecchiature oggetto dell'appalto è fissato, al 
pari di tutte le rimanenti opere oggetto dell’appalto ed a decorrere dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando l’Impresa si sia 
impegnata in sede di offerta ad un prolungamento di tale periodo per le macchine ed 
apparecchiature, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto. 

Durante tale periodo l'Impresa garantisce che dette macchine ed apparecchiature funzionino 
correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a 
monte dalla Committente. L’Impresa è pertanto tenuta a tenere indenne la Committente da 
qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette 
macchine ed apparecchiature, ivi compresa l’usura quando non sia stato possibile accertare 
che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e 
manutenzione forniti dall'Impresa. 

Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento e/o rotture delle 
macchine ed apparecchiature segnalato della Committente come di seguito precisato: 

- l'Impresa è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri 
completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli: di trasporto macchina e/o apparecchiatura 
e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell’Impresa; 
di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai 
malfunzionamenti che la Committente dovesse sostenere a causa della non conformità di 
dette macchine e/o apparecchiature; 

- l'Impresa è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti 
avariate di dette macchine ed apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1669
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72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la 
segnalazione scritta in tal senso della Committente. Decorso tale termine senza che sia 
occorso l’intervento risolutivo dell’Impresa, la Committente metterà formalmente in mora 
l’Impresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole 
di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della 
comunicazione stessa. Spirato inutilmente l’ulteriore termine di messa in mora, la 
Committente potrà provvedervi d’ufficio a propria cura e con addebito all’Impresa della spesa 
sostenuta.  
Per ogni parte di macchina e/o apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire 
dal giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del 
presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha 
riguardato un componente essenziale della macchina e/o apparecchiatura, allora tale rinnovo 
è esteso all’intera macchina e/o apparecchiatura. 

* * * * * * * * * * * 

Ai sensi dell’art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti 
articoli: 

Art.   1 - Oggetto dell’appalto 
Art.   4 - Ammontare dell’appalto 
Art.   8 - Garanzie e coperture assicurative 
Art.   9 - Anticipazione 
Art. 11 - Pagamenti 
Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
Art. 16 - Revisione prezzi 
Art. 18 - Subappalto dei lavori – obbligo di comunicazione sub-contratti 
Art. 20 - Responsabilità sociale (SA 8000) 
Art. 21 - Danni di forza maggiore 
Art. 23 - Risoluzione del contratto 
Art. 27 - Foro competente 
Art. 29 - Requisiti sicurezza e privacy 
Art. 30 - Responsabilità dell’Impresa 
Art. 31 - Personale dell’Impresa 
Art. 36 - Durata dei lavori – Penali 
Art. 37 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa 
Art. 42 - Smaltimento rifiuti 
Art. 44 - Servitù 
Art. 45 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo 
Art. 46 - Garanzie su macchine ed apparecchiature  
 

La Committente L’Impresa 
  

………………………………….. ………………………………….. 
 
 




