
Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale “Pianura e 
Montagna Modenese”

Allegato D al Disciplinare Tecnico 

Schede degli impianti di smaltimento in gestione post-operativa 

Si riportano di seguito le schede tecniche delle discariche in gestione post operativa di proprietà 

pubblica come previste dalla Linee Guida per la rendicontazione del Servizio Rifiuti allegate alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 754/2012 come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 

1441/2013. 

Si allega il file Excel contenente gli stessi dati, per la lettura dei commenti nei Dati gestionali e gli 

altri documenti utili sulle discariche in gestione post-operativa.
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 Discarica “Ca’ Cappellaia”, Comune di Fanano (MO) 

Dati anagrafici  

 
DISCARICA DI FANANO 

Dati generali 

Denominazione DISCARICA INTERCOMUNALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' CAPPELLAIA 
Localizzazione VIA CA' CAPPELLAIA 1050 - 41021 FANANO (MO) 
Proprietà COMUNE DI FANANO 
Gestore della fase operativa COMUNE DI FANANO 
Gestore attuale della fase post-operativa AIMAG SPA 
Eventuale gestore precedente della fase 
post-operativa COMUNE DI FANANO 

Titolarità originaria dell'autorizzazione 
allo smaltimento COMUNE DI FANANO 

Eventuali modifiche della titolarità 
originaria dell'autorizzazione allo 
smaltimento 

NO 

Anno inizio attività 1982 
Anno fine attività (data ultimo 
conferimento) 2008 

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 
36/2003 SI  

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 
36/2003 DET PROV MO 636 DEL 19_06_2006.pdf 

Autorizzazione allo smaltimento AIA PROV MO 124345 DEL 29_10_2007.pdf 
Piano di gestione in fase post-operativa AIA PROV MO DET 34 DEL 4_02_2013 - ALLEGATO I.pdf 
Piano di sorveglianza e controllo piano di sorveglianza e controllo 
Piano economico finanziario contratto aimag 
Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 
N. 36/2003 SI  

Copertura definitiva realizzata SI  
Data di realizzazione della copertura 
definitiva 21/06/2012 

Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per 
le discariche ante decreto NO 

Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per 
le discariche ante decreto NO 

Comunicazione di avvenuta cessazione 
dei conferimenti per le discariche ante 
decreto 

NO 

Comunicazione di avvenuta cessazione 
dei conferimenti per le discariche ante 
decreto 

NO 

Dati tecnici 

Area di sedime (ha) 4 
Area della discarica esposta (DGR 
1091/2017) (mq) 14.950 

Volumetria (m3) 143,103,00 
Precipitazione annuale registrata 
(mm/anno) 707 

Drenaggio percolato SI 
Collegamento alla fognatura NO 
Trattamento in situ del percolato NO 
Captazione biogas SI 
Produzione di energia da biogas NO 
Altro / 
Note / 

Rifiuti gestiti dall'impianto 

Anno t RSU t RS 

1997 4.078   
1998 3.872   
1999 1.838   
2000 3.570   
2001 5.584   
2002 4.198   
2003 4.506   
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2004 4.751   
2005 4.973   
2006 1.910   
2007 1.004   
2008 3.840   
      
anno n     
totale 44.122 0 
percentuale di rifiuti conferiti rispetto al 
totale 100% 0% 

Gestione post operativa 

Esistenza fondo gestione post operativa SI  
Modalità di costituzione del fondo CONVENZIONE TRA I COMUNI CONFERENTI (FANANO MONTECRETO SESTOLA) 
Atto/perizia attestante la consistenza del 
Fondo / 

Entità iniziale del fondo  €                                                                                                                                                                            
133.265,87  

Entità del fondo al 31/12 anno 
precedente  € 0 AL 31/12/2016  
Autorizzazione gestione post operativa DET ARPAE 3646 DEL 11_07_2017.pdf 
Atto che formalizza la data di inizio della 
gestione post-operativa SI  
Atto che formalizza la data di inizio della 
gestione post-operativa AIA PROV MO DET 34 DEL 4_02_2013.pdf 
Copertura provvisoria realizzata NO 
Data di realizzazione copertura 
provvisoria NO 
Data inizio gestione post operativa 01/01/2013 
Durata gestione post-operativa da 
autorizzazione (anni) 30 
Convenzione di affidamento gestione 
post operativa contratto aimag 

Anno eventuale ultima perizia asseverata   
Durata residua gestione post operativa da 
perizia   
Costo residuo di gestione post operativa 
da perizia   

 

Dati gestionali 

COSTI E RICAVI CONSUNTIVI GESTIONE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Costi monitoraggio (€)             7.642,5            7.462,5            7.462,5            7.462,5  
Costo gestione percolato (€)       198.418,0       190.245,0       240.245,0       240.245,0       220.130,0  
Quantità percolato prodotto (t)            8.964,4            8.964,4            4.651,3            7.336,9            5.033,4  
Costo gestione biogas (€)                       -                        -                        -                         -                        -    
Quantità biogas estratto (Nm3)                  66,7            5.050,3            4.910,0          57.959,0         40.711,0  
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)                       -                        -                        -                         -                        -    
Costi manutenzioni ordinarie (€)          18.905,0         18.905,0          18.905,0         18.905,0  
Costi per garanzia gestione post operativa (€)            7.671,6            5.088,3            4.692,7            4.686,1            4.689,4  
Costo d'uso del capitale (€)                       -                        -                        -                         -                        -    
Altri costi (€)          13.933,9         62.467,5         49.101,9          14.356,9            7.033,1  
Totale costi (€)     220.023,54     284.348,34     320.407,16     285.655,48     258.219,99  
Ricavi da vendita energia elettrica (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricavi da vendita biogas (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri ricavi (specificare): cessione energia da impianto fotovoltaico (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale ricavi (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Note           

      
EVENTUALI INVESTIMENTI PER LA GESTIONE POST 

OPERATIVA 
2013 2014 2015 2016 2017 

Descrizione 

intervento di 
bonifica per 
regimazione 
acque 
sotterranee e 
superficiali       

realizzazione 
condotta per 
depurazione 
percolato 

Costo (€)       820.000,0             280.000,0  
Eventuali contributi a fondo perduto (€)              230.000,0  
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Note 
        

lavori in 
corso anno 
2018 
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 Discarica di “Fontanamlera”, Comune di Montefiorino (MO) 

Dati anagrafici 

 

DISCARICA DI MONTEFIORINO 

Dati generali 

Denominazione    Discarica di MONTEFIORINO  
Localizzazione    Località FONTANAMLERA (Montefiorino)  

Proprietà   
 Comuni di Montefiorino, Frassinoro, 

Palagano  
Gestore della fase operativa    HERA S.p.a  
Gestore attuale della fase post-operativa    Herambiente Spa  
Eventuale gestore precedente della fase post-operativa    HERA S.p.a  
Titolarità originaria dell'autorizzazione allo smaltimento    Comuni di Montefiorino  
Eventuali modifiche della titolarità originaria dell'autorizzazione 
allo smaltimento    RIECO/AMIU/META/HERA  
Anno inizio attività   1990 
Anno fine attività (data ultimo conferimento)   2006 
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003    SI  
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003    DET PROV MO 108 DEL 30_10_2012  
Autorizzazione allo smaltimento     
Piano post operativo     
Piano di sorveglianza e controllo     
Piano economico finanziario     
Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003    SI  
Copertura definitiva realizzata    SI  
Data di realizzazione della copertura definitiva   2008 
Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per le discariche ante decreto    SI  
Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per le discariche ante decreto    DET PROV MO 301 DEL 29_06_2009  
Comunicazione di avvenuta cessazione dei conferimenti per le 
discariche ante decreto    NO  
Comunicazione di avvenuta cessazione dei conferimenti per le 
discariche ante decreto     

Dati tecnici 

Area di sedime (ha)   1,21 
Area della discarica esposta (DGR 1091/2017) (mq)   12.100,00 
Volumetria (m3)   69.100,00 
Precipitazione annuale registrata (mm/anno)   631,00 
Drenaggio percolato   SI 
Collegamento alla fognatura   NO 
Trattamento in situ del percolato   NO 
Captazione biogas   NO 
Produzione di energia da biogas   NO 
Altro     
Note     

Rifiuti gestiti dall'impianto 

Anno t RSU t RS 

dal 1990 al 1996  dati non disponibili   
1997 31 0 
1998 27 0 
1999 8 2 
2000 3.576 2 
2001 3.568 1 
2002 3.758 2 
2003 3.460 0 
2004 3.293 0 
2005 3.820 3 
totale 21.540 11 
percentuale di rifiuti conferiti rispetto al totale 99,65% 0,04% 

Gestione post operativa 

Esistenza fondo gestione post operativa    NO  
Modalità di costituzione del fondo     
Atto/perizia attestante la consistenza del Fondo    File da allegare  
Entità iniziale del fondo     
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Entità del fondo al 31/12 anno precedente   0,00  
Autorizzazione gestione post operativa     
Atto che formalizza la data di inizio della gestione post operativa    NO  
Atto che formalizza la data di inizio della gestione post operativa     
Copertura provvisoria realizzata    NO  
Data di realizzazione copertura provvisoria     
Inizio gestione post operativa   2009 
Durata gestione post-operativa da autorizzazione   30 
Convenzione di affidamento gestione post operativa     
Anno eventuale ultima perizia asseverata     
Durata residua gestione post operativa da perizia     
Costo residuo di gestione post operativa da perizia     

 

Dati gestionali 

COSTI E RICAVI CONSUNTIVI GESTIONE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Costi monitoraggio (€)        12.635,1         15.777,7       12.765,0       12.811,4       14.827,2  
Costo gestione percolato (€)        74.684,8       127.712,9       45.841,1       42.166,8       24.164,4  
Quantità percolato prodotto (t)           2.687,4            3.384,9         1.602,0         1.482,0         1.056,0  
Costo gestione biogas (€)                     -                        -                      -                      -                      -    
Quantità biogas estratto (Nm3)                     -                        -                      -                      -                      -    
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)                     -                        -                      -                      -                      -    
Costi manutenzioni ordinarie (€)        47.260,4            6.867,1       10.304,3         5.875,1         8.846,6  
Costi per garanzia gestione post operativa (€)                     -                        -                      -                      -                      -    
Costo d'uso del capitale (€)                     -                        -                      -                      -                      -    
Altri costi (€)        17.649,8         21.804,1       30.343,8       32.489,1       19.154,3  
Totale costi (€)    152.230,03     172.161,70     99.254,20     93.342,35     66.992,42  
Ricavi da vendita energia elettrica (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricavi da vendita biogas (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri ricavi (specificare): cessione energia da impianto fotovoltaico (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale ricavi (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Note           

      
EVENTUALI INVESTIMENTI PER LA GESTIONE POST 

OPERATIVA 
2013 2014 2015 2016 2017 

Descrizione           
Costo (€)           
Eventuali contributi a fondo perduto (€)           
Note           
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Discarica di “Casa Zeccone”, Comune di Pavullo nel Frignano (MO) 

Dati anagrafici 

DISCARICA DI CASA ZECCONE - VIA MONTEFORCO (PAVULLO NEL FRIGNANO - MODENA) 

Dati generali 

Denominazione discarica di Casa Zeccone 
Localizzazione Via Monteforco 
Proprietà Comune di Pavullo nel Frignano 

Gestore della fase operativa Comune di Pavullo nel Frignano - convenzione con 
META 

Gestore attuale della fase post-operativa Comune di Pavullo nel Frignano 
Eventuale gestore precedente della fase post-operativa no 
Anno inizio attività 1992 
Anno fine attività 2002 

Titolarità originaria dell'autorizzazione allo smaltimento 
Comune di Pavullo nel Frignano 

Eventuali modifiche della titolarità originaria dell'autorizzazione allo smaltimento 
no 

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003 SI 

Autorizzazione allo smaltimento DET PROV MO 97392 DEL 26_09_2008.pdf 

Piano post operativo DET PROV MO 97392 DEL 26_09_2008.pdf 
Piano di sorveglianza e controllo DET PROV MO 97392 DEL 26_09_2008.pdf 
Piano economico finanziario NO 
Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003 NO 
Copertura realizzata SI - ANNO 2006 CON TELO HDPE DA 2 mm 

Dati tecnici 

Area di sedime (ha) 4,6 
Volumetria (m3) 188000 m3 
Drenaggio percolato VASCA DI RACCOLTA con capacità 880 m3 
Collegamento alla fognatura NO 
Trattamento in situ del percolato NO 
Captazione biogas NO 
Produzione di energia da biogas NO 
Altro   
Note   

Rifiuti gestiti dall'impianto 

Anno t RSU t RS 

      
      
      

Gestione post operativa 

Esistenza fondo gestione post operativa SI 
Modalità di costituzione del fondo 

 
comune 

Entità iniziale del fondo 
115.500,00 costituito nel 2009 a seguito del PAD, 
suddiviso per quote con % del 51,25 a carico del 
Comune di Pavullo e 48,75 a carico altri comuni 

Entità del fondo al 31/12 anno precedente 138.000,00 € 
Autorizzazione gestione post operativa DET PROV MO 97392 DEL 26_09_2008.pdf 
Inizio gestione post operativa 01/07/2002 
Durata gestione post-operativa da autorizzazione autorizzazione valida dal 26/09/2008 al 25/09/2018 
Convenzione di affidamento gestione post operativa   
Anno eventuale ultima perizia asseverata   
Durata residua gestione post operativa da perizia   

Costo residuo di gestione post operativa da perizia   
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Dati gestionali 

 

COSTI E RICAVI CONSUNTIVI GESTIONE 2013 2014 2015 2016 2017 

Costi monitoraggio (€)        18.200,0         18.200,0         18.200,0         18.200,0            18.200,0  
Costo gestione percolato (€)        98.000,0         98.000,0         98.000,0         98.000,0            98.000,0  
Quantità percolato prodotto (t)           5.904,3            3.236,5            2.562,1            2.021,7               1.118,5  
Costo gestione biogas (€)                     -                        -                        -                        -                           -    
Quantità biogas estratto (Nm3)                     -                        -                        -                        -                           -    
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)                     -                        -                        -                        -                           -    
Costi manutenzioni ordinarie (€)        10.000,0         10.000,0         10.000,0         10.000,0            10.000,0  
Costi per garanzia gestione post operativa (€)                     -                        -                        -                        -                           -    
Costo d'uso del capitale (€)                     -                        -                        -                        -                           -    
Altri costi (€)                     -                        -                        -                        -                           -    
Totale costi (€)    126.200,00     126.200,00     126.200,00     126.200,00        126.200,00  
Ricavi da vendita energia elettrica (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricavi da vendita biogas (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri ricavi (specificare): cessione energia da impianto fotovoltaico (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale ricavi (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Note           

      
EVENTUALI INVESTIMENTI PER LA GESTIONE POST 

OPERATIVA 
2013 2014 2015 2016 2017 

Descrizione 

        

realizzazione 
di sondaggi 
inclinometrici 
per 
monitoraggio 
dissesti 

Costo (€)                   18.300,0  
Eventuali contributi a fondo perduto (€)                                -    

Note 
        

allegato 2: 
determinazione 
n. 152/2017 
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 Discarica di “Casa Marmocchio”, Comune di Pievepelago (MO) 

Dati anagrafici 

 
DISCARICA DI PIEVEPELAGO 

Dati generali 

Denominazione Ca' Marmocchio 
Localizzazione Pievepelago 
Proprietà Comune di Pievepelago 
Gestore della fase operativa Comune di Pievepelago 
Gestore attuale della fase post-operativa Comune di Pievepelago 
Eventuale gestore precedente della fase post-operativa   
Titolarità originaria dell'autorizzazione allo smaltimento Comune di Pievepelago 
Eventuali modifiche della titolarità originaria dell'autorizzazione 
allo smaltimento   
Anno inizio attività 1993 
Anno fine attività (data ultimo conferimento) 2006 
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003 SI 
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003 File da allegare 
Autorizzazione allo smaltimento RINNOVO AIA 2012 
Piano di gestione in fase post-operativa PIANO DI MANUTENZIONE 
Piano di sorveglianza e controllo CONTENUTO NEL RINNOVO AIA 2012 
Piano economico finanziario File da allegare 
Chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 36/2003 SI 
Copertura definitiva realizzata SI 
Data di realizzazione della copertura definitiva feb-17 
Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per le discariche ante decreto SI/NO 
Piano di adeguamento al Dlgs 36/03 per le discariche ante decreto File da allegare 
Comunicazione di avvenuta cessazione dei conferimenti per le 
discariche ante decreto SI/NO 
Comunicazione di avvenuta cessazione dei conferimenti per le 
discariche ante decreto File da allegare 

Dati tecnici 

Area di sedime (ha) 2,7 
Area della discarica esposta (DGR 1091/2017) (mq)   
Volumetria (m3) 20.000 
Precipitazione annuale registrata (mm/anno)   
Drenaggio percolato SI 
Collegamento alla fognatura NO 
Trattamento in situ del percolato NO 
Captazione biogas NO 
Produzione di energia da biogas NO 
Altro   

Note Sono presenti i camini biogas ma non è previsto sistema di trattamento in quanto 
le emissioni sono compatibili con lo scarico diretto in atmosfera 

Rifiuti gestiti dall'impianto 

Anno t RSU t RS 

anno 1     
anno 2     
anno 3     
…     
…     
anno n     
totale 0 0 
percentuale di rifiuti conferiti rispetto al totale #N/D #N/D 

Gestione post operativa 

Esistenza fondo gestione post operativa NO 
Modalità di costituzione del fondo (tassa/tariffa, Comune. Gestore, …) 
Atto/perizia attestante la consistenza del Fondo File da allegare 
Entità iniziale del fondo   
Entità del fondo al 31/12 anno precedente   
Autorizzazione gestione post operativa File da allegare 
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Atto che formalizza la data di inizio della gestione post-operativa SI 
Atto che formalizza la data di inizio della gestione post-operativa AIA 2017 
Copertura provvisoria realizzata SI/NO 
Data di realizzazione copertura provvisoria   
Data inizio gestione post operativa 2017 
Durata gestione post-operativa da autorizzazione (anni) trentennale con rinnovo Aia al 2022 
Convenzione di affidamento gestione post operativa File da allegare 
Anno eventuale ultima perizia asseverata   
Durata residua gestione post operativa da perizia   
Costo residuo di gestione post operativa da perizia   
 
Dati gestionali 

 

COSTI E RICAVI CONSUNTIVI GESTIONE 2013 2014 2015 2016 2017 

Costi monitoraggio (€)                   7.851,0  
Costo gestione percolato (€)                 28.600,0  
Quantità percolato prodotto (t)                       540,0  
Costo gestione biogas (€)           
Quantità biogas estratto (Nm3)           
Energia elettrica prodotta da biogas (kWh)           
Costi manutenzioni ordinarie (€)                   2.353,9  
Costi per garanzia gestione post operativa (€)                   5.840,6  
Costo d'uso del capitale (€)           
Altri costi (€)                 10.640,3  
Totale costi (€)              55.285,74  
Ricavi da vendita energia elettrica (€)         0,0 
Ricavi da vendita biogas (€)         0,0 
Altri ricavi (specificare): cessione energia da impianto fotovoltaico (€)         0,0 
Totale ricavi (€)         0,0 
Note           

      
EVENTUALI INVESTIMENTI PER LA GESTIONE POST 

OPERATIVA 
2013 2014 2015 2016 2017 

Descrizione           
Costo (€)           
Eventuali contributi a fondo perduto (€)           
Note           
 




