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Allegato G al Disciplinare Tecnico 

 

Elenco dei beni strumentali di cui all’art. 14 comma 1 lett. C) del 

Contratto di Servizio  
 

 

Al presente Allegato è possibile prendere visione della Determinazione Dirigenziale di Atersir n. 

66 del 20 aprile 2018 e del suo aggiornamento (Determinazione dirigenziale n. 188 del 10 

dicembre 2018), nonché delle relazioni ivi allegate in cui sono elencati i beni strumentali del 

gestore uscente come individuati dai procedimenti amministrativi specifici. 

In merito all’elenco dei beni ed al relativo Valore Contabile di cui alle suddette determinazioni, si 

precisa che, come previsto dal Bando di Gara e dalle risultanze dei procedimenti amministrativi, la 

consistenza dei cespiti ed il relativo valore contabile saranno aggiornati al momento dell’effettivo 

subentro tenendo conto di eventuali nuovi acquisti e dismissioni. 

Si segnala che al momento della pubblicazione dei presenti atti di gara sono pervenute ad Atersir le 

seguenti comunicazioni, che saranno gestite come previsto nel paragrafo 3.6 succitato: 

Protocollo Descrizione indicativa dell'investimento Comune di riferimento  

PG.AT/2018/2250 del 29 marzo  cdr box prefabbricato Bomporto 

PG.AT/2018/2251 del 29 marzo  box prefabbricato Maranello 

PG.AT/2018/2968 del 03 maggio  ampliamento centro di raccolta Archimede Modena 

PG.AT/2018/2969 del 03 maggio  manutenzione straordinaria isola ecologica interrata Modena 

PG.AT/2018/3027 del 08 maggio  riorganizzazione dei servizi di raccolta Sassuolo 

PG.AT/2018/3028 del 08 maggio riorganizzazione dei servizi di raccolta compr. piazzole Spilamberto 

PG.AT/2018/3030 dell’ 8 maggio interventi vari(spostamento barra di accesso ecc) Bomporto 

PG.AT/2018/3077 del 09 maggio  manutenzione straordinaria centro di raccolta Pavullo nel Frignano 

PG.AT/2018/3654 del 07 giugno  riorganizzazione dei servizi di raccolta compr. piazzole Vignola 

PG.AT/2018/3763 del 11 giugno  riorganizzazione dei servizi di raccolta Marano sul Panaro 

PG.AT/2018/6236 del 26 settembre riorganizzazione dei servizi di raccolta Sassuolo 

PG.AT/2018/6237 del 26 settembre  
108 bidoni carrellati da 120-240 litri Formigine 

27 cassonetti su ruota volumetria 1700 Formigine 



Protocollo Descrizione indicativa dell'investimento Comune di riferimento  
1 campana di vetro da 2200 litri Formigine  

PG.AT/2018/7661 del 4/12/2018 Manutenz. isola int.  Pavullo 

PG.AT/2018/7658 del 4/12/2018 Videsorveglianza  CDR Sassuolo 

PG.AT/2018/7663 del 4/12/2018 4 bilance Modena 

PG.AT/2018/7663 del 4/12/2018 
implementazione visore esterno Vignola (cdr) 

manutenzione straordinaria isola interrata Pavullo 

PG.AT/2018/7653 del 4/12/2018 22 cestini Sassuolo 

PG.AT/2018/7379 del 23/11/2018 Box prefabbricato in CDR “Magnete” Modena 

PG.AT/2018/3395 del 25/05/2018 Contenitori vari Modena 

È da ritenere a carico del Gestore selezionato tramite la presente Gara il valore di subentro dei beni 

autorizzati nelle comunicazioni di cui alla suddetta tabella che si allegano integralmente. 

 

 

 


