

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA  
Dott. Ing. Antonio Razzaboni  
Cod. MO 1286 1 0222  
Elenco Ministeriale n. 7/12/84 n. 818

0	GENNAIO 2016	RAZZABONI	MINGARELLI	POGGI	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRAWN BY)	CONTROL. (CHECK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI – CENTRI DI RACCOLTA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA–RETE IDRICA ANTINCENDIO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
PROGETTISTA  <b>Dott. Ing. Antonio Razzaboni</b> Studio di Ingegneria Via B. Paganelli 20 - 41122 Modena Tel: 059-359373 Fax: 059-2925050 E-mail: antonio.razzaboni@ingrazzaboni.it				N° ELABORATO (DOCUMENT N°) FRZ-RIA-C	
				N° COMMESSA (JOB N°) —	
 <b>HERA S.p.A.</b> Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) —	
				NOME FILE (FILE NAME) FRZ-RIA-C.DWG	
IL R.U.P. E DIRIGENTE CENTRI DI RACCOLTA ING. ANDREA BAZZI				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO	
				SCALA (SCALE) —	N° FOGLIO (SHEET N°) —           DI (LAST) —

## HERA S.p.A.

### ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA - RETE IDRICA ANTINCENDIO

#### QUADRO ECONOMICO

A	Somme per lavori		
A.1	al netto del ribasso d'asta	€	4.702,51
A.2	oneri per la sicurezza e lavori in economia	€	<u>516,69</u>
	Totale A		5.219,20
B	Somme a disposizione		
B.1	per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo....)	€	2.800,00
B.2	per allacciamento alla rete idrica comunale	€	2.110,00
B.3	per estensione rete idrica comunale	€	0,00
B.4	per imprevisti	€	<u>260,96</u>
	Totale B		5.170,96
C	Importo investimento (A+B)	€	10.390,16
D	IVA		
D.1	22 % su C	€	<u>2.285,83</u>
	Totale D		2.285,83
E	Importo totale investimento (C+D)	€	12.675,99