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tra

t. L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici del’ATO n. 3 (di segulito

“‘Agenzia”), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria

convenzione istitutiva dal Sig. LANFRANCO FRADICI il quale

interviene nella sua qualitd di Presidente, in esecuzione della

deliberazione dellAssemblea n. 221/4 del 29 maggio 2003

2. AGAC Sp.A. (di seguito “gestore”), legalmente rappresentata ai sensi

dell'art. 23 del proprio statuto dal Sig. URIS CANTARELLI, il quale

interviene nella sua qualita di Amministratore Delegato

premesso

0 che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto ia riorganizzazione dei

servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo

altresi ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato —

come definito all'art. 4, comma 1 della medesima legge 36/94 — in

modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia

e di economicita;

@ che la Legge 36/94 ha altresi stabilito che i Comuni e le Province

devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante

le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142,

ora contenute nel Digs 18 agosto 2000, n. 267,

b che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni ed
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alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le

forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel

medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);

Q che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la Legge 6

settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambit

territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti

Locali per I'organizzazione del servizio idrico integrato;

0 che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti neila

circoscrizione territoriale del’ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia

hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza

unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per I'esercizio unitario

di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico

della convenzione ai sensi dellart. 30 del Digs n. 267/2000,

denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici;

0 che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 I'Agenzia esercita tutte lg

funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e

‘all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati,

ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi

anche per quanto aftiene alla instaurazione, modifica o cessazione,

a che in particolare 'Agenzia € incaricata della scelta della forma di

gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed

instaurazione dei relativi rapporti nonché del controlio sul servizio reso

dal gestore;

o che con atto dellAssemblea n. 136/10 del 19 dicembre 2002 (allegato

alla presente convenzione alla lettera "A”) 'Agenzia ha concesso la
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salvaguardia prevista dall'art. 11 della L.R. n. 25/99 ad AGAC SpA ed

all'’Azienda Speciale A.S.T. per I'affidamento diretto del Servizio Idrico

Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, cosi come

stabilito dalla normativa vigente;

2 che in relazione al punto precedente sono state sentite, in data 22

gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 le Organizzazioni Sindacali ed

Economiche maggiormente rappresentative, come da verbali agli atti

dellAgenzia con il Prot. n. 2003/072 e n. 2003/088, allegati alla

presente Convenzione con la lett, “B”.

0 che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonché dell’art. 14 e dell’art.

10 della L.R. 25/99 i rapporti tra I'Agenzia e i gestori del servizio idrico

integrato  sono regolati da convenzioni sulla base di apposita

convenzicone tipo e relativo disciplinare adottati dalia Regione;

tutto cid premesso si conviene e stipufa quanto segue,

Disposizioni preliminarj

Art. 1

Oggetto deilla convenzione

Con la presente convenzione I'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della

Provincia di Reggio Emilia affida a AGAC SpA - di seguito denominato

gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato cone definito

dallart. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, in tutto il territorio di

competenza, individuato in allegato a questa Convenzione alla lettera “C”,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99.

Art. 2

Decorrenza e durata dell'affidamento in applicazione dell'art. 10,
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comma 3°, 4° e

4 quater della L.R. n. 25/99

La durata della convenzione & di anni 10 (dieci) ai sensi dell'art. 10,

comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99; |la stessa non sara in nessun caso

rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Secondo guanto disposto al comma 4 quater dellart. 10 della L.R. n.

25/99, cosi come introdotto dalia L.R. n. 1/2003, la durata della presente

convenzione decorre dalla data del 20 dicembre 2001,

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra

le Parti a far tempo dal 1° Luglio 2003.

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione |'Agenzia di

ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico

integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il

gestore uscente resta comungue obbligato a proseguire la gestione del

servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo |

Prima attivazione del Servizio idrico Integrato (art. 10 L.R. n. 25/99)

Art. 3

Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima

attivazione

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato ii modellg

gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare allutenza, il

programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento

sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato

dallAgenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 219/2 del 29 maggio
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2003, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di

fognatura e di depurazione esistenti.

Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione

alla lett. "D" a costituirne parte integrante, ha validita sino all’adozione del

Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrate di cui all'art. 12

della L.R. n. 25/99, in relazione a guanto previsto al comma 3 dell'art. 12

cit.

Art. 4

Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed ¢ riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono

determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio,

in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla

base del Piano di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

| ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la

remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potra

variare esclusivamente con le modalita stabilite nel presente atto. Nessun

altro compenso potra essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le

modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al

programma degli interventi di cui agli artt. 21 e 22.

La tariffa reale media al primo anno di gestione & pari a €/mc . 1.3320

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con

l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella

tabella seguente:

-per 1l 27 anno K=0.05

-per il 3° anno K=0.05

A
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Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sara adeguata

secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo

anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno & cosi stabilita (i ricavi sono relativi

al solo secondo semestre) :

” 3003
ACQUEDOTTO TARIFFA €/mc  |VENDITE RICAVI €/000
mc/000
A) USI DOMESTICI A B A*B/2
1 - consumi misurati B
~ . fino a mc. 84 anno 0,541606 13.640 3.654|
. da 85 a 132 me. anno 0,728551 5.460 1.989
. da 133 a 180 mc. anno 1,058108 2.830 1.497
. oltre 180 mc. anno 1,295795 2.000 1.286
23.930 8.476
772ﬁ- consumi non misurati |
. forfettario (euro/anno/unita) 99,51 320 99
| TOTALE US| DOMESTICI 24.250) 8.575
B) USINON DOMESTICI
1 - utenze normali
-fino @ 250 me.fanno 0,728551 2.520 . 018
. oltre 250 mc./anno 1,295795 2.920 1.892
5.440 2.810
2 - utenze speciali
. grandi utitizzatori 0,728551 1.540 541

A £ b g
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1
|
|
i
|
1
. consumi occasionali e notturni 0,728551
1.540 561
TOTALE USI_NON DOMESTICI 6.980 3.371 i
C) _USIAGRICOLI
1 - consumi aziende agricole
_fino a 84 me./anno 0.541606 510 138 :
.. da 85 a 132 mc./anno 0,728551 220 80
. da 133 a 180 me/anno 1,058108 210 111
. oltre 180 me./anno senza
allevamento 1,295795 290 188 |
I
| . oltre 180 mc.fanno cen allevamento 0,364276 940 171
2170 688
2 - consumi allevamenti bovini e suini
(minimo sottoscritto 50 mc./utenza) 0,364276 700 127
TOTALE USI AGRICOLI 2.870 815 |
) BOCCHE ANTINCENDIO (canone I
forfett.)
.. fino a 45 mm. (€/anno) 61,42 0 414 ‘
_. oltre i 45 mm. (€/anno) 112,17 0 135
. finc a 30 naspi {€/anno) 20,30 0 15 1
_fino a 120 sprinkler (€/anno) 5,08 0 15
0 577 |
|
TOTALE ACQUEDOTTO PARTE ’
VARIABILE _34.100 13.338
/)
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|
. €/ANNO unita
| |[QUOTA FISSA ACQUEDOTTO 8,37 235.000 989
TOTALE ACQUEDOTTO 14.327
FOGNATURA E DEPURAZIONE  |TARIFFA €/mc  |VENDITE RICAVI €/000
me/000
Quota fognatura civili. e assimilati 0,107955 29.731 1.805
: Quota fognatura_produttivi (valore
| media) 0.135783 4.150 282
L Quota depurazione-civili 0,303407 29631 4.495
- —[Queta-depurazione-produttivi-(valore
fredio) 0,539300 4 150 1149
—————— —TOTALE FOGNATURA E— .50
——DEPURAZIONE PARTE VARIABILE
————+TQUOTAFISSAFOGNATURAE
BERPURAZIONE 837 240.000 883
TOTALEFOSNATURAE 8384
— 1 [DEPURAZIONE
TOTALE SERVIZIOIDRICO 22714
INTEGRATO
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc 33
Carticotazione tariffariadet-secondo anno-éta—seguente:
2003
ACQUEDOTTO TARIFFA VENDITE RICAVIEOUN
- €imc mc/000
L'AMMINfséA
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A) USIDOMESTICI A B A'B
1 - consumi misurati :
|
__.fing a mc. 84 anno 0,549871 13.740 7.555 ﬁ?
\
__.da 85 a 132 me. anno 0,739669 5.510 4076 ;
. da 133 a 180 mc. anno 1,074256 2.830 3.040 |
__.oltre 180 mc. anho 1.315570 2.000 2.631)
24.080 17.302
2 - consumi non misurati
_forfettario (euro/anno/unita) 101,03 320 201
TOTAEE USIL DOMESTICI 24.400 17.503.
8) IIQINON DOMESTICI !
1= ||fnn7fwnnrmali
fing.a 250 mefanno 0,739669 2.670 1.975
—oltre-250 me.fanno 1.315570 2.920 3,841
5800 5.818
< -—tenze-speciali i
-grandi utilizzateri 0730689 1.540 1138 ‘
|
-GeRsUMi-accasionali-e-notturmi 8738660
1:540 1.439
TOTALE-USINON-DOMESTHCH 7136 6:955
) USIHAGRIEOH ] ;
t=—econsumi-aziendeagricole — ﬁl
—firora8d4-medarmo 0549871 510 260
—da 85 a t32mcfamo ;739669 220 163
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i
L~ . da 133 a 180 mc./anno 1,074256 210 226 |
: . oltre 180 me./anno senza allevamento 1,315570 290 382 |
i' . oltre 180 mc./anno con allevamento 0,369835 940 348
2170 1.3499
_2 - consumi allevamenti bovini e suini
| | | {minimo sottoscritto 50 mc./utenza) 0,369835 700 289
%____LOIALEJJSJ AGRICOL| 2.870 1.658
D) BOCCHE ANTINCENDIO {canong
| _forfett.)
fing a 45 mm. {(€/anno) 62,36 0 840
| | _olirei45 mm. (E/fanno) 113.88 0 273
| fino a 30 naspi (€/anno) 20,61 0 29
fino.a 120 sprinkler (€/anno) 5,16 0 29
0 1171
| {TOTALE ACQUEDOTTORPARTE 34.400 27.287
——IVARIABILE -
EIANNO ——unita
QUOTAFISSA-AGRQUEDSTTO 8,79 245.000 2122
TOTALE ACQUEDOTTO 29.449
B FOGNATURA E DEPURAZIONE— TARIFFA YENDITE €100
£ime mcf008
~[Quota foghatura civilre assimitati 07118470 30-331 3558
Cuota fognatura produttivi {vatore medio) 0, 146563 #4150 642
- (ucta depurazione Givili 0,332959 30.231 9,966
/
| |
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Quota depurazione produttivi (valore medio) 0,610958 4.150 2.551

TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE: PARTE 16.717

VARIABILE

E/ANNQ | unita

QUOTA FISSA FOGNATURA E DEPURAZIONE 8,7%41215.0 1.899

00 _
TOTALE FOGNATURA E DEPIIRAZIONE: 18 618 |
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO : 48 025

TARIEEA O
A

|
%
z

]
(0]
L

B
Lot ]

<9
-3
L=

Art 5
+———Dotazione del gestore del servizio idrico integrato
-
MNalla _fase di primn attivazione _del servizio_idrico intpgrgfn, il gestore

espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di_ sua_proprieta o
Ll v ™ ™

che comunque sianao resi nella sua disponibilita a seguito delle eventuali

——— loperazioni-di scorporo in adeguamento alla_normativa vigente_sui servizi

pubblici_noncheé di quelli che ad esso verranno o.sono stati gia assegnati

{in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art
_Mmg&amum_giammmmml gestore sono

specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett "E"

AC
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Art. 6

Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro sei mesi dall’'approvazione del Piano di ambito per la gestione del

servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della LR 25/99 la presente

convenzione dovra essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della

L.R. 25/98, anche in relazione aile nuove previsioni del Piano di ambito

medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, ne

sei_mesi antecedenti la scadenza della convenzione, cosi come sopra

adeguata, |'Agenzia espletera le procedure per l'affidamento del servizio

idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Disposizioni applicabili

Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono

applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi Il

I, 1V, V, VI, VII ed VIl della presente convenzione. Gli obblighi a carica

del gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito

per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n.

25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idfico Integrato dovranno|

intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le

norme contenute al presente Capo | cessano di avere efficacia a seguito

della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico

integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.

Capolll

Disposizioni generali

Convenzione gestore s.i. . AGAC 12




Art. 8

Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, cosi come

definito all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge n. 36/94, da svolgersi nei

seguenti Comuni:

O Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiang, Boretto, Brescello,

Busana, Cadelbosco, Campagnola, Campegine, Canossa, Carpineti,

Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo Sotto, Castelnovo

Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbricb, Gattatico, Gualtieri,

Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio,

Quattro Castella, Ramiseto, Reggiocio, Reggio Emilia, Rio Saliceto,

Rolo, Rubiera, S. Martino In Rio, S. Polo d’Enza, S.llario d'Enza,

Scandiano, Toano (in parte minima ), Vetto, Vezzano Sul Crostolo,

Viano, Villa Minozzo (nella maggior parte del territorio).

Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva

al gestore.

Le determinazioni di competenza dellAgenzia ai sensi di legge e della

presente convenzione devono essere adottate riel rispetto di quanto

prescritto all' art. 14, comma 3 della L.R. n. 25/99.

|L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal

gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e

diritti cosi come specificate nelle norme seguenti.

Il gestore espletera i servizi conformemente alla presente Convenzione.

Il gestore & autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli

oneri ed obblighi posti a suo carice, unicamente Ie tariffe ed i corrispettivi
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indicati nel successivo art, 18.

Art. 9

Attivita connesse al servizio idrico jintegrato

Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attivita che comportino

Futilizzazione, anche parziale, di reti od impianti donnessi con il servizio

idrico integrato dovra richiedere specifica autorizzazione all’Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti

e la compatibilita delle ulteriori attivita con quelle del servizio idrico

integrato, pud autorizzare il gestore stipulando con esso una apposita

convenzione.

La convenzione regolamenta I'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al

fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio

idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle

ulteriori attivita. tra Agenzia e gestore.

L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attivita di cui ai punti

precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all’'utenza.

L'Agenzia prende atto che attualmente gli impiantif di depurazione di cui

all'elenco allegato alla lettera “F” sono utilizza;ti dal gestore per |l

trattamento di rifiuti liquidi, cosi come previsto all’ért. 36 DIgs n. 152799,

autorizzando contestualmente il gestore a proseguire tale attivita.

| relativi proventi saranno utilizzati clal gestore per ié parziale copertura dei

costi del servizio idrico integratoc e saranno evidenziati a bilancio.

Art. 10

Obblighi del gestore

Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di

L’ AMMINI TORE\DEL EGATQ
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prima attivazione di cui al Capo |, sia successivamente, dovra adempiere a

tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenziohe, dal Disciplinare che

ne costituisce parte integrante (allegato “G”) e dal Piano d’Ambito.

Il gestore dovra altresi adempiere alle vigenti inormative sulle acque

pubbiiche, la tutela delle acque dallinquinamento, I'utilizzo delle risorse

idriche e la qualita delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore dovra osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito

in forma di societd cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori

impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il riispetto delle leggi, dei

regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di favoro,

di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ied igiene del lavoro, e

le condizioni contrattuali, normative e retributive : previste dal contratto

nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11

Responsabilita del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore e responsabile del buon

funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente

convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul gestore la

responsabilita derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

[l gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impi@anti e le canalizzazioni

alle vigenti normative in materia sia di tecnifca sia di sicurezza,

considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti- compresi nella tariffa

prevista dal successivo art. 17.

Il gestore terra sollevati e indenni I'Agenzia e gli Enti Locali nonché il

personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilita

AC
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connessa con i servizi stessi.

Art. 12

Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene allinterno del perimetro

amministrativo dei Comuni indicati alf'art. 8, riportaio sulla mappa allegata

alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della

L.R. n. 25/99 previo accordo con il gestore avré facolta di escludere

successivamente dall'affidamente parti di territorib individuato éli’art. 1

della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad

esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso dl difetto di accordo con

il gestore, I'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio

idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secon{jo le modalita di legge

fino alla successiva revisione triennale.

Capo lll

Utilizzo di opere e impianti’

Art. 13

Beni affidati in concessione

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio

idrico integrato, identificati secondo quanto disposto; al precedente articolo

5, sono posti a disposizione del gestore.

Art. 14

Opere, impianti e canalizzazigni

Il gestore, ai fini dell'esercizio del servizio idrico irﬁtegrato, utilizza i beni
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descritti nell'elenco di cui all'art. 5.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli

Enti Locali, previa convenzione con il gestore, verranno affidate al gestore

stesso che ne assicurerd l'utilizzazione per il servizio alle condizioni

stabilite in uno specifico accordo.

Art. 15

Canone di concessione

[l gestore, per i beni strumentali posti a sua disposizione ai sensi dell’art.

12, comma 1, della legge 36/94, & tenuto a versare annualmente ai singoli

Enti Locali — e per essi alllAgenzia di Ambito per quanto attiene alle spese

di funzionamento di cui al successivo art. 16 - il ¢anone di concessione

d'uso previsto dalle relative convenzioni di affidamento dei beni.

Tali oneri dovranno essere considerati fra i costi da coprire con i proventi

tariffari.

Art. 16

Spese di funzionamento dell’Agenzia di Ambito

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, L..R. n. 25/99, cosi corhe modificata, le spese

per il funzionamento dell’Agenzia sono a carico degli Enti Locali ai sensi

degli artt. 30 e 31 DIgs n. 267/2000; essi in via ordinaria vi provvedono con

la quota del canone di concessione di cui al precedente art. 15; qualora

tale canone non fosse sufficiente il gestore & tenuto a provvedere

attraverso una quota commisurata al numero di utenti serviti e calcolata

come da allegato “H".

Capo IV

Finanziamento

AGAC
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Art. 17

Piano di ambito e tariffa

T 77

Il gestore accetta il Programma degli intervenfci e il Piano tecnico-

economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dal’art. 12 della

L.R. n. 25/99 e redatto ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge 36/94,

aliegato alia presente convenzione.

Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di

livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso;

1. la tariffa;

2. il finanziamento diretto degli enti locali costituen’qi 'Agenzia;

3. qualungue altra forma di finanziamento deliberata dall' Assemblea

dell’Agenzia.

Art. 18

Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed & riscossa dal gestore.

Per gli anni successivi al terzo, e percio anche nei casi previsti dall'art. 10

comma 4 della L.R. n. 25/99, |a tariffa sara detejrminata sulla base del

Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. ;25/99, ed ai sensi del

metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

| ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazions tariffaria costituiscono

il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e |a stessa potra variare

esclusivamente con le modalita stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro

compenso potra essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gii oneri

accessori relativi ad allacciamenti, posa contatori e, pill in particolare,

L AMMINIETRATGRE DELEGATO
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quanto espressamente previsto nell'allegato “I”, e le modifiche tariffarie

Art—19

——w-——mdicatoﬁe—pmgetti-di—intemehte

-—Nel-Capitolo4-del Dissiplinare Tecnico-sono-stabilitl | progetti di-intervento
-—e-relativi-indicatori-e-standard-tecnici. '

-—H—gestereuéienu%euaﬁtaggiunge@guﬁstandaﬁdiecmci_neuempi prescritti dal

gAQiseipanaFe—Teemeoﬁattﬁa#erso_la_neauzzazione_dezi progetti di_intervento

Art. 20
—— Indicatori e livelli diqualita del sé rvizio

lel-Capitolo 5-del-Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualita del
i

——senvizioed i relativi indicatori e standard organizzativi

I Gestore & tenuto-a raggiungere gli standard arganizzativi nei tempi e

- nelle-modalita prescritti dal Disciplinare Techico

74n£ﬁiettoﬂsj4pplicamle_penaﬁzzazionjﬂuteuiste_alﬂért 37 e nel Capitolo 8

- —del Disciplinare Tecnico

Art. 21

Revisione tariffaria

74Lgestoreﬂé_1enuio_a_miglima£e_costaniememeieﬂficienza del servizio i

C
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relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale! miglioramento si deve

tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella

determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e cosilogni 3 anni successivi,

I'Agenzia, opera una verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totaii;

2. la corrispondenza della tariffa effettivamenteépraticata rispetto alla

tariffa media prevista;

3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.

In conseguenza della verifica 'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe,

per il periodo successivo, le variazioni necessgrie, in aumento o in

diminuzione, per il ristabilimento e la compensazionje dei ricavi, secondo le

pattuizioni concordate e come definito nel Piamo tecnico-economico-

finanziario contenuto nel Piano di ambito.

Art. 22

Varianti al programma degli inte;i'venti

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programrfna degli interventi per

adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o

per conseguire miglioramenti nei livelli di servizip in atto. In tal caso

I'Agenzia comunica al gestore la proposta di variante concordando con

esso le eventuali conseguenti correzioni al pianc degli investimenti e alle

tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli inidicatori relativi ai nuovi

obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore | tempi entro i quali la

variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quan:to sopra si ricorrera al

1 AMMINISTRATOR TO
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Coliegio Arbitrale di cui all'art. 41.

L
- Il gestore e tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a
r_ produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall’Agenzia,

anche qualora non ritenga soddisfacente la propdsta di compensazione

tariffaria formulata da quest'ultima ¢ decida di agjre;in sede giurisdizionale.

L'eventuale esperimento delle suddette azioni giuriZSdizionaIi non giustifica

il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla

variante richiesta dall'Agenzia.

Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali

devono essere comunicate per conoscenza allAgenzia. Tali varianti non

possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il gestore puo presentare all’Agenzia domanda di variante al programma

degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di Iégge o di regolamento,

per ['utilizzazione di nuove tecnologie, per 14 riduzione dei costi

complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La

domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le

conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di

realizzazione degli interventi nonché le modifiché o integrazioni degli

indicatori relativi ai nuovi obiettivi,

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponbla a nuovi obblighi di

legge o di regolamento, essa non put essere re@spinta dallAgenzia, la

quale pud contestare nei modi di legge esclusiva;mente la misura della

compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla

compensazione tariffaria comportera il ricorso al Gollegio Arbitrale di cui

allart. 41, tale contenzioso non potra costituire giustificazione per il gestore

. Rt D
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per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella

domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal gestore che nonécorrispondano a nuovi

obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro

presentazione, sono esaminate e decise in sede:di revisione triennale.

Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari 'Agenzia & tenuta a

pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. |l

decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte

dellAgenzia equivarra ad accettazione della prop}osta. Il termine potra

essere sospeso per sei mesi e per una sola voltai in caso di richiesta di

elementi integrativi di giudizio da parte dellAgenzia.

Nel caso in cui 'Agenzia accetti la propbsta di vz?riante ma non ritenga

edua la compensazione tariffaria richiesta, essa%notifica al gestore la

propria accettazione con riserva presentando iuna nuova proposta

tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima! proposta vale quanto

indicato al precedente comma 2.

CapoV

Controllo

Art. 23

Controllo da parte deII'Agenzfia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attivita del gestore ef\l fine di:

» assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico

integrato;

« verificare il raggiungimento degli obiettivi e livellj di servizio previsti dal

Piano;

C
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» valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

« definire nel complesso tutte le attivita necessarie a verificare la corretta

e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si Eobbliga a sottoporre a

certificazione il proprio bilancio di esercizio da ;parte di una Societa

abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizz!zato il gestore redige |l

conto economico & lo stato patrimoniale — almeno relativamente alla parte

di cui alla lett. B), Immobilizzazicni -per ciascuna gestione del servizio

separatamente da ogni altro esercizio e gestionqé, anche dello stesso

genere.

Il conto economico & basato su contabilita analitica per centri di costo ed &

redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere

contabile impartite dallAgenzia e a quanto indicato al Capitolo 6 del

Disciplinare Tecnico.

Il gestore si impegna a sottoporre la propria attivitéja supervisione tecnica

almeno annuale, da effettuarsi da parte di professignisti esterni individuati

concordemente fra ’Agenzia e il gestore.

La supervisione dovra in particolare accertare chel le opere realizzate in

esecuzione del Piano siano conformi alle norme itecniche vigenti ed ai

principi di buona regola dell'arte anche in termini di: congruita dei prezzi e

che il gestore colga le oppertunita offerte dali progresso tecnico e

tecnologico per la riduzione dei costi 0 comunque per assicurare il miglior|

rapporto costi-benefici.

Tutte le verifiche suddette dovranno in particoiard:a accertare che i dati

|
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comunicati dal gestore alla Agenzia siano conformiialle procedure stabilite

dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni

esecutive eventualmente impartite.

Il gestore consente 'effettuazione, alla Agenz:’a,é alla Regione Emilia-

Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli

accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive é;he la stessa ritenga

opportuno o necessario compiere in ordine a docufnenti, edifici, opere ed

impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e

verifiche ispettive suddette potranno essere effettua{ti in ogni momento con

preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ficorrere di particolari

circostanze di indifferibilita ed urgenza. Nelia richiesta di accesso saranno

indicati i documenti, i luoghi o le circostanze o@getto di verifica o di

ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino
P q {

eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 24

Comunicazione dati sul servi;iio
T

Il gestore & tenuto a fornire all’Agenzia tutti i dati e I$ informazioni inerenti

la gestione del servizio e |o stato di attuazione del Piano di investimenti nei

tempi e con le modalita richiesti dall’Agenzia stessa,i nonché adempiere a

quanto indicato al Capitolo 7 del Disciplinare Tecnic§i> atlegato.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighié previsti dal presente

articolo, I'Agenzia applichera le penalizzazioni pre:viste nellart. 37 della

presente convenzione, fatta saiva la facolta di applicare la risoluzione del

contratto di cui al successivo art. 39 nellipotesi di reiterata inadempienza,

 AGAC
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Art. 25

Carta del Servizio e Condizioni di l%ornitura

La tutela delle situazioni degli utenti & perseguit;c,l attraverso le misure

metodologiche di cui alla Carta del Servizio che il gestore & tenuto ad

adottare, qualora non l'abbia gia fatto, entro 12 mfesi dalla sottoscrizione

della presente convenzione, redatta secondo le !linee guida di cui al

documento allegato alla presente convenzione Ealla lett. “J”, ed in

conformita ai principi contenuti nelle direttive del P:residente del Consiglio

dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e coﬁwunque agli atti previsti

alf'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286 e nella quale sono

indicati i principali fattori di qualita del servizio eigli standard minimi di

continuita e regolarita.

Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati

gii interventi necessari a conseguire per i fattori di qualita i relativi standard

di continuita e regolarita.

Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali

miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono a\f(ere riflessi sulle tariffe

devono essere previamente concordate tra I’Age}nzia di Ambito ed il

gestore. |

La Carta dei Servizi contiene anche le moda!ité di gestione delle

interruzioni di servizio.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente ;convenzione il gestore

sottopone all'approvazione dellAgenzia, e successivamente adotta ung
|

schema contrattuale (Condizioni di Fornitura del S_eirvizio Idrico Integrato

4
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che regoli il rapporto di fornitura del servizio traé gestore ed Utente in

conformita alle linee guida di cui al documento éallegato alla presente

convenzione alla lett. “J”,

Eventuali successive madifiche nelle condizioni d;i fornitura del servizio

idrico integrato che possano avere riflessi economici, positivi o negativi, sul

Gestore dovranno essere concordate tra I'Agenzia d_i Ambito ed il Gestore.

Art. 26

Manuale della Sicurezza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore

sottopone allapprovazione dellAgenzia, e succé:essivamente adotta il

Manuale della Sicurezza per la protezione@ e la prevenzione

antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformita alle linee guida di cui al

documento allegato alla presente convenzione alla |lett. “J”, ed ottempera

a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n 626/94 e successive

disposizioni legislative, ed in particolare a quantfo disposto dalfart. 4,

comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 27

Manuale della Qualita

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente (:onvenzione il gestore

sottopone all’approvazicne dellAgenzia, e succ#ssivamente adotta il

manuale della qualita redatto in conformita alle linee guida di cui al

documento allegato alla presente convenzione alla I{att. “J”,

In alternativa il gestore pud dimostrare di avere otteinuto la certificazione di

qualita sui servizi erogati.

Art. 28

C
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Piano di Emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente iconvenzione il gestore

predispone un Piano di Emergenza, ai sensi del Caipitofo 1 del Disciplinare

Tecnico, sottoponendolo ad approvazione dellaéAgenzia e degli Enti

pubblici eventualmente competenti ai sensi delleivigenti disposizioni di

legge.
Art. 29 :
Piano di ricerca e riduzione delle ;perdite
Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscriizione della presente

convenzione il gestore dovra dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle

perdite idriche e fognarie, ai sensi del Capitolo 1 del|Disciplinare Tecnico.

Art. 30

Piano di gestione delle interruzioni c{i servizio

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione

il gestore dovra adottare il Piano di gestione delle ilflterruzioni di servizio di

cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 31

Regolamenti di accettazione degli scarichi]di acque reflue

Il gestore, qualora non abbia gia provveduto in taiI senso, entro 12 mesi

dalla sottoscrizione della presente convenzione, pquvvederé ad adottare |l

Regolamento di accettazione degli scarichi delie aqique reflue domestiche

che recapitano in reti fognarie. |l gestore dovra !altresi adempiere agli

obbiighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3 e 6 ;deID.Lgs. n. 152/1999

come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.
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Art. 32

Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualita

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 ie dell'art. 49 delDLgs.

N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e iprovvede al controllo di

gualita delle acque alla presa, nelle reti di adduziofne e distribuzione, nei

potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzigni con altri gestori.
I

Detto controllo avverra con le modalita indicaie al Capitolo 1 del

Disciplinare Tecnico.

Capo VI

Regime fiscale

Art. 33

Imposte, tasse, canoni

|
Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tassé, canoni, diritti ed ogni

altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regiéne o dal Comune, ivi

comprese le imposte relative agli immobili ed i canpni di cui all'art. 35 del

RD 11.12.1933 n. 1775 e sucecessive modificazioni.

|
Capo VI '

Esecuzione e termine della convehzione

Art. 34

Divieto di subconcessione

E fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere lanche parzialmente il

servizio idrico integrato oggetto della presente convénzione, sotto pena

dellimmediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di

legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate

dal gestore. -

AC
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Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilita del

risultato, potra avvalersi per I'esecuzione di singiole attivita strumentali

allerogazione del servizio idrico integrato, di sogigetti terzi, nel rispetto

della vigente normativa in materia di affidamento dél!’esecuzione di opere,

servizi e forniture.

Art. 35

Disciplina delle nuove operé

In adempimento di quanto previsto dallart. 35 détla |. 448/2001 (legge

finanziaria 2002), alla scadenza della presente cohvenzione o in caso di

risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte Id opere eventualmente

realizzate dal gestore o dagli Enti locali vengond poste a disposizione

del’Agenzia per le successive procedure di affidanflento al nuovo gestore

in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono

_stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comméa 2, lett. h) della legge

n. 36/94.

Tali opere, unitamente a tutte le altre destinate all'esercizio del servizio,

saranno assegnate al nuovo gestore, ai sensi di quanto stabilito dall'art.

113, comma 9, Dlgs 267/2000, come maodificati dall’fart. 35 L. 448/2001.
Capo Vi :

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 36

Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si da atto che il gestore ha prestato apposita fideiussione per un importg

di € 500.000 rilasciata tramite primario Istituto a@torizzato con modalita

"a prima richiesta" con le modalitad e alle condizioni previste dalla vigente

MR HE A Pl
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1 in caso di mancato raggiungimento degli ob;iettivi strutturali entro i
I .

tempi e nei modi prescritti; |

2 in caso di mancato raggiungimento dei |ivel|i§minimi di prodotto e di

servizi,

3 in caso di mancata, incompleta, errata © iﬁfedele effettuazione di

analisi o tenuta dei registri, ed in caso mancatg 0 ritardato inoltro delle

comunicazioni previste.

T

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciagcuna area ed a ciascun

fattore di qualita sono contenute al Capitolo 8 del [Disciplinare Tecnico.

Art. 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In casc di inadempienza grave del gestore,! qualora non ricorrano

circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuita del servizio,

ligiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che

parzialmente, la Agenzia potra prendere tutte le Imisure necessarie per la

tutela dellinteresse pubblico a carico e rischio tel gestore, compresa la

provvisoria sostituzione del gestore medesimo. !

L'Agenzia potra sostituire il gestore anche nel|'iﬂ>otesi di cui all'art. 22 per

1a realizzazione degli interventi in variante in €ssQ contemplati.

Ove il gestore non rispetti i tempi massimi idi intervento previsti da

Disciplinare Tecnico al Capitolo 5, 'Agenzia di éAmbito ha facolta di fare

|
eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ¢re dopo la messa in mora

rimasta senza risultato, addebitandone il costo él gestore senza necessita

Tjr*ﬁT TTTTTIT T

di ricorso all'Autorita Giudiziaria. l.a stessai procedura potra essere

utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pa;\/imentazioni e marciapied
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dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che precedono,
|

deve essere preceduta dalla messa in mora, da inyiare con raccomandata

a.r., con la quale la Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata

intimandogli di rimuovere le cause dellinadempirento entro un termine
I

proporzionato alla gravita dell'inadempienza.

Art. 39 |

Risoluzione del contratto!

La presente convenzione si risclvera di diritto inj caso di fallimento del

gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di

scioglimento della societa. |

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L. R. n. 25/99,

gualora il Gestore sia interessato da modificazioni{soggettive, derivanti da

scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del

settore, il gestore medesimo & tenuto a comunicare senza ritardo siffatte
i

operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzera

alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico

integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

L'autorizzazione si ha per rilasciata se I'Agenzia non esprime alcuna

determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra

indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravita, quando il gestore non abbia

posto in essere il servizio alle condizioni fissate qlalla convenzione, o in

caso di interruzione totale e prolungata del senvizio e non sussistono

cause di forza maggiore, la Agenzia potra decidere la risoluzione della
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convenzione.

E dedotta in clausola risolutiva espressa e costitéuiré pertanto motivo di

risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art] 1456 Codice Civile la

interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento

delle acque reflue per una durata superiore aitre giorni consecutivi,

imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in

mora rimasta senza effetto;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti delia [presente Convenzione

previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma!che precede, ai sensi

dell'art. 1454 Codice Civile I'Agenzia, a mezzo di régolare diffida, e tenuta

a concedere ai gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarita.

Decorso infruttucsamente il termine concesso, si ptodurra la risoluzione di

!
diritto del contratto. |

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la

Agenzia avra facolta di attingere alla cauzione pef la rifusione di spese,

oneri e danni subiti.

Art. 40

Elezione di domicilio |

It Gestore elegge il proprio domicilio in Reggio Emiliia — Via Gastinelli n. 30.

Art. 41

Clausola compromissoria |

<)

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per fc:ausa, in dipendenza o

L AMMINGS

Convenzione gestore s.i.LAGAC 33




per l'osservanza, interpretazione ed esecu#ione della presente

. i
convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma

afferente all'esercizio della gestione — compromettibili in arbitri, saranno

risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna

delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difefto di tale

accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della

parte piu diligente, previo avviso ali'altra.

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la

procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e civiie.

Reggio Emilia,  3-0 1. 2003

Prot.n. 9 6 &

AGAC SpA AGENZIA DI AMBITO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO i|L PRESIDENTE
Urig Cantarelli /] _arp‘ralaco Fra#ici

Ut/ | o ,z/»JK/C

T\
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Elenco Allegati.

ALLEGATO “A” :

ALLEGATO “B”

ALLEGATO “C” :
ALLEGATO “D” :

ALLEGATO “E” :

ALLEGATO “F”

ALLEGATO “G”
ALLEGATO “H”

ALLEGATO “I” :

ALLEGATO “J”

Deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n.
136/10 del 19 dicembre 2002 “Determinazioni in odine
alla salvaguardia dei gestori del Servizio idrico
Integrato”.

: Verbali degli inéontri con le Organizzazioni Sindacali ed
Economiche in merito, alla salvaguardia dei gestori del
Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.

Schema cartografico di delimitazione del territorio di
competenza del gestore.

Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del
Servizio Idrico Integrato - triennio 2003-2005.

Elenco dei beni nella disponibilita del gestore per
I'esercizio del Servizio Idrico Integrato.

: Elenco impianti di depurézione acque reflue utilizzati

per il trattamenti di rifiuti liquidi.

: Disciplinare Tecnico
: Criteri per la determinazione della quota delle spese di
funzioné.mento dell’Agenzia non coperta dal Canone di

concessione d’uso dei beni di proprieta degli Enti Locali
corrisposto dal gestore agli Enti Locali stessi.
Definizione e quantificazione degli oneri accessori non
ricompresi nella tariffa.del Servizio Idrico Integrato.

: Linee guida per la stesura di: '

2 Carta del Servizio Idrico Integrato

0 Condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato

0 Manuale della Sicurezza

0O Manuale della Qualita




ALLEGATO “A”

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO

Deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia
d’Ambito n. 136/10 del 19 dicembre 2002
“Determinazioni in ordine alla salvaguardia
dei gestori del Servizio idrico Integrato”.
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AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI
PUBBLICI DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DELLA AGENZIA

L'anno duemiladue (2002) - in Reggio Emilia - in gquesto giorno di GIOVEDI’ 19 del mese di
DICEMBRE - alle ore 10,30 'Assemblea si & riunita, presso il palazzo della Provincia di
Reggio Emilia — Corso Garibaldi, 59 - per trattare delle materie iscritte nell'ordine del giorno,
sotto la Presidenza del Sig. LANFRANCO FRADICI — e rispondono all'appellc nominale i

sottoelencati rappresentanti dellAssemblea:

ENTE NOMINATIVO Q% | P. | COMUNE NOMINATIVO Q% P.
ALBINEA | PGNOZZI PAOLO (D) 1,5830 | Sl || GUASTALLA DALLASTA MAURO 2,9260 Sl
BAGNOLQ,IN PIANO FILIPPIN! CLAUDIO 1,7120 | Sl || LIGONCHIO TAVAROLI MARCO 0,4540| NO
BAISO COMI TONING (D) 0,8645 | Sl || LUZZARA DONELLI STEFANO 1,8310 | NO
BIBBIANO FERRI S8VENO (D) 1,6855 | S| || MONTECCHIO FERRI SVENO {D) 1,8480( Sl
BORETTO:. GAVETTI MARIA 1,0870 | S| || NOVELLARA CALZARI SERGIO 2,4970| NO
BRESCELILO COFFRINI ERMES 1,1385 | NO || PCVIGLIO FRADICI LANFRANCO (D) 1,4970| SI
BUSANA COMI TONINO (D) 0,4970 [ S| ||QUATTRO CASTELLA | TAGLIAVINI ANDREA (D) 214701 Sl
CADELBOSCO SOPRA | CASTAGNETTI R, 1,6090 | Sl || RAMISETO ZAMBONINI FRANCESCO 0,5300 | NO
CAMPAGNOLA PEDRAZZOLI MAURC 1,1130] Sl |[REGGIO EMILIA GOBBI LUCIANO (D} 27,0630 | S
CAMPEGII‘:IE MENOZZI DANIELE 1,0360 | S| || REGGIOLO PANIZZA MAURO 1,8390| Sl
CANQSSA, GENNAR| ALFREDO 0,8905 | NO [ RIO SALICETO LUPI REALINO 1,0960 | SlI
CARPINET] COMI TONING 1,0275| SI [ROLO ALLEGRETTI FABRIZIO 0,8900| SI
CASALGRANDE MAFEEI MONICA 2,9090 | Sl |[RUBIERA FRADICI LANFRANCO (D) 21730| Sl
CASINA PAGNOZZI PAOLO (D) 1,0360 | Sl |[S. MARTINO IN RIO MARIANI MARCO 1,3100 | NO
CASTELLARANO CAPRARI ALBERTO 2,0180] S| || SAN POLO D'ENZA GHIELMI ETTORE 1,1810| SI
CASTELNOVO MONTI MARCONI GIANLUCA 2,1725| Sl || S.ILARIO D’ENZA FERRI SVENQO 2,0880| SI
CASTELNOVO SOTTO MORI ROBERTA 1,6680 | S| || SCANDIANO FRADICI LANFRANCO 46700 SI
CAVRIAGC CEPELLI MILO (D) 1,9160 [ S| j TOANG FIORONI LUIGI 1,0180 [ NO
COLLAGNI;\ CACCIALUPI UGO 0,4360 | NO || VETTO D'ENZA COMI TONINO (D) 06420 Sl
CORREGCIO FERRARI CLAUDIO 4,3020 | NO || VEZZANO PAGNOZZI PACLO 0,8990( SI
FABBRICC FERRARI| ROBERTO 1,2755| Sl || VIANO COMI TONINO (5] 0.7530 | SI
GATTATICO CANTCNI ROSSELLA 1,1880 [ Sl || VILLA MINOZZ0O MAGNANI FELICINO 1,0360 | NO
GUALTIER] BARBIER! JAMES 1,4375| Sl || PROVINCIA M. BERGOMI (D) 5 Sl

Totale quote ed Enti 84,56% 35

Il Presidente, constatata la presenza dei rappresentanti di n. 35 enti associati, che
rappresentano I'84,56 % delle quote di partecipazione, quindi numero legale per validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.

N. 136

di Prot. Gen.

10

di Registro

Oggetto n.

2

Déeterminazioni in ordine alla salvaguardia dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.




Seduta del 19 Dicembre 2002 Deliberazione n. 136/10

SEDUTA PUBBLICA
Oggetto n. 2

Sullargomento in oggetto riferisce il Presidente Fradici il quale, dopo brevi premesse,
sottopone all'approvazione dell’Assemblea il sottoriportato partito di deliberazione

L’ASSEMBLEA

Premesso:

che ai sensi della L.R. n. 25/99 la salvaguardia per le gestioni esistenti del servizio idrico
integrato puod essere concessa unicamente a gestioni di tipo industriale caratterizzate da
efficienza, efficacia ed economicita;

che a tal fine 'Agenzia si esprime in merito aille domande di salvaguardia presentate,
sulla base di apposita istruttoria tecnica;

Rilevato:
- che, nei termini previsti, sono state presentate, per gli unici gestori presenti sul territorio,
AGAC SpA e AS.T., le relative domande;

che listruttoria & stata effettuata, come da relazione in atti al n. 136 del 18 dicembre
2002;

che appare opportuno esprimersi in merito, onde consentire che, con successivo
provvedimento, si possa provvedere all'approvazione e stipula della convenzione per
laffidamento diretto del Servizio |drico Integrato ai gestori salvaguardati;

che prima di procedere alla stipula delle Convenzioni di cuiall’art. 10, commi 3 e 4 della
L.R. m. 25/99, devono essere sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato Consultivo degli Utenti
ove costituito,

Quante sopra premesso e rilevato,

DELIBERA

di approvare la relazione, a firma del Direttore deilAgenzia, in ordine all'individuazione
delle gestioni esistenti alle quali pud essere riconosciuta la salvaguardia, in atti al n.
2002/136 ed allegata alla presente;

di concedere ad AGAC SpA ed a A.S.T. la salvaguardia di cui all'art. 11 della L..R. n.
25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e
ad A.S.T. per 3 anni, cosi come stabilito dalla normativa vigente;

che prima di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 4,
della L.R. n. 25/99, con successivo atto, saranno sentite le organizzazioni economiche,
sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato
Consultivo degli Utenti, qualora costituito.

Dichiarata aperta la discussione il Presidente Fradici invita il Direttore, Dott. SergioCanedoli,
ad illustrare la relazione presentata.

OMISSIS
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Seduta del 19 Dicembre 2002 Deliberazione n. 136/10

Intervengono quindi la Sig.ra Bergomi (Provincia) ed i Sindaci Sigg.: Caprari (Castellarano),
Ferrari (Fabbrico} e Ferri (S. llario)

Omissis

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di
mano, il suesteso partito di deliberazione che avendo ottenuto il suffragio unanime dei 35
enti presenti e votanti (pari all'84,56% delle quote), viene dichiarato approvato.

omissis

delibera n. 2 — salvaguardia Pag.n.2




Via Gandhi, 1/d
4210012EGGIO EMILTA AGENZIA DI AMBITO PER

Telefono 0522 292248 T SERVIZI PUBBLICT DI

Fax 0522 287345

CF. 91105100357 REGGIO EMILIA
ATO 3

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONT
ESISTENTI ALLE QUALI PUO' ESSERE
RICONOSCIUTA LA SALVAGUARDTA

Prot. n. 2002/136

Reggio Emilia, 18 Dicembre 2002
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PREMESSA

La L.R. n. 25/99 prevede, all'articolo 10, che I'Agenzia individui le gestioni per le quali puo
essere riconosciuta la salvaguardia di cui allart, 8, comma 4, della legge n. 36/94,

L'art. 11 della medesima legge regionale precisa inoltre che Ia salvaguardia pud essere
concessa unicamente a gestori esistenti dj tipo industriale caratterizzati da efficienza,
efficacia ed economicita.

La salvaguardia non deve, altresi, determinare diseconomie di scala o lievitazione dej costi

pregiudizievoli all'economicita delia gestione del servizio idrico integrato nonché significative
differenziazioni delle tariffe applicate nel'ambito.

L’Agenzia si pronuncia a seguito di domanda di salvaguardia, da presentarsi entro sei mesi
“dallistituzione deil'Agenzia stessa, Oltre alls indicazioni dell'art. 11 L.R. n, 25/99 |a Regione
“Emiilia Romagna ha infine emanato, con deliberazione G.R. 03/12/2001, n. 2680, “Indirizzi e
linee guida per la- prima attivazione del servizio idrico integrato”, all'internc dei quaii sono

contenuti anche | criteri di salvaguardia delie gestioni esistenti, criteri che hanno funzioni di

orientamento & guida per le Agenzie. '

'DOMANDE D! SALVAGUARDIA

‘Le domande di salvaguardia presentate allAgenzia sono due, ed esauriscono tutto il
iterritorio dell'’Ambito.

‘La prima, presentata dal Comune di Reggio Emilia, & relativa ad AGAC e riguarda quindi tutti
I Camuni della provincia eccetto Toano; la seconda, del Comune di Toanc, riguarda
I'Azienda Speciale di Toano, A.S.T..

[Entrambe le domande sono state prasentate il 5 giugno 2002.

iLa domanda relativa a Toano & stata, pitt recentemente, integrata con la documentazione
iprescritta.
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Delle due aziende & statg raccolta la documentazione amministrativa caratteristica; in
particolare le informazioni relative alla forma societaria, composizione del capitale social

statuto, convenzione intercomunaie, manuale di qualita, carta del servizio e tariffe applicate.

ANALISI DEGLI INDICATOR! DI SERVIZIO

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2680/2001 ha individuato una serie di indicatori
(complessivamente 42) che attengono al Servizio Idrico Integrato e che possono essere
classificati sia per macro aree (area infrastrutturale 18 indicatori, area gestionale 14
indicatori, area economico-finanziaria 10 indicatori) sia per la prevalenza del criterio del
giudizio che consentono dj esprimere (efficienza 16 indicatori, efficacia 22 indicatori,
gconomicita 4 indicatori). Gli indicatori scelti dalla Regione Emilig Romagna fanno riferimento
sia a standard resi obbligatori dall'attuale normativa, sia ai livelli minimi di servizio previsti
dalla normativa di settore (in particolare dal D.P.C.M. 04/03/986), sia alio schema generale di
- riferimento per la predisposizione della carta del Servizio |drico Integrato (DPCM 29.04.,99),
sia ad indicatori “classici” di tipo economice-finanziario.

Occorre precisare che ia Direttiva regionale rappresenta un lodevole sforzo di semplificare
una realta che, anche in relazione alle poss_ibili dimensioni del gestore, e alquanto
'compiessa ed anche relativamente POco conosciuta.

‘Presso gii stessi Enti Gestori I'attivita di benchmarking, ciog di confronto fra prestazioni di
‘diverse reaita, ha cominciato ad esplicarsi solo negli ultimi anni e quindi per indicatori e valori
di riferimento siamo certamente lontani da un qualsiasi quadro stabile; sia per gli uni che per
gl altri occorre anzi aver chiaro che Ila lista di cui si dispone dovra, con il tempo e con
'acquisizione di dati, essere modificata ed integrata, onde poter essere utilizzata al meglio.

IPur con questa, doverosa, precisazione occorre tener conto delle indicazioni regionali che, in
lpratica, propongono per ogni indicatore un valore di riferimento ed un valore critico e
suggeriscono che per ciascuno dei criteri di valutazione (efficienza, efficacia ed gconomicita)
almeno il 60% dei parametri rientri al di sotto dei limiti critici.

La direttiva indica poi come sia possibile ripetere lo stesso processo (cioé rilevare Ia
percentuale di indicatori oltre il limite di criticitd) non piti per criteri ma per macro aree.

Per entrambi gli enti si & pertanto scelto di effettuare [ confronti richiesti dalla direttiva

f'egionale, valutando P'esito di tall confronti anche allg luce della ricognizione tecnico-
amministrativa parallelamente effettuata e pressoché conclusa.
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Nel seguito si riportano, con una sintetica premessa suilo stato dej servizi rilevati, gli esiti

di
tall valutazioni, soffermandosi in particolare sugli indicatori non conformi.

Il quadro complessivo di tali indicatori & riporiato nella seguente Tab. 1.
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AGAC SpA

Come desumibile dai rendiconti annuali 2001 de! Servizio Acquedotto e del Servizio
Depurazione, dal Conto Consuntivo 2001, nonché da informazioni assunte direttamente, Ia
situazione di AGAC pud essere riassunta come di seguito.

Acguedotto

. La popolazione servita & pari ad olfre 399.000 abitanti, corrispondenti al’86% dei residenti.
Lo sviluppo complessivo della rete & pari a circa 4.600 Km.,
| guantitativi di acqua prodotta seno pari a circa 52 milioni di mc, di cui '86% da falda, '8%
da sorgente, e il 6% da acque superficiali.

Le fonti di approvvigionamento sono circa 20 pozzi o campi pozzi, circa 50 sorgenti o gruppi
di sorgenti e 2 derivazioni di acque superficiali.

Fognature

Lo sviluppo dei reticoli fognari dei 44 Comuni gestiti & stimato pari a circa 2400 Km, di cui
- 370 Km di collettori intercomunalii.

‘La rete & prevalentemente mista, con 348 scolmatori.
- Complessivamente sono inoltre gestiti 138 impianti di solievamenta, per ung potenza
. installata pari a circa 1900 Kw.

:La popolazione allacciata ammonta a cires 374.000 abitanti pari all'81% delig popolazione
‘residente,

| Depurazione

:L.a popolazione residente servita da depurazione & pari a circa il 78%.

\Gli impianti gestiti, per una potenzialitd complessiva pari ad oltre 720.000 A.E., sona 140,
lolire a 81 fosse imhoff. It parco impianti & costituito da 59 impianti di tipo biologico, dei quali
'8 di tipo avanzato, con rimozione dei nutrienti; di questi ultimi, due hanno una potenzialita
Isuperiore a 100.000 A.E.

'Oltre al carico inquinante di origine domestica vengono trattati anche gli scarichi di oltre 380
|attivita produttive industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.
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La valutazione del posizionamento di AGAC rispetto ai criteri proposti nella direttiva
regionale mostra la conformita in 10 casi su 16 relativamente ali'efficienza, 17 casi su 22 per
lefficacia e 3 su 4 per I'economicita.

Come richiesto risulta quindi verificata la rispondenza in almeno il 60% dej casi,

Analoga valutazione pué essere effettuata se l'analisi degli indicatori viene svolta per
macroaree. In questo caso per I'area infrastrutturale sono 12 su 18 gii indicatori conformi, per
quella gestionale 11 su 14 e per quella economico-finanziaria 7 sy 10.

Gli indicatori che risultano non conformi sono | seguenti,

Perdite di rete

Il valore si posiziona al di sopra — seppur di poco — del valore critico (3857 mc/Km anno
contro una soglia definita pari a 3500 mc/Km.anno). Al di 1a del dato in s& occorre comungue
sottolineare come AGAC pratichi da circa 10 anni la ricerca attiva delle perdite idriche

~ monitorando periodicamente la rete, sia con attrezzature mobili che con un sistema di

monitoraggio permanente.
Lunghezza delle tubazioni con eta > 50 anni {(acquedotto)

L'indicatore non corrisponde alla conformita (<30%) in quanto dichiarato non determinabile;
del resto occorre rimarcare come AGAG abbia unificato dal 1974 numerose diverse gestioni;
& ragionevole che le informazioni precedenti a tale data siano modeste.

- Lunghezza delle tubazioni con ata > 80 anni (fognature)
- Stesse considerazioni dell'indicatore precedente.

Grado di sfruttamento degli impianti

' E’ dato dal rapporto fra abitanti equivalenti attuali e quelli di progetto. Il dato AGAC & pari al
- 81%, a fronte di un valore critico indicato dalla Regidne come > 70%; Iin realta si rileva come
-1l dato indichi un sovradimensionamento di aicuni impianti, che non appare pregiudizievole
+ della gestione. |

' ROI - Reddivita del capitale investito

' La redditivita del capitale investito & inferiore alla soglia ritenuta critica (2% contro il 5%).
' ROS ~ Redditivita delle vendite

: Stante la perdurata invarianza delle tariffe & comprensibile come il reddito netto sia negativo.

 Parametri in deroga acquedotto

‘A causa della deroga in atto per il parametro solfati nel'acquedotto Gabellina V'indicatore non
‘risuita conforme.

'Da rilevare peraliro come, secondo la nuova normativa (Digs n. 31/01) tale parametro
‘assumera un rilievo decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dal DPR n. 236/86.

| Percentuale scarichi non trattati

| Salvaguardia gestori S.L1. 8
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[l numere di scarichi di reticoli fognari non trattatj & pari al 67% del totale, a fronte di unz
soglia di criticita fissata al 10%. In realta occorre osservare come un tale parametro non
consideri in alcun modo il peso degli scarichi, cioé le dimensioni dej reticoli fognari non
depurati, che S0Nno, come noto, per lo pill piccole o piccolissime frazioni, per o pit dell'area

. moniana.

Attesa agli sportel

Il dato non & conforme in quanto dichiarate non determinato; in effetti la sua misurazione
oggettiva non appare semplice.

Interventi programmati

Dichiarato non determinato,
Sospensioni programmate

Dichiarato non determinato.
Costo medio fognatura

Dichiarato non determinato.

Gli indicatori, come gia premesso, risultano conformi nella percentuale richiesta, sia a livello
di criterio prevalente che per area.

La presenza di indicatori critici &, in buona in parte, dovuta alla discrezionalita dell'indicatore
stesso o alla difficolta di rilevarne il valore.

L'elevato grado di industrializzazione del servizio, pur in presenza di una sostanziale

_Invarianza delle tariffe e le dimensioni raggiunte dallo stesso, che hanno consentito fra 'altro

di realizzare specificita notevoli anche a livello nazionale (quali, ad es., monitoraggio perdite

_Iidriche, protezione della risorsa, laboratorio chimico, gestione del processo nelia
- depurazione, controlio scarichi in fognatura) consentono, ancor pil della analisi degli

indicatori, di concludere favorevolmente 'istruttoria,

'Sécondo quanto previsto dail'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formuiazione della
iattuale proposta di modifica, la durata della convenzione che dovra essere. stipulata con
:AGAC, in considerazione che i servizio & effettuato per oltre il 75% della popolazione
idellintero Ambito, & di 10 anni.

[Salvaguardia gestori S.LL - 9
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A.S.T. — AZIENDA SPECIALE TOANO

Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda e delle informazioni assunte direttamente, Io stato
di A.S.T. & riassunto di seguito.

Acquedotto

Si tratta dell'acquedotto ex Destra Secchia, per la parte relativa al territorio comunale di
Toano. La popolazione servita & pari a circa il 94% di quella residente; I'acqua fatturatz &

~ pari a circa 455.000 mc/anno.

Fognatura

Sono stimati circa 100 Km di reti miste, al servizio del’'87% della popolazione,

: Depurazione

- 30no prasenti n. 2 fosse Imhoff e 4 impianti biologici, questi ultimi di potenziaiita compresa
fra 250 e 400 A.E.

La popolazione depurata risulta pari al 31% della residente.

‘Rispetto ai criteri proposti dalla direttiva regionale la conformita & rilevata per 12 indicatori su
16 per I'efficienza, 14 sy 22 per 'efficacia e 3 su 4 per 'economicita,

iRisuIta quindi anche in questo caso verificata lg conformita in almeno il 60% dei casi.

\Anche Per macroaree vale la medesima considerazione: 12 sy 18 indicatori infrastrutturali,
10 su 14 per 'area gestionale, 7 su 10 per l'area economico-finanziaria,

iGii indicatori ¢he risultano non conformi sono i seguenti.

]Presenza di un laboratorio interno di analisi {acquedotto)

IL'Azienda non ne e dotata; gli unici controlli anaiitici sono quelli defla Azienda USL.
iljumero minimo di analisi annue per abitato (acquedotto)

!Anche in relazione a quanto sopra detto il numero di controlli non raggiunge if valore ritenuto
critico datla Regione.

_:Reti separate

Non risultano presenti reti separate; da segnalare come, dato il limitato sviluppo urbanistico
Hel territorio, il dato nan appaia rilevante.

Copertura {(depurazione)

l-a percentuale di copertura (31%) risulta alquanto inferiore rispetto al dato ritenuto critico
(70%).
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Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati & pari all’89% del totale, a fronte di una

soglia di criticita fissata al 10%. In realta occorre ribadire l'osservazione gia effettuata per

- AGAC, sulla limitata valenza di questo indicatore.
- Verifica del contatore

Dichiarato non determinato.

- Tempo di preventivazione

Dichiarato non determinato.

Tempo di esecuzione deli'allacciamento

. Dichiarato non determinato.
- Attesa agli sportellj

' Dichiarato non determinato, come per AGAC. In effetti & di difficile determinazione.
RO

- Come per AGAC & inferiore alla soglia critica.

- Turnover del fatturato

' E’ inferiore alla soglia critica, scontando Vinvarianza tariffaria non imputabile al gestore.
- Costo medio delle fognatura

I Di poco superiore al valore critico.
P

'Anche per A.8.T., in conclusione, gli indicatori consentono il superamento dello
‘“sbarramento” proposto dalla Regicne.

@Da sottolineare comunque come la realta in esame sia totalmente differente dalla
|precedente.

ISi & di fatto in presenza di una Azienda appena costituita, di limitate dimensioni ed a basso
llivello di industrializzazione.

!Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione dell'attuale

Iproposta di modifica la convenzione che dovra essere stipufata & di nuovo pari a 3 anni.

IL DIRETTORE

Wli

ISalvaguardia gestori S.1.1. 11




lf presente verbale viene letto, approvato e sottoseritto.

“IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Lanfranco Fradici

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
F.to Sergio Canedoli

Cdpia conforme per uso amministrativo.
Reggio Emilia Ii, 10 DIC..2002

IL PRESIDENTEH D LL'AGENZIA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA:

1.+ AlfUfficio competente per la pubblicazione ail'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia per

- quindici giorni consecutivi dal

al :

e

2. agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 18, comma 9 della convenzione fra gli enti associati per

‘la costituzione dell'Agenzia.

Reggio Emilia, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

"




ALLEGATO “B”

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO

Verbali degli incontri con le Organizzazioni Sindacali ed
Economiche in merito alla salvaguardia dei gestori del
Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.




Via Gandhi, 1/d '
42100 REGGTO EMILIA AGENZIA DI AMBITO PER

Telefano 0522 292248 I SERVIZI PUBBLICI DI
Fax 0622 287345 REGGIO EMILTIA
C.F. 91105100357 ATO 3

Reggio Emilia, 22 Gennaio 2003

Prot. n. 2003/072

VERBALE INCONTRO AGENZIA D’AMBITO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN
ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A seguito di convocazione inviata in data 4 gennaio 2003, prot. n. 2003/0003, si & tenuto,
presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali
sottoelencate, in data 22 gennaio 2003, alle ore 9.00,

Sono presenti i Signori:

Glauco Notari per la C.G.I.L.

Giorgio Biamonti e Graziano Caiti per la C.1.S.L.

Ezio Rocchi per la U.1.L.

l.anfranco Fradici e Sergio Canedoli per 'Agenzia d'’Ambito

DOoGCOo

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti del’Agenzia con il prot. n. 2002/136
del 18.12.2002, con la quale si rende conto dellistruttoria effettuata delle due domande di
salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano —
AS.T.

Avendo scelto I'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di
come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come
quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevoimente accolta.

Su tale conclusione tutti concordano.
Dopo un breve dibattito sui prossimi adempimenti che dovranno coinvoigere le Organizzazioni

convenute (in particolare per quanto riguarda il Comitato Consuitivo Utenti e la tariffa del
Servizio Idrico Integrato) |a riunione & sciolta.

C.GlL R IL DIRETTORE
Q@.«OQO = Sergio Caneg|i

CISL U.I.L.

U- u:].19 - Cn SoLo )
_ UNIONE sINpacalE TéRry ? ' i
Viale dei IﬁeT < Tel. 0522/457911 - Fax 440085

-~ 421@ BEGGIO EMILIA

VERBALE INCONTRO QO.55.




Via Gandhi, 1/d
42100 REEETO EMILTA AGENZIA DI AMBITO PER

Fax 0522 287345 REGGIO EMILIA
€.F. 91105100357 _ ATO 3

Reggio Emilia, 11 Febbraio 2003

Prot. n. 2003/088

VERBALE INCONTRO AGENZIA D’AMBITO E ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE
IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

A seguito di convocazione inviata in data 23 gennaio 2003, prot. n. 2003/069, si & tenuto,
presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Economiche
maggiormente rappresentative del territorio, in data 11 febbraio 2003, alle ore 10.00.

Sono presenti i Signori:

Valter Franceschini per la CNA
Enrico Buoncuore per I'Assindustria
Ilvan Farioli per I'API

l.uca Ronzoni per Confesercenti

0oooaao

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti dell’Agenzia con il prot. n. 2002/136
dei 18.12.2002, con la quale si rende conto dell'istruttoria effettuata delle due domande di
salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano —
AS.T.

Avendo scelto I'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di
come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come
quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevolmente accolita.

Intervengono Buoncuore, Franceschini e Farioli rilevando come, pur condividendo listruttoria
ed in definitiva il giudizio sui gestori, ed in particolare su AGAC, I'approccio alla liberalizzazione
¢ privatizzazione dei servizi della L.R. n. 25/99, anche dopo le ultime modifiche, non sia
sufficientemente deciso.

Segue un breve dibattito sui prossimi adempimenti, ed in particolare sulla costituzione del
Comitato Consultivo degli Utenti, rispetto al quale i rappresentanti di API, Assindustria e CNA
ritengono che la composizione prevista dalla Direttiva regionale e dal Regolamento dell’Agenzia -
non tenga conto della reale rappresentativita delle Associazioni.

iL DIRETTORE
Serdfo Can j
)]

ASSINDUSTRIA

Qucu @Aﬂ-fb.f?_ﬂ— . | AP'.

CONFESERCENTI / )\’\’)’\

VERBALE INCONTRO ASS.ECONOM. [ 1-02




AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA

: Prot. n. Zég
pata .30, 06, J003

ALLEGATO “C”

Schema cartografico di delimitazione
del territtorio di competenza del gestore

Territorio di competenza AGAC Spa

Territorio di competenza A.S.T.




PROVINGIA DI M4 BSA CARRARA

PROVING|A DI PARMA

PROVINCLA DI MANTOVA

ALLEGATO "C"

Schema carlografico df delimitazione
del terviitorio dl competenza del gestore

Termilario di compelenza AGAG By

Terfiork il compatenza A.S.T.




ALLEGATO “D”

AGENZIA DI AMBITO PER
- I SERVIZI PUBBLICI DI

REGGIO EMILIA AGENZIA DI AMBITO PER
1 SERVIZI PUBBLICT DI
ATO 3 REGGIO EMILIA
Prot. n. ?A 6g
para 30..0G. 3003

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
PERIODO TRANSITORIO

Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del
Servizio Idrico Integrato ~ triennio 2003-2005
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1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Regionaie 3 dicembre 2001, n. 2680 la Regione Emilia Romagna
ha disposto che, al fine di consentire I'attivazione del Servizio Idrico Integrato, cosi come previsto
dalf'art. 10 delia L.R. n. 25/99, venga predisposto dallAgenzia un “Pianc per la prima attivazione
del Servizio ldrico Integrato”.

Secondo l'articolo sopracitato I’Agenzia: _

0 individua le gestioni esistenti per le quali pud essere riconosciuta la salvaguardia di cui all’art.
9, comma 4 L. 36/94,

0 determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle salvaguardabili;

o stipula con i gestori “industriali” come sopra individuati una convenzione di durata triennale
per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nel periodo di transizione.

La durata della convenzione pud essere di cinque o dieci anni in presenza di particolari requistti
del gestore.

Il Piano per la prima attivazione, secondo quanto previsto dalla citata Direttiva regionale &

allegato alla convenzione e, in ogni caso, ha validita per i primi tre anni di affidamento.

Come & noto |a situazione dell'’Ambito Territoriale Ottimale n. 3, Reggio Emilia, & abbastanza
semplice.

L'Agenzia ha infatti provveduto ad esprimersi in merito alla salvaguardia relativamente agli unici
due gestori industriali: AGAC SpA e AS.T. '

La durata delle convenzioni sara di tre anni per A.S.T. e di dieci anni per AGAC SpA; secondo
quanto stabilito dal comma 4 quater dell'art. 10 della legge regionale, recentemente introdotto,
tale ultima durata decorre in realta dal 20 dicembre 2001.

Entro 30 mesi dall'attivazione del Servizio Idrico Integrate, 'Agenzia dovra approvare un Piano
d’Ambito riferito a un orizzonte temporale congruo, con I'obiettivo dell'organizzazione unitaria del

servizio e I'applicazione di un'unica tariffa di riferimento.

Sulla base di tale Piano d’Ambito 'Agenzia dovra quindi, secondo quanto indicato all'art. 12 della
legge regionale, provvedere ad adeguare la convenzione stipulata con AGAC e procedere
all'affidamento del servizio per quanto riguarda il territorio di A.S.T.

LLa procedura prevista dalla Regione, e sopra richiamata, per la prima attivazione del servizio

comporta un indubbio vantaggio.

AllD.doc
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Risulta infatti possibile procedere alla stipula delle convenzioni con i gestori senza dover
allestire un Piano di lunga durata, e pertanto necessariamente complesso ed articolato; cio
consente di avviare il servizio in tempi relativamente brevi per potersi poi dedicare piu
compiutamente alla stesura del Piano vero e proprio, ad un approfondimento dei contenuti della

convenzione e, piu in generale, all'assunzione da parte dellAgenzia delle competenze ad essa

assegnate dalla legge ed alla attuazione del rapporto con i gestori e con gli altri interlocutori del

sistema.

Il presente documento assolve pertanto ai compiti affidati al’Agenzia dall'art. 10 della L.R. n.
25/99 nonché dai capitoli 1 e 3 della Deliberazione G.R. n. 2680/2001.

Nel seguito verranno quindi riportate le valutazioni emerse dalla prima ricognizione effettuata nel
corso del 2002 dall’Agenzia, assieme ad un programma di interventi e ad un piano tariffario

sviluppati sull'orizzonte temporale prescritto, di tre anni.

Ovviamente essenziale € stata, in questa prima fase, la collaborazione dei gestori, detentori del
sapere e del saper fare in merito; anche per essi il periodo transitorio assumera il significato di

ridefinizione di ruoli e competenze.

AllD.doc
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2. IL TERRITORIO

La provincia di Reggio Emilia occupa una superficie di 2.291 Kmaq., per il 37% in montagna, per
il 17% in zona pedecollinare e per in 47% in zona di pianura.

L'intero Ambito appartiene al bacino idrografico superficiale del Fiume Po: il territorio scola nel
Fiume Po direttamente per il 5% circa e tramite gli affluenti Enza (17%), Crostolo (20%) e
Secchia (57%).

| sottobacini di Enza e Secchia drenano anche territori di altri ambiti {rispettivamente Parma e

Modena), mentre quello del Crostolo & interamente in territorio reggiano.

| tre corsi d’acqua sono accomunati dal regime torrentizio, pill © meno marcato in relazione alle
dimensioni ed alla quota altimetrica del bacino stesso, che comporta magre estive non irrilevanti.
L'effetto maggiore & relativo al T. Crostolo, che & il bacino complessivamente piti piccolo ed a

quota minore e che, inoltre, & quello pil antropizzato.

Per guanto riguarda la risorsa sotterranea la stessa ¢ distribuita spazialmente in modo molto
variabile.

In particolare nella zona montana, come per tutto 'Appennino settentrionale, si deve parlare di
forte variabilita e di un reale rischio di siccita estivo-autunnale; per lo piu le sorgenti di principale

interesse sono ubicate in prossimita del crinale.

Nella zona di pianura sono due diverse fasce longitudinali quelle di interesse: la prima, a Nord,
rappresenta il dominio sotterraneo del Fiume Po; benché interessante dal punto di vista
quantitativo questo acquifero mostra limiti sul versante della qualita, a causa della presenza di
composti solubili, in forma ridotta, di azoto, ferro e manganese.

L'altra area, di gran lunga pit importante, in cui € concentrata la risorsa & quella di alta pianura,
la fascia delle conoidi, cioé dei sedimenti alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, ricche di
acqua di buona qualita. Vengono distinte tre diverse conoidi (Enza, Torrenti Minori e Secchia),
diversamente caratterizzate sia quantitativamente che qualitativamente; la vulnerabilita di questi
acquiferi, date le caratteristiche stratigrafiche e di litologia superficiale, risuita, seppur variabile,

un fattore di attenzione.

La zona delle conoidi & designata come vulnerabile allinguinamento da nitrati provenienti da fonti
agricole, ai sensi dell'art. 19 DLgs n. 152/99.

L'intero territorio di pianura e inoltre classificato come area a rischio di crisi ambientale.

AllD.doc
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Sebbene la valenza triennale del Piano non richieda particolari valutazioni previsionali sulla
evoluzione demografica e del sistema economico e produttivo provinciale risulta comunque

opportuno sottolineare come si sia in presenza di una notevole crescita.

In particolare la popolazione € cresciuta, nei 5§ anni compresi fra il 1996 e il 2001 del 6.63%, con
un picco dell'1.63% nell'ultimo anno; analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per le
attivita produttive.

Riguardo al comparto produttivo vale la pena di ricordare come I'approvvigionamento idrico sia
per lo piu svincolato dal Servizio Idrico Integrato prevaiendo di gran lunga nelle aree di pianura
Iapprovvigionamento autonomo, rilevante soprattutto per il settore agricolo.

Da ricordare infine la distribuzione territoriale della popolazione: in montagna (42% del territorio)
risiede meno det 10% della popolazione; degli 815 agglomerati urbani rilevati della Provingcia in
fase di predisposizione del Piano stralcio di cui ali'art. 141, comma 4, L. 388/2000 solo 62, cioé
I'8%, sono superiori a 2000 A.E. ed in essi sono concentrati '82% dei carichi inquinanti prodotti;

685 agglomerati (cioé I'84%), per lo pilt ubicati in montagna, sono invece inferiori a 200 A.E.

AllD.doc
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3. LO STATO DELLA RISORSA IDRICA

| consumi complessivi di acqua prelevata nel territorio provinciale sono stimati pari a circa 200
Mm®/y; di questi circa il 20% & ascrivibile al servizio idrico integrato essendo gli altri consumi
relativi all'approvvigionamento autonomo degli usi industriali e agrozootecnici.

La stima dei prelievi complessivi € pari a circa 320 Mm®y, dei quali circa 200 da acque
superficiali e sorgenti, e il resto da falda.

| prelievi da acque superficiali e sorgenti interessano i'area appenninica per il 20% circa (3-4%

servizio idrico integrato, 16% uso irriguo) ed il Fiume Po (uso irriguo) per il restante 80%.

Per le acque di falda I'incidenza del servizio idrico integrato risulta maggiore, essendo stimabile

attorno al 40% del totale dei prelievi.

Questa considerazioni quantitative, desunte dalla analisi di sintesi recentemente effettuata dalla
Regione Emilia Romagna a supporto del Bilancio Idrico Regionale, inducono alle seguenti
riflessioni.

1. Dei quantitativi di risorsa complessivamente in gioco solo una quota modesta, pari a circa il
20%, é relativa al Servizio Idrico Integrato. Il Piano d’Ambito dovra quindi tenere conto delle
criticita espresse dallo stato della risorsa ma non potra essere I'unico strumento ad affrontare
tali criticita.

2. Mentre | prelievi e i consumi relativi al Servizio Idrico Integrato sono, nella nostra realta,
espressi da numeri di buona affidabilita, riconducibili ai quantitativi di acqua prodotta e
fatturata dai gestori, soggette a misurazione in modo pressoché totale, lo stesso non puo
dirsi per gli altri prelievi (industriali, irrigui e zootecnici) che, nel documento regionale citato,
sono stati stimati in modo parametrico (facendo ad esempio riferimento al numero di addetti

per tipologia produttiva, alle superfici per tipo di coltura).

Entrambe le considerazioni sopra effettuate richiedono che si integrino per il futuro le attivita di
pianificazione e controllo delle risorse idriche e del servizio idrico e, laddove possibile, anche

quelle di gestione.

Dal punto di vista quantitativo comunque le criticita da tener in considerazione sulla risorsa

disponibile scno due.

La prima riguarda l'equilibrio dei livelli di falda, necessario a mantenere la rinnovabilita delia

risorsa e ad impedire fenomeni degenerativi diversi; dopo gli evidenti squilibri del passato, ed in
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particolare degli emungimenti totali degli anni 70 ed '80 la situazione si puo dire notevolmente
migliorata. Tant'e che il ridetto documento regionale arriva a quantificare un deficit che, nelle tre
ipotesi ivi avanzate, varia attorno a 3Mm®y | rispetto ad un prelievo — stimato — di oltre 113
Mm?®y.

Cio suggerisce I'esigenza di contenere i prelievi e ridurre i consumi specifici ma senza dover

prevedere, soprattutto nei tempi brevi, azioni drastiche.

La seconda criticita, emergente, riguarda le possibili applicazioni dei Deflussi Minimi Vitali (DMV)
per i corsi d'acqua appenninici; tale applicazione & da ritenersi ragionevolmente poco attuabile
nei confronti dei prelievi per uso idropotabile, che sono prioritari e per i quali molto spesso non
esistono alternative (eccetto quella di pianificare, nel tempo, il risparmio idrico) e da valutare, in
termini di efficacia globale, anche nei confronti degli usi irrigui, per | quali le aiternative (ad es.

prefievo da falda) non & detto che siano pil efficaci nei confronti della risorsa idrica.

Relativamente agli aspetti qualitativi occorre segnalare {'obiettivo posto dal DLgs n. 152/99, che
prevede, all'art. 5, che entro il 2016 i corpi idrici significativi raggiungano lo stato “buono” e entro
il 2008 quello di “sufficiente”.

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite le misure indicate nel Piano di tutela delle acque che la
Regione dovra emanare e che potra avere riflessi, nel medio periodo, anche sul servizio idrico

integrato, in particolare in relazione ai corpi idrici superficiali.

Per le acque di falda, infine, occorre ribadire la vulnerabilitd dell’area delle conoidi ed in
particolare il rischio di inquinamento da nitrati; tale fenomeno & attualmente da considerare non

allarmante, ma certamente da tenere sotto controllo.
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4. LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Data la situazione del servizio, coperto da AGAC per quasi tutto il territorio, si fara principale

riferimento ai dati di tale gestore, integrando, ove possibile ed opportuno, con i dati di Toano.
4.1. IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Per quanto riguarda AGAC le reti gestite riguardano in pratica 44 Comuni, per uno sviluppo
complessivo, al 2000, di 4.410 Km (Tab. 4.1.)

Per il sistema acquedottistico si dispone di cartografia numerica cosi strutturata:

L base cartografica CTR scala 1:5.000, integrata con toponomastica e numeri civici:

0 rappresentazione georeferenziata in coordinate Gauss Boaga di tutta la rete, adduzione con
schema idraulico degli impianti, distribuzione, in parte anche allacciamenti d’utenza:

0 descrizione reti (diametro, materiale);

b organi di manovra (saracinesche, idranti, valvole varie, ecc.), elementi caratteristici
dell'impianto (pozzi, pensili, ecc) con simbologia unificata e scalabile (scala 1:2000 e 1:5000),
georeferenziati;

Q quotatura della tubazione e di tutti gli organi di manovra.

Nel corso del 2003 verranno ultimati i rilievi su campo degli impianti mancanti ( circa 9%).
L'Azienda di Toano (circa 180 Km di rete complessiva al 2001) dispone di una cartografia
cartacea, in scala 1:5.000, su cui sono riportate le reti di adduzione, i serbatoi di distribuzione e

gli stacchi in distribuzione.

La copertura del servizio sul territorio dellAmbito, & pari a 86%, con punte a livello comunale che
non di rado raggiungono il 99%, laddove non esistono alternative all'acquedotto.
Complessivamente gli acquedotti gestiti sono 36, dei quali 12 in pianura.

La rete acquedottistica di Toano fa parte dell'acquedotto intercomunale Destra Secchia, gestito

da AGAC per la parte relativa al territorio di Villa Minozzo.

Il trattamento pit diffuso e quello di disinfezione, che avviene tramite uso di raggi UV, ipoclorito
di sodio o biossido di cloro.

In alcuni casi l'acqua & sottoposta a trattamento di deferromanganizzazione (Quercioli) e
deferromanganizzazione e rimozione dell'ammoniaca (Roncocesi e Luzzara), sonc inoltre
presenti tre impianti di potabilizzazione di acque superficiali, a Collagna, Cerezzola e Tressano,

dei quali i primi due sono in funzione (a Tressano 'acqua € trattata per i soli usi industriali).

AllD.doc
9/ 83




L'acqua prodotta ammonta complessivamente a circa 50*10° m%anno, corrispondente ad una

dotazione idrica lorda di circa 350 l/ab*d, valore coerente con la situazione regionale.

Tab. 4.1 - Sviluppo lineare (Km) delle reti acquedottistiche gestite da AGAC

COMUNE ADDUZIONE DISTRIBUZIONE TOTALE
ALBINEA 1,6 993 110,9
BAGNOLO 10,0 63,5 75,3
BAISO 6,3 1173 J123,5
BIBBIANO 2,5 49,8 32,3
BORETTO 5,8 274 33,2
BRESCELLO 2.5 34,8 37,3
BUSANA 15,3 20,7 36,0
CADELBOSCO SOPRA 15,8 447 60,5
CAMPAGNOLA 4,3 45,2 49.6
CAMPEGINE 1,8 22,3 34,1
CANOSSA 7,3 145,3 152,6
CARPINETI 30,1 154,5 184,6
CASALGRANDE 17,6 130,9 48,4
CASINA 14,9 108,1 123,0
CASTELLARANO 4,3 98,4 102,7
CASTELNOVO MONTI 37,8 1952 233,0
CASTELNOVO SOTTO 9,2 42,3 51,5
CAVRIAGO 17,0 71.3 88,3
COLLAGNA 31,0 33,2 64,3
CORREGGIO 10,6 1894 200,0
FABBRICO 4.9 43,5 48,4
GATTATICO 7,6 37,1 447
GUALTIERI 9.8 29.4 39,1
GUASTALLA 16,4 79.4 95,7
LIGONCHIO 9.4 59,0 68,4
LUZZARA 8,7 32,2 40,9
MONTECCHIO 6,5 56,3 62,8
NOVELLARA 283 439 72,2
POVIGLIO 26,1 31,0 57,0
QUATTRO CASTELLA 12,0 17,4 129.4
RAMISETO 18,6 70,0 88,6
REGGIDLO 10,7 33,6 44.4
REGGIO EMILIA 57,1 718,1 7752
RIO SALICETO 2,0 37,2 392
ROLO 0,4 34,7 35,0
RUBIERA 13,0 43,7 56,7
SILARIO 2,6 51.8 54,4
S.MARTINO IN RIO 15,5 31,3 46,8
S.POLO 3,1 597 62.8
SCANDIANO 13,7 163,1 176,8
TOANO 4,6 0,0 4,6
VETTO 10,6 126,3 137,0
VEZZANO S/C 0,0 70,9 70,9
VIANO 3,7 65,7 69,4
VILLA MINOZZO 19,1 109,2 28,3
TOTALE 5699 3840,1 4410,0
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I dati storici disponibili sui quantitativi di acqua prodotta evidenziano una sostanziale stabilita del
dato compiessivo (Tab. 4.2 ): negli ultimi 15 anni il volume totale & aumentato dell’8%, con una
riduzione relativa allarea di montagna del 30% ed un aumento dell'acqua prodotta da falda del
18%.
Nello stesso periodo la popolazione provinciale & aumentata di circa il 16% (+65.000 unita) e gli
utenti acquedotto sono aumentati del 50% circa.
La dotazione lorda unitaria & diminuita da circa 460 a circa 350 l/ab*d,
Contemporaneamente il quantitativo fatturato procapite & passato da 260 a 230 l/ab*d,

Conseguentemente il rendimento netto del servizio & passato dal 55 al 66 % circa.

Tab. 4.2 - Dati storici acqua prodotta da AGAC (10° m*)

ANNO SUPERFICIE SORGENTE FALDA TOTALE

1087 0,3 10 37,7 430
1088 0.3 G4 38,1 47,8
1989 037 9.3 37,0 46,6
7990 0,3 8,0 38,3 47,5
1991 25 7.3 39,3 49,3
1992 2,0 78 39,3 29,1
1993 27 8.5 37,0 79
[994 24 7.8 393 19,7
(995 3,6 i3 39,9 48,0
1996 33 50 40,8 493
1997 3.5 47 40,9 791
1998 38 3.7 i14 i85
1999 39 34 437 50,7
2000 3,5 3.7 134 50,6
3001 2.0 i3 445 51,7

Sirileva pertanto, in conclusione, una riduzione delle perdite, una riduzione dei consumi unitari
ed un aumento dei consumi complessivi nellarea di pianura, dovuto alla notevole aspansione

demografica.

Nel seguito vengono richiamati alcuni aspetti particolari del sistema acquedottistico, la cui

focalizzazione si ritiene utile per una migliore comprensione del presente doecumento.

4.1.1 Potenzialita delle centrali di produzione

| punti di produzione acqua in_montagna sono costituiti da 135 sorgenti e dalla traversa di
derivazione sul T. Riarbero.

Per questa porzione di territorio la disponibilita idrica subisce una forte oscillazione stagionale,
legata al regime idrologico delle sorgenti, che raggiungono le portate minime nel mese di
settembre.

Come noto una discreta oscillazione si riscontra anche sul fronte della domanda che, per effetto
delle affluenze turistiche, raggiunge il massimo nel mese di agosto.
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La soddisfazione dei fabbisogni & pertanto da verificare in quel periodo dell'anno ed & peraltro
legata al'andamento meteorologico. In generale quindi in montagna risulta possibile soddisfare i
fabbisogni con le seguenti precisazioni :

Q condizioni di siccita estiva prolungata possono provocare situazioni di emergenza da gestire
sia rispetto alla produzione idrica che ai consumi allutenza; l'eventuale intensificarsi di
condizioni di questo tipo richiederebbe la messa a punto di progetti impegnativi dal punto di
vista economico ( grandi stoccaggi );

a eventuali richieste di rilasci di acqua a scopo naturalistico (DMV), peraltro non attualmente
quantificabili, richiederebbero ovviamente una riconsiderazione della analisi della domanda e
della disponibilita di risorsa;

a allo stesso modo occorrerebbe riconsiderare lo scenario delineato nel caso di eventuali
consistenti aumenti dei consumi estivi attualmente non prevedibili,

Per quanto riguarda la zona di pianura e prima coltina le centrali di produzione sono costituite,
allanno 2001, da 81 pozzi ubicati in 24 diverse aree ( Tab. 4.3 }

Tah. 4.3 - Centrali di produzione acqua zona pianura

Campo pozzi Numero pozzi Potenzialita ( I/s)
Quercioli 13 430
Raoncocesi 11 390
Case Corti 4 140
Caprara 4 120
Salvaterra 5 120
Caneparini 3 20
Aiola 3 80
Luzzara 4 80
Mangalana 4 70
San Donnino 2 65
Arceto Campassi 3 50
Bellarosa 2 40
Rubiera 3 88
Arceto Pensile 2 30
Salvaterra Nord 4 150
Fellegara 5 35
Rubbianino 2 20
Serbatoio centrale 1 20
Cabina gas 1 15
Gazzaro 1 15
Migliclungo 1 10
Varini 2 33
Paterlini 1 10

TOTALE 81 2101
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Occorre inoltre considerare, rispetto al quadro di cui sopra, come nel 2001 sia entrata in
esercizio la captazione di subalveo di Cerezzola ( 90 I/s ) e nel 2002 sia parzialmente entrato in

esercizio il nuovo campo pozzi di S. llario (6 pozzi per una potenzialita complessiva di 200 I/s)

Aggregando i dati di cui sopra rispetto ai principali sistemi acquedottistici serviti & possibile
confrontare la potenzialita idrica delle centrali di produzione con i quantitativi effettivamente
prodotti nell'anno 2001, determinando lindice di utilizzo medio dei pozzi gravitanti su quel
sistema acquedottistico.

Taii dati sono esposti in Tab. 4.4.

Tab. 4.4 - Indice di utilizzo centrali di produzione acqua zona planura

Sistema acquedottistico Potenzialita Acqua prodotta Indice di utilizzo
(Is) 2001 (m®)
3. llario 90 1.322.575 0.47
Caprara 120 3.058.339 0,81
Roncocesi Guastalla 470 9.417.328 0,64
l.uzzara
Rubiera 153 3.020.5486 0,63
Reggio Emilia 623 16.015.751 0,82
Cavriago 20 1.766.205 0,62
Montecchio Bibbiano 80 1.148.364 0,46
Salvaterra 120 2.768.838 0,73
Quattro Castella S. Polo a0 1.890.101 0,67
Arceto-Masone Fellegara 265 3.481.612 0,42
TOTALE 2,101 43.889.659 0,66

L'indice di utilizzo medio provinciale risuita pari al 66%, cioé i pPOZzi sono in esercizio
mediamente per 16 ore al giorno; tale dato & da considerare accettabile.

Si rilevano tuttavia punte elevate su sistemi acquedottistici importanti, quali gli acquedotti di
‘Reggio Emilia, Caprara e Salvaterra.

La realizzazione delle interconnessioni in progetto consentira di alleggerire queste situazioni.

Come gia accennato l'entrata in esercizio delle nuove centrali di Cerezzola e S. llario consente
di disporre di una ulteriore potenzialita di circa 290 I/s.

In particolare con la progressiva messa in esercizio del campo pozzi di S. llario si potranno
dismettere, mantenendoli come riserva, i pozzi di Gazzaro, Serbatoio Centrale e Cabina Gas a
S. llario (50 I/'s) e — se possibile — diminuire i prelievi a Quercioli per una pari portata (50I/s).
Contestualmente, con la messa a regime del campo pozzi di Salvaterra Nord si prevede la
dismissione del campo pozzi di Fellegara (35 I/s). In tal modo la maggiore disponibilita idrica

ipotizzabile in prospettiva nel giro dei prossimi anni ammonta a (290-50-50-35): 155 I/s.

Questa maggiore disponibilita, anche mantenendo invariato lindice di utilizzo e la dotazione
idrica lorda procapite attuali, consentirebbe di soddisfare il fabbisogno di ulteriori 25.000 abitanti,
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cifra che potrebbe essere raggiunta con l'attuale tasso di incremento per l'area di pianura in
circa 6 anni.

Nel breve periodo, pertanto, considerando anche la possibilita di ricorrere ad un maggiore indice
di utilizzo, nonché di non procedere alla messa in riserva delle fonti di CUi sopra, si ritiene che le
fonti di alimentazione siano sufficienti.

Nel medio periodo occorrerd tuttavia una puntuale pianificazione della risorsa in termini

quantitativi vista la crescente domanda di espansione urbanistica di alcune aree del territorio.

4.1.2 Aspetti qualitativi

La disponibilitd presso AGAC, di una serie storica di dati analitici che non di rado raggiunge i 20
anni su alcune centinaia di punti di campionamento ( pozzi, sorgenti e reti ), per ciascuno dej
quali si pud disporre di un campione di considerevole numerosité,.che a volte supera il centinaio,
consentono di valutare con una certa sicurezza lo stato di qualita delle acque prodotte e
distribuite.

Per quanto riguarda la qualitd dell'acqua all'origine non sono presenti problemi particolari, se

non quelli connessi alle caratteristiche idrogeologiche delle fonti di alimentazione.

Da segnalare in particolare:

- la presenza di solfati in alcuni punti di alimentazione dell'acquedotto Gabellina (in particolare
Polle Gabellina e Traversa T. Riarbero } e nel periodo di magra;

- le concentrazioni pil 0 meno elevate di ferro, manganese e ammoniaca negli acquiferi
confinati che si riscontrano nel campo pozzi di Luzzara e, nei pozzi pitl profondi, a Quercioli e

Roncocesi.

Queste problematiche, di natura organolettica e non sanitaria, sono state affrontate e in parte
risolte con gli impianti di trattamento di cui si & gia detto pitl sopra.

Ulteriori spazi di miglioramento sono presenti relativamente al parametro solfati per l'acquedotto
Gabellina e ancora per la presenza di forme ridotte a Roncocesi.

Risultano inoitre applicabili, seppur non in modo generalizzato, trattamenti di disinfezione,
alternativi rispetto a quelli storici a base di ipoclorito e biossido di cloro, quali ad esempio i raggi
uv.

Per quanto riguarda i nitrati nelle acque di falda i controlli particolari cui sono stati sottoposti i
pozzi dell'alta pianura, in particolare negli ultimi 8 anni, hanno consentito di aumentare la
conoscenza di un fenomeno molto complesso, rilevando come esso sia correlato al regime
idrotogico delle falde, ai cicli stagionali, alle precipitazioni meteoriche, oltre che allutilizzo del

suolo; in generale lo stato delle acque non appare compromesso anche se & auspicabile che
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possano essere messe in atto, limitando gli apporti di azoto ai suolo e sottosuolo, azioni di
recupero della qualita.

Si ricorda che attualmente i massimi valori nell'acqua distribuita sono dell'ordine di 30 mg/l, a
fronte di un limite di legge di 50.

Per quanto riguarda la qualita delf'acqua all'utenza gli standard di legge sono sempre rispettati;

le segnalazioni rilevate da AGAC sono legate alle caratteristiche organolettiche, per lo pit
relative ad acqua sporca, fenomeno connesso agli interventi di manutenzione straordinaria e, in
parte, riconducibile alla presenza di ferro e manganese o alla miscelazione/avvicendamento di
acque con caratteristiche differenti.

Anche la disinfezione effettuata con composti del cioro produce a volte lamentele rispetto ad
odore/sapore dell'acqua.

L'ultimo aspetto da evidenziare riguarda la necessitd di eventuali adeguamenti ai nuovi limiti

fissati dal DLgs. n. 31/01; per esso si rinvia al paragrafo successivo.

4.1.3 Le interconnessioni

Una delle principali caratteristiche del sistema acquedottistico AGAC dell'area di pianura e quella
delle interconnessioni delle reti, realizzate nel tempo con I'obiettivo di aumentare la flessibilita del
sistema.

Gli acquedotti maggiori sono attualmente fra di loro interconnessi in piu punti ed a diversi livelli

della rete di adduzione/distribuzione.

Il disegno complessivo & quello di implementare tale integrazione fra i vari sistemi realizzando,
ove possibile, I'interconnessione a liveilo di centrali di produzione e/o stoccaggio.

E gia stato realizzato il collegamento S.llario - Quercioli, mentre sono in programma quelli che
consentiranno di sviluppare un sistema idraulicamente connesso fra le centrali di Roncocesi,

Caprara e S.llario.

La realizzazione di questi collegamenti e 'adeguamento degii stoccaggi ove necessario potranno
consentire di esaltare al massimo la flessibilita del sistema facendo fronte ad ogni eventuale

carenza, anche alla fonte, di tipo quali-quantitativo.
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4.1.4 Ricerca perdite idriche e protezione della risorsa

AGAC esercita la ricerca attiva delle perdite idriche sin dal 1993-94.

Attualmente una parte consistente della rete & sottoposta a monitoraggio, cioé al controlio attivo
almeno una volta all'anno secondo procedure prefissate, ed inoltre, di routine, viene eseguita la
attivita di ricerca e riparazione delle perdite.

Le perdite riparate sono state, soprattutto negli ultimi anni, non trascurabili, anche superiori a
1,5*10° m*anno.

Questa attivitd ha consentito di aumentare il rendimento netto del servizio, riducendo le perdite,
che sono attualmente stimate, nel complesso, attorno al 18-20%.

Negli ultimi 12 anni inoltre & stata sviluppata una attivita di protezione della risorsa idrica, in
particolare nell'area piti antropizzata della pianura, volta ad individuare, mediante il criterio dei
tempi di sicurezza, le zone di rispetto ai pozzi.

Il criterio adottato & quello a pill recentemente suggerito, all'art. 21, dalDLgs. n. 152/99, che
demanda alle Regioni 'attuazione concreta del principio stesso.

Pertanto al momento deli'attuazione regionale, prevedibile nel corso del 2003, sara gia
disponibile la zonizzazione, giad nota ai Comuni, ed in parte recepita nei relativi strumenti
urbanistici, con l'indubbio vantaggio di una pilt semplice e rapida applicabilita della cosiddetta

protezione statica cioé della regolamentazione di attivita e destinazioni d'uso.

4.2 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 31/01

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 31/01 riguardano sostanzialmente i nuovi standard di

qualité per fe acque destinate al consumo umano.

In estrema sintesi rispetto alla precedente norma, il DPR n. 236/88, |a nroa, che di fatto entrera

in vigore il 25/12/2003, si caratterizza per :

v l'eliminazione della colonna dei valori-guida nella tabella degli standard di qualita;

v’ la suddivisione dei parametri in due categorie fondamentali, cioé quella per la quale devono
essere rispettati requisiti minimi ( parti A e Bdell'All. | ), salvo deroghe, e quella dei parametri
indicatori ( parte C ) per i quali il superamento del valore di parametro non comporta
automaticamente un giudizio di non potabilita;

¥" lintroduzione di nuovi parametri e di nuovi limiti, per lo pil inferiori rispetto alla normativa

tuttora vigente.

In particolare occorre segnalare che per i parametri indicatori, secondo l'art. 14, I'Autorita
d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita sanitaria locale in merito al possibile rischio per la

salute umana derivante dalla non conformita ......... dispone che vengano presi provvedimenti
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intesi a ripristinare la qualita delle acque ove cié sia necessario per tutelare la salute umana.

Si tratta di 21 parametri, per la maggior parte attualmente compresi nell'Allegato | al DPR n.
236/88, fra i quali vale la pena di citare i parametri Soffato, Ammonio, Ferro e Manganese.

Per quanto riguarda invece i parametri riportati nelle parti A e B, per i quali rimane il valore di
parametro, ciog il limite di qualita, si tratta, come si & detto, sia di nuovi parametri che di nuovi
limiti.

Relativamente ai nuovi parametri, in parte connessi ai trattamenti dell'acqua ed in parte costituiti
da microinquinanti, non esistono particolari problemi; anche il parametro Clorito, la cui presenza
e legata all'utilizzo di biossido di cioro in disinfezione, e per il guale dal dicembre 2006 varra il

limite di 200 pg/l, risulta essere sotto controllo.

Relativamente ai nuovi limiti, sempre inferiori a quelli tuttora in vigore, l'unico parametro da
segnalare & il Piombo, per il quale il limite passa, al dicembre 2003, da 50 a 25 ug/l, e, al
dicembre 2013, a 10 ng/!.

Nelle reti di distribuzione tale materiale &€ pressoché assente; si stima invece la presenza di circa

30 km di prese d'utenza per le quali prevedere la sostituzione nel tempo.

4.3 - IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Nel periodo 1997-2000 AGAC ha effettuato una consistente attivita di rilievo planoaltimetrico
della rete fognaria su tutti i Comuni dell’Ambito.

Tale attivitd ha riguardato solo i capoluoghi comunali e le frazioni pi0 importanti dei comuni della
provincia.

in Tab. 4.5. sono riportati i dati relativi allo sviluppo lineare delle reti rilevate (circa 50.000
pozzetti e circa 60.000 caditoie), per le quali sono pertanto disponibili informazioni geometriche e
qualitative.

Le reti rilevate sono state informatizzate in apposito sistema GIS, che integra anche le
informazioni planimetriche disponibili per le reti non rilevate.

Seppur ancora approssimativamente, & possibile stimare in circa 2.400 km, dei guali 2.000 di
fognature miste e nere, lo sviluppo complessivo delle reti fognarie a livello di intero territorio
provinciaie, comprensivo delle reti non rilevate (Tab. 4.6).

La lunghezza media procapite delle fognature miste e nere cosi stimate, rispetto agli abitanti

serviti corrisponde a circa 5,3m.
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Tab. 4.5 - Sviluppo lineare (K

m) dei reticoli fognari sottoposti a rilievo (2000)

COMUNE MISTA NERA BIANCA INCERTA/ TOTALE
SCARICATORI
ALBINEA - 8,2 6,8 6,9 1,4 23.3
BAGNOLO 20,8 10,3 131 0,2 44,5
BAISO 1.8 0,0 0,1 1,8 3,6
BIBBIANO 283 2,7 4.4 0,3 35,7
BORETTO 23,9 0,1 12,8 6,1 42,9
BRESCELLO 15,2 0,4 1.8 4,1 21,5
BUSANA 6,6 0,0 0.4 0,2 7.3
CADELBOSCO SOPRA 28,1 Iz 3,6 2,9° 359
CAMPAGNOLA 332 14 3.4 0.4 38,4
CAMPEGINE 15,3 0,7 1.0 0,8 17.8
CANOSSA 55 5.5 3.8 1,5 16,4
'CARPINETI 0.8 0,0 0.4 1,7 29
[CASALGRANDE 14,8 47 45 0,9 24,4
ICASINA 2.1 0,0 0,2 0,1 2.4
:CASTELLARANO 35,8 0.1 2,5 92 47.6
'CASTELNOVO MONTI 3,7 0,9 2.6 4,0 %
‘CASTELNOVO SOTTO 45,4 0,9 2,9 6,6 55,7
‘CAVRIAGO 11,0 19,8 14,7 4.8 50,3
COLLAGNA 0,2 0,0 0,0 0,0 0.3
‘CORREGGIO 58,7 95 20,3 4,3 92,7
TABBRICO 31,3 0,9 0,9 2.3 35,7
‘GATTATICO 20,8 0,0 1.5 0.3 22.6
‘GUALTIERI 14,5 0,5 14 5.6 21,9
‘GUASTALLA 33,3 0,1 2.9 9.1 455
LIGONCHIO 2.4 0.0 0,0 0.5 2.9
TUZZARA 10,1 0,0 1 3.2 19,5
MONTECCHIO 29,0 0,0 4.4 4,6 38,0
'NOVELLARA 533 0.8 43 4.6 62,9
POVIGLIO 35,0 0,5 9,7 1.4 46,6
QUATTRO CASTELLA 36,4 12,1 156 4.6 68,7
'RAMISETO 5,6 0,0 0,0 0,8 6,5
IREGGIOLO 26,3 3.3 0,6 3.0 33,3
REGGIO EMILIA 193,6 73.0 16,3 1946 577,5
RTO SALICETO 20,2 0,0 2.2 0,1 225
ROLO 23,0 0,6 0,2 1,7 25,6
RUBIERA 16,7 21,2 30,2 1,6 62,8
S.ILARIO 29,1 1,3 43 2,0 36,7
| S MARTINO IN RIO 19,5 3,9 8.7 4 33,41,
S.POLO 21,6 3,8 6.3 1,3 33,0
SCANDIANO 458 2872 7.7 7.6 892
TOANO 3,9 0,0 0,0 0,2 4,1
[ VETTO 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
'VEZZANO S/C 7.9 4,1 4.4 2,1 18,5
VIANO 6,7 0.3 0.8 1,2 9,0
VILLA MINOZZO 5.1 0,0 0,0 0,0 5.1
TOTALE 1052,1 219,1 313,0 313,2 1897,4
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Tab. 4.6 - Stima sviluppo lineare complessivo (Km) dei reticoli fognari (2001)

COMUNI MISTE NERE BIANCHE TOTALE MISTE E NERE
ALBINEA 10,8 1,7 7.8 18,6
BAGNOTO IN FIANO 21,% 9,2 13,4 3L
BAISO 7,6 0,0 0,2 7,6
BIBBIANO 43,2 4,1 6,7 47,3
BORETTO 30,2 0,1 12,9 30,3
BRESCELLO 254 0,3 2.4 259
BUSANA 9,5 0,0 0,0 9,5
CADLELBOSCO 46,7 1,9 5,4 48,6
CAMPAGNOLATL. 33,7 1,4 34 35,2
CAMPEGINE 277 1,2 1,7 28,9
CANOSSA 10,2 8,1 5.6 i8,3
CARPINETI 59 0,0 Lo 6,0
CASALGRANDE 42,0 10,9 12,1 52,8
CASINA 4,7 0,1 0.4 48
CASTELLARANO 46,4 0,1 2,6 46,5
CASTELNUOVO SOTTO 56,1 09 3,1 57,1
CASTELNOVO MONTI 18,3 2,1 6,2 20,4
CAVRIAGO 16,4 20,5 15,2 36,9
COLLAGNA 0,5 0,0 0,0 0,6
CORREGGIO 76,3 [1,5 24,5 87,7
FABBRICO 352 1,0 1,0 36,2
GATTATICO 43,5 0,0 3.0 43,5
GUALTIERI 36,3 0,8 2,5 37,1
GUASTALLA 47,1 0,1 3,2 _ 47,2
LIGONCHIO 8.6 0,7 0,0 9,2
.UZZARA 292 0,0 1,8 292
MONTECCHIO 36,5 0,0 4,8 36,5
NOVELLARA 65,0 0,9 4,8 65,8
POVIGLIO 38,0 0,5 10,2 38,5
QUATTRO CASTELLA t03.5 30,5 394 1339
RAMISETO 31,9 0,0 0,0 31,9
REGGIO EMILIA 4093 77,0 122.6 486,3
REGGIOLO 30,1 3.4 0,6 33,5
RIO SALICETO 20,6 0,0 22 20,6
ROLO 24,8 0,6 0,2 25,5
RUBIERA 22.0 21,8 20.8 43,8
S.MARTINO INRIO 23,0 43 9,6 273
$TOLO 26,3 43 7.2 30,6
STLARIO 40,2 0,7 5,6 41,9
SCANDIANO 54.8 29,0 7,9 83,8
TOANO 16,0 0,0 0,0 16,0
VETTO 20,8 0,0 0,0 20,8
VEZZANO S/C, 14,6 6,0 6.4 20,6
VIANO 16,0 0,6 1,6 16,6
VI AMINOZZO 20,4 0,0 0,2 20,4

TOTALE 17473 263,5 380,7 20108

AllD.doc 19/ 85




Di interesse possono essere considerate anche le informazioni contenute nelle carte tematiche

elaborate assieme ai rilievi, ed in particolare quelie relative alle aree esondabili ed alle aree
urbanizzate e da urbanizzare, servite 0 meno da fognatura.

Tali tematismi sono frutto di una indagine di tipo territoriale e non di dettaglio, e quindi soggetti ad

un certo margine di approssimazione ; il quadro complessivo pud essere comunque considerato
indicativo.

In Tab. 4.7 vengono riportati i dati di sintesi piu significativi della situazione riscontrata,

Tab. 4.7 - Dati di sintesi relativi alle carte tematiche del piano fognario

Superficie complessiva del territorio provinciale { ha '} 229.071

Superficie urbanizzata* ( ha) 16.348 % Sup. urbanizz.*
Superficie urbanizzata servita da fognatura ( ha ) 15.119 925

Superficie residenziale non servita da fognatura ( ha ) 1.229 7.5

Ulteriori superfici previste nei piani urbanistici ( ha ) 1773 10,8

Superficie aree esondabili { ha ) 1.411 8,6

Aree esondabili (n.) 192

* 1 sono escluse le eventuali aree industriali non servite da fognatura.

It considerevole sviluppo della superficie urbanizzata, che riguarda complessivamente oltre il 7%
dell'intero territorio provinciale, con punte superiori al 15-20% per diversi comuni deli'alta pianura,
'comporta la necessita di una particolare attenzione al problema dello smaltimento delle acque
‘meteoriche ed alla necessaria convivenza con i sistemi fognari esistenti.

‘Cio a maggior ragione ove si consideri la criticita relativa alle aree esondabili, che interesserebbe
quasi il 9% della superficie urbanizzata, per lo pili con frequenza inferiore a 5 anni e con punte,
come noto, relative al territorio della media e bassa pianura.

Resta da aggiungere che, nel corso del 2000, & stata ultimata da parte di AGAC la messa a
punto di una prima serie di studi e di definizione di criteri, in particolare relativi alla gestione delle

fognature, alla progettazione, aila definizione di procedure con le amministrazioni locali,

all'acquisizione di dati conoscitivi di tipo chimico-fisico e idraulico.
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4.4 - LE PROBLEMATICHE EMERSE SULLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLE
FOGNATURE

Come accennato nel paragrafo precedente la urbanizzazione del territorio & cresciuta
notevolmente negli ultimi decenni, soprattutto nell'area di pianura. Le reti fognarie, che sono
prevalentemente miste, si sono cosi trovate a far fronte, nei centri maggiori { in particolare nei
capoluoghi comunali ), a carichi idraulici via via crescenti.

Numerose sono le localita in cui si sono manifestati allagamenti di superfici pill 0 meno grandi
delle aree urbane in concomitanza con eventi meteorici intensi.

Il ripetersi poi, in modo frequente, di eventi di questo genere ha evidenziato come molti sistemi di
drenaggio urbano siano da considerare non pil adeguati, nel complesso, alla situazione, e in
definitiva, in una condizione di rischio idraulico superiore a quello normalmente accettato per

questi sistemi (tempo di ritorno di 5 anni).

In relazione a tali problematiche AGAC si & attivata per lo studio, la progettazione e, ove
‘possibile la realizzazione di interventi di adeguamento.

Le aree oggetto di questa attivita sono in alcuni casi limitate a singoli comparti territoriali ( & il
caso dei Comuni di Boretto, Cadelbosco Sopra, Luzzara, Reggio Emilia, Rubiera }, ma a volte
‘hanno riguardato l'intero Capoluogo, cio in pratica tutto il sistema che si & rivelato insufficiente
(Fabbrico, Campagnola, Correggio, Novellara, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Rio Saliceto, San
IMartino in Rio, Bagnolo e S. llario ).

L'elenco, seppur non esaustivo, & indicativo di come il problema sia diffuso e, ovviamente,

concentrato in particolare nella media e bassa pianura e, contemporaneamente, di come si

disponga del know-how necessario ad affrontarlo.

4.5 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 152/99

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 152/99 per quanto attiene alle reti fognarie sono quelli
indicati all'art. 27.

In particolare gli agglomerati (“agglomerato” area in cui la popolazione ovvero le attivita
economiche sono sufficientemente concentrate cosi da rendere possibile la raccolta e if
convogliamento delle acque. reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane

0 verso un punto di scarico finale) siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:

a) entroil 31.12.2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
b) entro il 31.12.2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e
15.000.
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Sebbene la definizione di agglomerato data dalla legge (quella riportata sopra in parentesi)
mantenga una certa ambiguita si pud ritenere che la situazione provinciale soddisfi sin da ora
quanto sopra previsto alle lettere a) e b) : reti fognarie sono infatti presenti a servizio di tutte le
frazioni e localita abitate superiori a 2000 abitanti equivalenti.

Esistono ancora nuclei abitati, di modeste dimensioni, che risultano sprovvisti di reti fognarie; per
essi il comma quattro dello stesso art. 27 prevede che ‘per i nuclei abitativi isolati ovvero
faddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe
vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni
identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla
delibera indicata al comma 7 del‘articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione
ambientale, indicando i tempi di adeguamento.”

Si ritiene a tal proposito che debbano essere effettuate, da parte della Regione, le opportune
valutazioni in merito, anche perché, come si evidenzia nel seguito, le priorita di intervento

riguardano i trattamenti degli scarichi delle fognature esistent;.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento I'articolo 31 del provvedimento dispone che, per la

realta territoriale provinciale :

1) gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 A.E. rispettino la tab. 1dell’All. 5 entro
i1 31.12.2000; ‘

2) gli scarichi provenienti da agglomerati con un carico compreso tra 2000 e 15000 A.E.
rispettino la tab. 1 dell'All. 5 entro il 31.12.2005:

3) gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E siano sottoposti “ ad un
trattamento appropriato, in conformita con le indicazioni dell’allegato 5, entro it 31 dicembre
2005."

Resta da aggiungere, per completezza, che il D.Lgs. n. 152/99 introduce, con l'art. 32, anche
ulteriori limiti, per azoto e/o fosforo, relativamente agli scarichi da agglomerati con oltre 10000
A.E. in aree sensibili.

Attualmente il territorio provinciale non rientra fra le aree sensibili, tuttavia esso gravita su di
un‘area sensibile (I'Adriatico settentrionale) e la Regione, cui compete l'individuazione sia di
eventuali ulteriori aree sensibili sia degli impianti che, situati allinterno di bacini afferenti ad aree
sensibili, sono sottoposti ai medesimi limiti, & fortemente impegnata, anche in forza di guanto
previsto nell’Accordo di Programma Quadro recentemente stipulato con il Governo (art. 3), in tale

direzione.

AllD.doc

/" 22/ 85




Del resto in fase di predisposizione del Piano stralcio dicul al 4° comma dell'art. 141 deila legge

n. 388/2000, la Regione Emilia Romagna ha richiesto che le Agenzie d'’Ambito o le Province
valutassero, anche uno scenario "aree sensibili", rispetto alle quaii sarebbe il fosforo il parametro
critico, cui adeguare gli scarichi delle acque reflue urbane ai limiti piu restrittivi.

Il quadro relativo agli scarichi delle fognature che pud essere attualmente tracciato, sulla base
delle informazioni di AGAC & comunque il seguente,

Per quanto riguarda gli agglomerati superiori a 15000 AE, gli impianti che trattano un carico di
tali dimensioni {anno 2001) sono quelli di Mancasale, Roncocesi e Rubiera.

Tali impianti mostrano alcune criticita relative ad uno o pit dei limiti posti dalla nuova normativa
per i tre parametri di Tab. 1 (COD, BOD; e MST), forse in misura piu rilevante per Rubiera.

Lo scenario “aree sensibili", qualora si presentasse, richiedera sicuramente di intervenire sugli
impianti superiori a 100000 AE (Mancasale e Roncocesi), per i quali i limiti per il parametro
fosforo sono molto bassi (1 mg/l) e garantibili solo con trattamenti piu spinti degli attuali.

|l citato Piano stralcio di cui al 4° comma deil'art. 141 della legge n. 388/2000 prevede in effetti di
‘intervenire su tutti e tre gli impianti.

Agli impianti di cui sopra occorrera inoitre aggiungere Reggiolo Nuovo, destinato a trattare un
‘carico maggiore di 15000 AE, come da progetto, e da ritenere comunque adeguato ai limiti di
legge.

'Per quanto riguarda gli agglomerati .compresi tra 2000 e 15000 AE gli impianti relativi sono
(anno 2001) 24.

I confronto fra nuovi e futuri limiti e prestazione attuali evidenzia quanto segue.

- COD e BODs: non si ravvisano particolari probiemi;

- MST : per questo parametro si potranno presentare alcune criticita da affrontare sia in

termini gestionali che strutturali.

Infine relativamente agli agglomerati inferiori a 2000 AE, la valutazione dei fabbisogni rispetto
al trattamento appropriato appare tuttora probiematica.

Infatti tale trattamento & definito, all’All. 5, come un trattamento “ che garantisca la conformita dei
corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita o la tutela delle acque sotterranee nel caso di
scarico nel suolo; eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle regioni.”

La Regione Emilia Romagna ha indicato, come noto, in 200 AE la soglia al di sotto della guale
viene considerato appropriato il frattamento con vasca Imhoff, mentre tra 200 e 2000 AE
lindicazione & quella del trattamento secondario (Delib. G.R. n. 651 del 1 marzo 2000). Tuttavia i
criteri indicati in tale sede sono tuttora in fase di revisione regionale.
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Per tali agglomerati appare comunque opportuno distinguere quelli gia serviti da un impianto di
trattamento rispetto a quelli per i quali risultano presenti fognature non depurate, ed individuare
quelli superiori a 200 AE.

Complessivamente risultano (anno 2001) gia servite da impianti circa 170 fognature (circa 30 da
impianti di secondo livello e 140 da impianti di primo livello). Gli impianti di primo livello a servizio
di agglomerati superiori a 200 AE sono in tutto 8 compresi i due localizzati nel Comune di

Toano.

Per quanto riguarda le fognature gia esistenti @ non depurate ci si riferisce a circa 420 reticoli
fognari attualmente censiti, che potrebbero essere ridotti — ma non piu di quel tanto, essendo
ubicati per lo pili in montagna — mediante interventi di razionalizzazione dei reticoli.

‘Di queste sono 7 quelle relative a singoli agglomerati superiori a 200 AE: per la quasi totalita di
esse i lavori di adeguamento sono in corso o ricompresi in progetti pid generali relativi al sistema
fognario provinciale.
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5. IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO, I LIVELLI DEL
SERVIZIO, LE CRITICITA’ E GLI OBIETTIVI

5.1 GESTORI E AREE DI COMPETENZA

Come gia descritto in premessa nell'’Ambito di Reggio Emilia sono due i gestori salvaguardati ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 25/99: AGAC SpA e A.S.T.-Toano.

Le due Societa gestiscono il Servizio Idrico Integrato, come definito daila legge n. 36/1994, nelie

aree definite dal territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Reggio Emilia;

Area di competenza AGAC SpA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco,
Campagnola, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo
Sotto, Castelnovo Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto,
Reggiolo, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, S. Martino In Rio, S. Polo d’Enza, S.llario
d'Enza, Scandiano, Toano (in parte minima ), Vetto, Vezzano Sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo
(nella maggior parte del territorio).

‘Area di competenza A.S.T.-Toano
‘Toano (nelia maggior parte del territorio) — Villa Minozzo (in parte minima)

In Tabella 5.1 sono indicati i valori caratteristici principali delle due aree, con riferimento alla

superficie territoriale ed alla popolazione residente.

In sintesi per le due aree di competenza, i dati demografici e territoriali principali sono | seguenti:

[ Descrizione AREA AGAC {AREATAS.T. TOTALE
Superficie Kmq. 22237 67,3 2.291,0
| Popolaz. residente al 31.12.2001 458.054 4.268 462.322
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Tab. 5.1. — Dati demografici e territoriali dei gestori

COMUNE popolazione Superficie Kmq Densita
312/12/2001

d ALBINEA 7.858 44,0 178,6

§ BAGNOLO 8.105 26,7 303,6

BAISO 3.289 75,2 437

E BIBBIANO 7.705 28,0 275.2

BORETTO 4638 19,2 2416

§ BRESCELLO 4808 24,5 196,2

BUSANA 1.353 30,4 44 5

CADELBOSCO SOPRA 7.942 442 179,7|

CAMPAGNOLA 4.897 24,8 197.5

CAMPEGINE 4572 222 205,9)]

A CARPINETI 4.151 89,5 46,4

CASALGRANDE 14,365 37,5 383,1

R CASINA 4.342 63,8 68,1

CASTELLARANO 11,787 57,5 205,0

CASTELNOVO SOTTO 7.891 34,6 2281

E CASTELNOVO MONTI 10.272 96,6 106,3

CAVRIAGO 8.963 17.0 5272

A CANOSSA 3.418 53,4 64,0

COLLAGNA 1.002 66,9 15,0

CORREGGIO 20.859 77.8 2681

FABBRICO 5.552 231 2403

GATTATICO 5.407 42 4 127,5

|GUALTIER] 6.213 35,6 174,5

GUASTALLA 14.108 52,5 268,7

LIGONCHIO 999 62,0 16,1

A LUZZARA 8.642 38,3 225,6

MONTECCHIO 8.807 24,6 358,0

G NOVELLARA 11.974 58,2 205,7

POVIGLIO 6.568 43,7 150,3

QUATTRO CASTELLA 11.248 46.1| 244.0

A E RAMISETO 1.397 98,2 14,2

REGGIOLO 8.595 43,0 199,9

C % REGGIO EMILIA 148.516 231,6 641,3

RIO SALICETO 5.226 22,6 2312

ROLO 3.655 14,0 261,1

RUBIERA 11.387 253 450,1

S.MARTINO IN RIO 6.525 227 287 4

S. POLO D'ENZA 5.327 32,4 1644

S.ILARIO D’ENZA 9.731 20,2 4817

SCANDIANO 22.944 49,9 459.8

L VETTO D'ENZA 2.092 53,3 39,2

S— VEZZANO 3.777 37,7 100,2

VIANO 3.055 45,2 67,6

VILLA MINOZZO 4.092 167,3 24,5

- — TOTALE 458.054 2.223,7 206,0
| AREA |

: " [TOANO 4.268 67,3 63,4
| AST |

. u ' TOTALE AMBITO 462.322 2.291,0 201,8
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5.2. DEFINIZIONE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

La definizione dei servizi in affidamento & finalizzata a stabilire le componenti del servizio idrico
integrato soggette alle obbligazioni contenute nella convenzione e remunerate con la tariffa di cui
all'art. 13, comma 3, della legge n. 36/94, vale a dire le attivita i Cui costi devono essere
considerati, in sede di regolazione da parte dell'Agenzia, per definire 'ammontare complessivo
dei ricavi della gestione.

Il citato articolo dispone, infatti, che Ia tariffa rappresenti il corrispettivo del servizio come definito
allarticolo 4, comma 1, lett. f), ovvero come “costituito dallinsieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle
acque reflue”.

La tariffa determina, quindi, 'ammontare complessivo dei ricavi della gestione, vale a dire
I'ammontare di risorsa che il gestore pué complessivamente ottenere attraverso I'erogazione del

servizio.

Dal momento che la tariffa, con le sue articolazioni e modulazioni, deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per l'erogazione del servizio idrico
integrato, una volta definite le componenti del servizio remunerate dalia tariffa, sono anche
definiti i costi, di investimento e di esercizio, che possono essere considerati ai fini degti
adeguamenti periodici della tariffa.

In linea generale, si pud stabilire che it campo di applicazione della disciplina tariffaria & quello
dellacquedottistica per soli usi civili ~ escluse le forniture di acque per usi industriali, irrigui,
ambientali, ecc. — e del recapito e trattamento di tutte le acque reflue, comprese quelle industriali
scaricate in pubblica fognatura, tenuto conto delle modifiche introdotte nel quadro normativo,
dopo I'entrata in vigore della legge 36/94, soprattutto in seguito allintroduzione del Digs 11
maggio 1999, n. 152, aggiornato poi con il DLgs 18 agosto 2000, n, 258.

In attesa di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno attenersi, in via transitoria,
salvo per quanto riguarda le acque meteoriche, alle proposte formulate dal Comitato per la
Vigilanza sull'uso delle risorse idriche in sede di proposta di modifica del metodo normalizzato, di
seguito sintetizzate, con la precisazione che, per tutti i segmenti di servizio inclusi, la tariffa

remunera tutti i costi afferenti a;

1. tutte le attivitd necessarie all'erogazione delle diverse fasi del servizio, mediante le dotazioni

proprie o avute in concessione dai Comuni, ed alla gestione dei contratti con gli utenti:
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2. le attivitd accessorie e connesse che consentano I'efficienza operativa ed economica, la
trasparenza delle iniziative e dei comportamenti, I'affidabilita qualitativa e quantitativa;

3. le misure gestionali finalizzate alla salvaguardia dei sistemi ambientali da quali I'acqua viene
prelevata ed ai quali viene restituita;

4. le iniziative gestionali ed organizzative di cooperazione tra soggetti gestori civili utili a
compensare diversi livelli di disponibilita della risorsa idrica, anche a fronte di situazioni di

emergenza, nonche contenere i carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori.

Servizio di acquedotto

Sono incluse nel servizio idrico integrato la captazione, I'adduzione e la distribuzione di acqua ad
usi civili, comprendente i seguenti servizi:
» Uusi domestici di acqua potabile;

* usinon domestici di acqua potabile, intesi come consumi pubblici e consumi commerciali;

Si precisa, altresi, che sono inclusi nel servizio idrico integrato i servizi d’acqua antincendio sia
d'uso pubblico sia d'uso privato, indipendentemente dalla circostanza che il servizio sia fornito a

titolo oneroso o gratuito.

Servizio fognatura e depurazione
Per la definizione del servizio idrico integrato, I'art. 4, comma 1 lett.f) della legge 36/94 fa

riferimento al servizio pubblico di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Le acque reflue regolate dalla iegge 36/94 sono state successivamente meglio definite dalD.Lgs
152/99 modificato dal D.Lgs 258/2000 (art. 2), che le ha suddivise in: acque reflue domestiche
(lett. g), acque reflue industriali (lett. h) e acque reflue urbane (lett. i).

Oggetto di regolazione tariffaria sono pertanto sia i reflui industriali scaricati nella pubblica

fognatura sia i reflui domestici.

Fino allemanazione di nuove disposizioni normative, per i reflui industriali scaricati in fognatura
resta in vigore il sistema attuale, secondo il quale a tariffa va determinata utilizzando la formula

parametrica introdotta con il DPR 24 maggio 1977.

Restano fermi, altresi, i regolamenti vigenti in materia di scarichi industriali in fognatura, in base

ai quali il gestore definisce i relativi contratti e le relative tariffe, con facolta di fissare limiti agli
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scarichi anche in deroga alla disciplina generale, purché; naturalmente, siano rispettate tutte le
disposizioni del D.L.gs 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000, in particolare dagli articoli 28 e
33.

Reflui non conferiti tramite rete fognaria
L'attivita di depurazione dei reflui non conferiti tramite rete fognaria deve ritenersi esclusa dalla

nozione di servizio idrico integrato. Tale interpretazione & confermata dal D.Lgs. 152/99
modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, che allart. 36 disciplina it trattamento di rifiuti
costituiti da acque reflue (che sono quindi assoggettati alla disciplina in materia prevista dal D.
Lgs. 22/1997).

Fatto salvo il principio generale che "e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque
reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”, 'autorita competente, in relazione a particolari
esigenze e nei limiti della capacita residua di trattamento puo autorizzare (art. 36 comma 2) il
gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane
rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con |l processo di depurazione. Da parte sua il
gestore e autorizzato (art.36, comma 3), previa comunicazione all'autorita competente, ad
accettare in impianti con caratteristiche, efficienza e capacita depurative adeguate, certe

categorie di rifiuti, purché provenienti dall'ambito.

Indipendentemente dalle limitazioni di ordine autorizzativo o tecnologico, per cio che attiene la
disciplina della tariffa, la prima tipologia di refiui {(art. 36 comma 2) non solo non & inclusa nel
servizio idrico integrato ma non & neppure soggetta a regolazione tariffaria; i prezzi sono,

dunque, stabiliti per libero accordo tra il gestore ed il soggetto interessato.

Acque meteoriche di dilavamento
Il Comitato per la Vigilanza sulle risorse idriche, in base all'esame della disciplina vigente, giunge

alla conclusione "che le fognature cosiddette bianche, ovvero che convoglfiano esclusivamente
acque meteoriche di difavamento, non possono essere ricondotte al servizio idrico integrato e
pertanto la loro manutenzione o realizzazione non sono da imputarsi alla tariffa reale media di
Ambito”. Conferma, invece, che "la gestione delle fognature miste e Peventuale trattamento di tali
scarichi presso gli impianti di depurazione sono attivita sottoposte a regolazione tariffaria, poiché

rientranti nella nozione di servizio idrico integrato.”

In relazione anche all’estensione relativamente limitata delle reti bianche nellambito di Reggio
Emilia e in attesa di una specifica normativa, si ritiene di dover includere nel servizio idrico
integrato tutte le attivita di gestione deile fognature bianche in ambito urbano, incluso il

trattamento delte acque negli impianti di depurazione, con riserva di riesaminare e meglio
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precisare la questione in sede di redazione del Piano d'ambito. In questa sede saranno anche

considerate le modalita di copertura con la tariffa dei costi effettivi di trattamento.

Contributi di allacciamento
| contributi di allacciamento, di attivazione della fornitura e i diritti accessori, non sono conteggiati

nel vincolo dei ricavi totali ma i prezzi e le condizioni applicati agli utenti al riguardo sono
comungue da definire e rendere noti in sede di convenzione con it gestore.

Conseguentemente, non possono essere inserite nel programma degli investimenti di cui al
capitolo 6 le opere necessarie ai nuovi allacciamenti né potranno essere considerati i relativi
costi (componente ammortamento e remunerazione sul capitale investito) in sede di

determinazione e adeguamento della tariffa.

5.3 CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEI SERVIZI

l.a gestione del servizio idrico integrato deve attenersi oltre che alle norme generali ed alla
convenzione, anche ai criteri di cui al punto 7 del DPCM 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia

di risorse idriche, che sono di seguito sintetizzati.

5.3.1 Efficienza ed efficacia della gestione

L'efficienza va intesa come capacita di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e

dei corpi ricettori nonché di ottimizzare Iimpiego delle risorse interne.

L'efficacia va intesa come capacita di garantire la qualita del servizio in accordo alla domanda
delle popoiazioni servite e aile esigenze della tutela ambientale.
L'efficacia della gestione richiede in via prioritaria il rispetto dei limiti imposti alia qualita

dell'acqua erogata e a quella scaricata.

L'efficacia della gestione deve tendere all'integrale soddisfacimento della domanda idrica e della
domanda di smaltimento con continuita e con affidabilita.

Il soggetto gestore deve quindi attivarsi affinché, secondo le condizioni ed i mezzi previsti dalla
legge e dalla convenzione, I'estensione del servizio sia progressivamente sviluppata per servire
Iintera area di competenza, tenendo anche conto della salvaguardia dei contesti ambientali.

Il gestore deve altresi rispondere alla dorhanda di "organizzazione" del'utenza, espressa in
termini di regolarita e tempestivita della contabilizzazione e della fatturazione, di semplicita delle
procedure amministrative per l'apertura, voltura e chiusura dei contratti, di rapidita edesaustivita
delia risposta alle chiamate di emergenza, di garanzia delle informazioni fornite.

L'attivita di gestione deve garantire, tra 'altro:
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¢ protezione della risorsa idrica, al fine di mantenere e migliorare la qualita nel tempo;

* risparmio idrico, attraverso 'adozione di misure mirate alla riduzione delle perdite in rete, al |
recupero dell'acqua non contabilizzata, al contenimento degli sprechi, alla gestione della
domanda in condizioni di scarsita della risorsa idrica;

* coerenza dei programmi di gestione con gli indirizzi della pianificazione in materia di uso e
tutela delle acque;

» adozione di misure atte a consentire — nel rispetto deila normativa vigente - il riuso delie
acque reflue, al fine di ridurre sia il consumo delle risorse pregiate, sia limpatto sui corpi
recettori;

* misure di interconnessione degli acquedotti e di stoccaggio idrico, per la oftimale
distribuzione delle risorse disponibili a fronte di situazioni di carenza idrica all'interno
dell'area servita, in modo da minimizzare gli effetti di disservizi o di emergenze locali di
approvvigionamento; analoghe misure devono essere previste per linterscambio di risorse

tra aree servite da diversi soggetti gestori qualora necessario.
5.3.2 Sistemi di controllo interno della gestione

Il gestore adotta un sistema interno di controllo dello stato globale dei servizi attraverso
l'attivazione graduale e compatibile con il programma degli investimenti di banche dati
opportunamente consultabili anche dall'Agenzia e da postazione remota, riportanti tutti gli
elementi di conoscenza sullé gestione:

| contenuti delle banche dati, anche ai fini del rispetto delle norme di tutela dei diritti di
riservatezza dei dati personali o d'impresa, saranno strutturati per aree, ad accesso libers o ad
accesso riservato in relazione alle diverse tipologie di dati ed alle categorie di soggetti abilitati
alla consultazione,

Il gestore si avvale anche della collaborazione degli utenti, predisponendo ad gsempio appositi
questionari per conoscere gli effetti della gestione dal punto di vista dell'utente.

Ferme restando le responsabilita e le competenze delle Autorita di controllo sanitario ed
ambientale, sotto il profilo qualitativo il sistema di controllo interno deve essere graduaimente
tmplementato in modo che il soggetto gestore possa costantemente verificare, a mezzo di esami
di laboratorio, anche la situazione dei corpi idrici utilizzati per le captazioni, oltre che la qualita

dell'acqua erogata all'utenza e di quella restituita all'ambiente.
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5.3.3 Economicita della gestione

La gestione deve essere effettuata con rigidi criteri di economicita e sara finalizzata ad
assicurare il massimo contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.

La tariffa, disciplinata dagli artt. 13,14 e 15 della legge n.36/94, dovendo garantire l'integrale
copertura dei costi di investimento e di esercizio, risulta essere sostanzialmente il parametro
indicatore elementare dell'economicita della gestione.

Al fine di dimostrare la coerenza del suo operato con gli obiettivi della pianificazione d'ambito, il
soggetto gestore deve rendicontare le singole voci di costo che concorrono a formare la spesa
complessiva ponendole in relazione ai parametri caratteristici del comprensorio e dell'utenza
serviti, mediante indicatori che saranno definiti nel Piano d'ambito.

5.3.4 Criteri della gestione contabile

| costi operativi @ per il capitale sostenuti dal gestore devono poter essere monitorati
dall'Agenzia.
In particolare e necessario che ciascuna componente di costo sia rilevata separatamente per il

servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

Inoltre per le attivita svolte dal gestore che comportano ['utilizzazione, anche parziale, di reti od
impianti del servizio idrico integrato nella specifica convenzione saranno stabiliti i criteri di
organizzazione gestionale e contabile, essendo comunque prevista un’idonea separazione
contabile per le attivita svolte in Comuni posti all'esterno dell'ambito. Analogamente per eventuali
altri servizi, estranei al servizio idrico integrato, il Gestore & tenuto ad adottare un'appropriata
separazione amministrativa-gestionale fra le attivita relative al servizio idrico integrato e quelle
non oggetto di regeolazione.

Per permettere I'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo
stato patrimoniale per ciascun settore del servizio (acquedotto, fognatura, depurazione) con
modalita da concordare con |'Agenzia, che terranno in debito conto le problematiche di
praticabilita della valutazione separata del patrimonio. Il conto economico & basato su contabilita
analitica per centri di costo ed & redatto in ottemperanza delle direttive e prescrizioni di carattere

contabile che saranno impartite dall’Agenzia.
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5.4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nella fase di transizione e fino all'approvazione del piano d'ambito previsto dali'art. 12 della L. R.
25/1999 i gestori svolgono le attivita di servizio adottando I'assetto ed | metodi organizzativi da
toro ritenuti pil appropriati per assicurare il raggiungimento dei livelli di servizio loro richiesti, nel

rispetto di quanto disposto dalla convenzione e dal presente Piano.

Successivamente, il piano d'ambito definira linee guida riguardo all'assetto organizzativo e
gestionale ritenuto pil appropriato ad assicurare I'economicita, l'efficienza e l'efficacia della
gestione del servizio idrico integrato nell'ambito, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi del

piano medesimo.

Allo scopo di effettuare le valutazioni di propria competenza in merito all'organizzazione del
gestore, nonché per stabilire, nella fase di redazione del piano d'ambito, la sostenibilita
economica degli investimenti programmati con Fandamento previsto delle tariffe I'Agenzia
richiedera ai gestori salvaguardati, nel periodo transitorio di attivazione del Servizio Idrico
Integrato, le opportune valutazioni in merito all’organizzazione, con particofare riferimento alla

quantificazione di:

» costi operativi attuali e loro evoluzione nel tempo, anche rispetto ai prevedibili futuri
investimenti;
* recuperi possibili di produttivita dei fattori, a partire dalla situazione attuale, e iniziative

necessarie per conseguirli.

Il Piano d'Ambito individuera in relazione a quanto sopra, i parametri di riferimento utilizzabili per

confrontare le performance dei gestori ed individuare possibili margini di miglioramento.
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5.5 LIVELLI DI SERVIZIO

I livelli di servizio definiscono le prestazioni minime che il Gestore dei servizi deve assicurare nel
territorio affidatogli nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella convenzione che regola i
suoi rapporti con 'Agenzia. In particolare i livelli di servizio sono stabiliti in coerenza con la tariffa
d'ambito e con il programma degli interventi.

Pertanto, ogni modifica dei livelli di servizio che possa comportare un incremento dej costi di
gestione incidenti sulla tariffa deve essere preventivamente approvata dall'Agenzia sulla base di
una specifica analisi degli effetti delle modifiche sui costi.

I livelli (o standard) di servizic sono stabiliti per i singoli settori (acquedotti, fognature e
depurazione) in conformita con la rispettiva normativa vigente o in base agli obiettivi della
pianificazione territoriale, generale e di settore. Essi sono, quindi, non solo soggetti a possibili (e
per certi versi imprevedibili) variazioni durante il periodo di concessione ma sono stabiliti in modo
differenziato per la fase di prima attivazione e fino all'approvazione del piano d'ambito, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. n. 25/1999; a tale scopo, gli standard riportati nel seguito sono limitati a

quelli immediatamente vincolanti per il Gestore, vale a dire livelli che il Gestore e tenuto a

garantire fin dalla stipula deila convezione o che, in ogni caso, devono essere raggiunti con

iniziative da attivare tempestivamente.

Il Piano d'Ambito stabilira poi in via definitiva altri livelli di servizio, vincolanti dopo la relativa

approvazione e I'eventuale ridefinizione del programma degli interventi e della tariffa.

| livelli di servizio prescelti come indicatori della qualita dei servizi prestati fanno riferimento al
D.P.C.M. 4/3/1996 (G.U. n. 62 del 14/3/96), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" ed
in particolare al punto 8 (Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito

territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g della legge n. 36/94).
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Tab. 5.2 - Livelli minimi del servizio
LIWELLO DI SERVIZIO

ACQUEDOTTO
Dotazione giornaliera pro capite (di progetto)
Consegna
— portata minima per abitazione
— pressione minima al punto di consegna
— pressione massima sul piano stradale
Qualita acqua potabile
Controlli qualitativi
Potabilizzazione
Misura a contatore
Continuita del servizio
Reperibilita

Primo intervento e sopralluogo guasti
(minimo 90%)

Tempo max sospensione fornitura
(minimo 90%)

FOGNATURA

Scarichi produttivi in fognatura

Allacci alla fognatura

Controllo degli allacci alla fognatura

DEPURAZIONE

Limiti scarico depuratori esistenti
Frequenza anaiisi controllo qualita
Tenuta registri dati quali-guantitativi

Campionatori maggiori impianti
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UNITA’

l/ab.-d

I/'s
m
m

VALORE/RIFERIMENTO

150

0,1
15
70
DPR 236/88 e succ.
DPR 236/88 e succ.
DPCM 4/3/96 punto 8.2.6
DPCM 4/3/96 punto 8.2.8
24 hsu 24
24h su 24

entro 2 h

12

D.Lgs. 152/99
DPCM 4/3/96 punto 8.3.6

DPCM 4/3/96 punto 8.3.6

D.Lgs. 152/99
D.Lgs. 152/99
DPCM 4/3/96 punto 8.3.7

DPCM 4/3/96 punto 8.3.7
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5.6 OBIETTIVI PER LA FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE

La definizione del Piano d'ambito e dei programma degli investimenti in esso contenuto deve
necessariamente collegarsi ad un insieme di obiettivi, sia di carattere strettamente impiantistico
che piu tipicamente gestionale, che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque
devono raggiungere a prefissati traguardi temporali. '

Tali obiettivi sono correlati ai livelli di servizio fissati nel precedente paragrafo, che rappresentano
la qualita con cui il servizio & erogato agli utenti e il livello di protezione dellambiente stabilito
dalla pianificazione territoriale.

Si possono distinguere i livelli di servizio che sono:

* resi obbligatori dall'attuale normativa, il cui raggiungimento e mantenimento sono imperativi,
indipendentemente dall'intervento dellAgenzia e della Convenzione, talvolta entro termini ben
definiti (D. Lgs. 152/99 e D.Lgs 31/01);

* previsti da normative e regolamenti, quali, appunto, i livelli minimi di servizio specificamente
previsti dal DPCM 4/3/96;

* previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;

» fissati dallAgenzia, per tenere conto degli obiettivi della pianificazione territoriale e

urbanistica o di particolari esigenze degli utenti in base alla peculiarita del territorio.

Salvo che nel primo dei casi indicati, non & esplicitamente prescritto dalla normativa alcun limite
temporale di raggiungimento. D'altra parte, I'orizzonte temporale molto ravvicinato al quale si
rivolge il presente Pianc transitorio consente di limitare gli obiettivi della gestione in questa prima

fase:

1. al mantenimento dei livelli ottimali conseguibili con le dotazioni infrastrutturali attuali e con
ladozione di misure di carattere organizzativo tendenti ad incrementare I'efficienza
operativa;

2. ad aumentare la potenzialita delle reti e degli impianti nei limiti del programma di investimenti

adottato per il triennio e riportato nel capitolo 6.

Cio deriva anche dalla considerazione che l'analisi di criticitd non evidenzia, come iliustrato nel
paragrafo successivo, urgenze particolari, se non quelle connesse con I'attuazione del D. Lgs.
152/99, e che le problematiche pil rilevanti sono risolvibili sono con azioni programmabili ed

attuabili solo nel medio e lungo periodo.
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5.7 PROBLEMATICHE E CRITICITA

Le considerazioni che seguono vengono articolate per acquedotto e smaltimento acque e per

gestore salvaguardato.
5.7.1. Acquedotto

In linea generaie la situazione del servizio & buona, sia in termini di continuita che in termini di
gualita del servizio.

Le criticita sono in parte desumibili dailo stato del servizio descritto al precedente Cap. 4.

in particolare occorre segnalare, in particolare nell'area di pianura, aicune realta caratterizzate da
un forte sviluppo dell'utenza e da una crescente domanda di servizio e la conseguente necessita

di provvedere al potenziamento di alcuni sistemi (Reggio Emilia, Caprara, Salvaterra).

Per I'Azienda di Toano si segnala invece una certa debolezza organizzativa, presente anche
nel segmento smaltimento, che si traduce nella mancanza di idonei strumenti gestionali sia
interni che esterni (Manuale Qualita, Manuale Sicurezza, Carta del Servizio, ecc..), necessari

anche per strutturare il rapporto con 'Agenzia d’Ambito.

5.7.2 Smaltimento
La percentuale di copertura del servizio & molto alta per |a fognatura e, limitatamente ad AGAC,
anche per la depurazione.

La funzionalita degli impianti & da ritenersi buona anche se i nuovi limiti ed obiettivi di legge

evidenziano possibili criticita riferibili in prospettiva, soprattutto a:

a2 adeguamento agli obiettivi per aree sensibili per gli impianti > 100.000 AE:

a  alcuni adeguamenti relativi ad altri parametri per impianti di normali dimensioni, in particolare
Rubiera;

0 alcuni potenziamenti e/o adeguamenti per impianti minori, presenti anche a Toano.

La notevole crescita urbanistica di molta parte del territorio ha inoltre reso ancora piu evidente
diversi squilibri idraulici su alcuni sistemi di drenaggio urbano, rispetto ai quali sono gia stati

avviati alcuni interventi, anche di rilievo.
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5.7.3 Gli indicatori
Considerando gli indicatori utilizzati per la concessione della salvaguardia e proposti dalla
Regione Emilia Romagna la situazione delia due Aziende & desumibile dalle seguenti tabelle 5.3,
54eb55.

Relativamente a tali indicatori si possono fare le seguenti considerazioni:

0 Definizione del valore di riferimento/obiettivo. Spesso i valori obiettivi o di riferimento attribuiti
ai singoli indicatori sono quelli riferiti a norme di attuazione della legge, ed in particolare al
DPCM 4 marzo 1996. Fermi restando tali obiettivi non appare utile in questa sede, data la
limitata valenza temporale del Piano, assumere obiettivi specifici, come gia ricordato al par.
5.6
Si ritiene invece importante utilizzare la fase di prima attivazione per ridefinire il set dei
parametri, utilizzando il piu possibile quelli proposti dalla Regione — salvo quanto precisato nei
punti seguenti — e determinando obiettivi significativi e ragionevoli da inserire nel Piano
d'Ambito.

b Significativita dell'indicatore — Gli indicatori A2, parametri in deroga ed A4, presenza di un

laboratorio interno di analisi sono da ritenersi estremamente poco significativi.

La presenza o meno di deroghe rispetto al DPR n. 236/88 non & infatti necessariamente indice
di carenza strutturale, essendo spesso connessa a situazioni di qualita delle acque distribuite di
origine naturale, né di carenza qualitativa, dato che la deroga & ovviamente concessa avendo
verificato la inesistenza di riflessi di natura igienico sanitaria sull'utenza; la nuova normativa sulle
acque inoltre (DLgs n. 31/01) introduce una diversa classificazione dei parametri oggi
“derogabili”, che diverranno semplicemente “indicatori’, superando pertanto il concetto stesso di

deroga.

La presenza o meno di un laboratorio interno di analisi non appare di particolare efficacia rispetto
alla possibilita di poter accedere, in tempi rapidi, a laboratori (anche esterni) efficienti ed efficaci.

Altrettanto poco significativi sono i parametri F3, reti separate, D2, grado di sfruttamento degli

impianti e D4, % di scarichi non trattati.

Rispetto al parametro F3, infatti, occorre segnalare come il modelio a reti separate non sia
propenibile in maniera generalizzata sia in relazione alla presenza di estesi reticoli fognari misti,
che ovviamente non possono essere ricostruiti ex-novo, sia in relazione agli aspetti qualitativi

connessi con le acque di prima pioggia.
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Per quanto riguarda il parametro D2 esso appare troppo sintetico e non adeguato ad esprimere
il giusto dimensionamento.

Il parametro D4, infine, penalizza quelle reaita, come la nostra, nelle quali si & in presenza di

molti scarichi di piccole dimensioni rispetto a quelle in cui gli scarichi sono pochi ma di

dimensioni maggiori (e quindi in realta maggiormente impattanti se non trattati).

In conclusione sul tema delia significativita dell'indicatore occorrera eliminare i parametri citati

sostituendoli, se possibile, con aitri che possano svolgere la stessa funzione, con maggiore
siginificativita.

a

Misurabilitd dell'indicatore. Questo aspetto & generale, essendo necessaria per tutti gli
indicatori un’unica metodologia di misurazione che renda effettivamente confrontabili diversi
gestori, anche per diversi Ambiti Territoriali Ottimali; per i parametri A8 (Perdite di rete), A11
(lunghezza tubazioni con eta > 50 anni) e F2 {lunghezza tubazioni con eta > 60 anni), la

necessita di questo requisito, anche in considerazione dei dati forniti dai gestori, & evidente.

Analoghe considerazioni valgono per i parametri di Tab. 5.5 86, S11e %12

TAB. 5.3 — indicatori infrastrutturali acquedotto

Indicatori infrastrutturali dei livelli di Unita di misura AGAC AST
Servizio
A1 Copertura (% di popolazione
residente) 86 94 1
A2 Parametri in deroga Sifno S| NO
A3 Presenza di dispositivi di (% sul V prodotto)
disinfezione 100 100
A4 Presenza di un laboratorio interno di Sifno
analisi Sl NO
A5 Numero minimo di analisi annue per (n. analisi/abitante
abitante servizio Jserv.anno) 7,3 4
AB Differenziazione delle fonti di| (% del V prodotto da
approvy. un'unica fonte) 20,3 30,8
A7 Capacitd di compenso e riserva dei (mc) 79000 3400
serbatoi
A8 Perdite di rete (mc/Km/anno 3857 647
A9 Dotazione domestica {l/ab.g) 159 200
A10 Contatori {% utenze singole o
condominiali) 96,5 99,5
A1 Lunghezza delle tubazioni con eta » (% rispetto alla
50 anni lunghezza totale) n.d. 1,5
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TAB. 5.4 Indicatori infrastrutturali smaltimento

| "Servizio di Fognatura AGAC AST
F1 Copertura {% di popolazione
residente) 82 87
F2 Lunghezza delle tubazioni con eta > (% rispetto alla
60 anni lunghezza totale) n.d. 0
F3 Reti separate (% rispetto alla
lunghezza totale) 16 0
Servizio di Depurazione AGAC AST
D1 Copertura (% di popolazions
L residente) 78 | 31
'D2 Grado di sfruttamento degli impianti (a.e. attualifa.e
progetto) 0,61 1,1
D3 Impianti muniti di telecontrollo (% rispetto al n. degli
impianti) 100 0
‘D4 % di scarichi non trattati (% sul totale degli
scarichi) 67 89
TAB. b.5. Indicatori gestionali
Organizzazione del servizio
Avvio del rapporto contrattuale AGAC |AST
ST Tempo di preventivazione Numero di giorni 5,1 n.d.
S2 Tempo di esecuzione dell'allacciamento Numero di giorni 3.2 n.d.
1S3 Tempo per I'attivazione della fornitura Numero di giorni 3,5 2
54 Tempo per la cessazigne deila fornitura Numero di gicrni 3,7 2
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Accessibifita al servizio

S5 Apertura degli sportelli dedicati o partecipati Numero di ore 515 30
S6 Attesa agli sportelli Minuti di attesa agli
sportelli (media) n.d. n.d.
S7 Risposte alle richieste degli utenti Numero di giorni 157 19
Gestione del rapporto contrattuale con Putente
S8 Fatturazione Numero di fatturazioni 2 2
S9 Verifica del contatore Numero di giorni 10,4 n.d.
1S10 Verifica del livello di pressione Numero di giorni 10,4 2
Conltinuita del servizio
‘ST11 Interventi programmati Numero di giorni n.d. 2-3
512 Sospensioni programmate Numero di ore n.d. 4
513 Pronto intervento Numero di ore 24 24
514 Ricerca programmata delle perdite % lunghezza
rete/anno 20 23,9

Rispetto agli indicatori, in conclusione, il piano individuera a partire da quelli sopra richiamati,
quellinsieme di parametri utilizzabili, in termini di confrontabilita, significativita e misurabilita, per

monitorare le prestazioni del gestore, sia in termini diqualita del servizio che rispetto alla verifica

dell'efficienza del gestore stesso.
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6. IL PIANO DEGLI INTERVENTI

6.1. Premessa

Le principali criticitd del sistema, su scala d'Ambito, ricordate sinteticamente nel precedente
capitolo, sono quelle elencate di seguito:

Necessita di potenziare alcuni sistemi acquedottistici, in particolare in pianura.

Forte esigenza di riordino idraulico in generale e dei reticoli fognari urbani di molti centri, in
diverse aree delle pianura.

Presenza di alcuni impianti di depurazione da adeguare ai nuovi limiti del Digs n. 152/99 sia per
quanto attiene ai valori gia vigenti che relativamente al possibile scenario “aree sensibili”.

Trattamenti appropriati per agglomerati inferiori ai 2000 AE.

Gli aspetti di cui sopra sono quelli di cui tener conto, pur nel breve orizzonte temporale del

‘presente Piano, per l'individuazione degli interventi da programmare nel triennio.
Inoitre occorre considerare il contesto programmatico nel quale si viene ad inserire il Piano.

In particolare occorre brevemente richiamare ta pianificazione di investimenti di AGAC per
quanto attiene alle fognature, e nello specifico quanto definito come Piano fognario provinciale
AGAC, il Piano stralcio ex art. 141, comma 4, |i. 388/2000, la pianificazione regionale e I'Intesa
istituzionale tra il Governo e la Regione in tema di Tutela delle Acque e gestione integrata delle

Risorse Idriche ( Accordo di Programma Quadro).

6.1.1. Il Piano Fognario Provinciale AGAC (PFP)

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2000 AGAC individuo in una cifra pari a
29.069.000 euro la quota di propri investimenti, per il decennio 2000-2009, da destinare ad opere
di fognatura sul territoric dei Comuni Soci. L'investimento medio annuale previsto, pari a 2,9ME€,
corrisponde ai ricavi tariffari (1999) del servizio fognatura di AGAC.

Gli importi da destinare a tali investimenti, ripartiti sui Comuni in relazione ai ricavi, sono quelli
riportati in tab. 6.1.

Secondo quanto stabilito in sede AGAC dai Comuni Soci gli importi cosi individuati sono
disponibili, anno per anno, nei limiti dellimporto annuale di 2,9 M&, con priorita rispetto alle
situazioni di maggiore criticita e comungue a condizione che tali investimenti siano utilizzati per il
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cofinanziamento, al massimo del 50% di opere fognarie; pertanto il finanziamento complessivo
dovra pervenire, per almeno il 50%, da fonti esterne ad AGAC (Comune, Regione, leggi
nazionali, ecc.).

Tale ultimo vincolo non opera nei confronti dei Comuni delia Comunita Montana.

Nella stessa Tabella 8.1 sono indicati anche gli importi relativi ai fondi utilizzati nel triennic 2000-
2002.

Il totale dei fondi utilizzati nel triennio ammonta a 2.527.000€, relativi ad interventi su 9 diversi
Comuni; risulta evidente come appare necessario recepire quanto gia stabilito dai Comuni in
merito anche al Piano d’Ambito, onde poter proseguire, con gli stessi criteri, nel Piano di

investimenti fognari.

L'ammontare complessivo di investimenti ascrivibili al PFP AGAC per il triennio 2003-2005,
considerando un impegno di circa 2,9 M€ all'anno per il periodo 2000-2005 e detraendo quanto
gia investito nel primo triennio, & pari a circa 14,8 M €.

Occorre inoltre tenere conto che la progettazione effettuata da AGAC, lindividuazione dei
necessari cofinanziamenti e, in alcuni casi, gli accordi gia intervenuti con i Comuni, hanno
individuato interventi, a carico del PFP AGAC, per il triennic 2003-2005, per circa 9.1 M€ (Tab.
6.2.)
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TAB. 6.1. — Piano Fognario AGAC (2000-2009) Investimenti previsti

importi in migliaia di euro

COMUNE Investimento Utilizzati
decennale 2000-2002
ALBINEA 363
BAGNOLO 413
BAISO 2h8
BIBBIANO 471
BORETTO 258
BRESCELLO 270
BUSANA 258 119
CADELBOSCO SOPRA 338
CAMPAGNOLA 258
CAMPEGINE 258
CANOSSA 562
CARPINETI 258
CASALGRANDE 731
CASINA 258
CASTELLARANO 620
CASTELNOVO MONTI 305
CASTELNOVO SOTTO 504
CAVRIAGO 672
COLLAGNA 258
CORREGGIO 1.234 260
FABBRICO 345
GATTATICO 279
GUALTIERI 504 39
GUASTALLA 756 756
LIGONCHIO 258
LUZZARA 401
MONTECCHIOQ 584
NOVELLARA 522
POVIGLIO 274
QUATTRO CASTELLA 559
RAMISETO 258
REGGIOLO 448 446
REGGIO EMILIA 10.737
RIO SALICETO 279 238
ROLO 258
RUBIERA 552 552
S.ILARIO 602
S.MARTINO IN RIO 353
S.POLO 340 67
SCANDIANO 1.182
TOANO 1
VETTO 258
VEZZANO S/C 258 52
VIANO 258
VILLA MINOZZO 258
TOTALE 29.069 2,627
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TAB. 6.2.Piano Fognario AGAC — Interventi gia individuati 2003-2005 —
Importi in migliaia di Euro

COMUNE

STANZIAMENT]
2003

STANZIAMENT!
2004

STANZIAMENTI

2005

ALBINEA

BAGNOLO

413

BAISO

26

BIBBIANO

BORETTO

BRESCELLO

BUSANA

70

CADELBOSCO SOPRA

155

155

CAMPAGNOLA

135

123

CAMPEGINE

CANOSSA

CARPINETI

CASALGRANDE

CASINA

CASTELLARANO

CASTELNOVO MONTI

CASTELNOVO SOTTO

CAVRIAGO

COLLAGNA

CORREGGIO

773

FABBRICO

GATTATICO

GUALTIERI

GUASTALLA

LIGONCHIO

LUZZARA

208

207

MONTECCHIO

109

NOVELLARA

POVIGLIO

QUATTRO CASTELLA

RAMISETO

79

135

44

REGGIOLO

REGGIO EMILIA

3.002

3.003

437

RIO SALICETO

ROLO

RUBIERA

S.ILARIO

S.MARTINO IN RIO

S.POLO

SCANDIANO

TOANQO

VETTO

VEZZANO S/C

20

VIANO

VILLA MINOZZO

TOTALE

4.879

3.732

481
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6.1.2. Il Piano stralcio ex art. 141, c.4, 1. 388/2000

‘Come & noto la legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001} dispone che

“Per ladempimento degli obblighi comunitari in materia di collettamento e depurazione di cui agli
artt. 27,31 e 32 del decreto legisiativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le
autorita istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 defla legge 5 gennaio 1994, n.
36, ovvero, nel caso in cui queste non siamo ancora operative, le province, predispongono, entro
80 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, ed attuano un programma di
interventi urgenti, a stralcio e con gii stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3,
della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Ove fe predette autorita e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del
Presidente del Consiglio dei Ministri”,

In base a tale disposto la Provincia di Reggio Emilia, non essendo stata — all'epoca — ancora
istituita I'Agenzia d'Ambito, approvd, con deliberazione di Giunta n. 81 del 27.03.01, il
programma degli interventi (Piano Stralcio).

Tale programma, integrato con successive deliberazioni G.P. nn. 158 del 19.06.01 e 174 del
16.07.02, prevede 55 diversi interventi, di differente tipologia e priorita, per un importo
complessivo di circa 46 M€, come da Tab. 6.3.

Le successive Tab. 6.4, 6.5 e 6.6. riportano il dettaglio aggiornato degli interventi proposti.

Tab. 6.3. Sintesi Piano Stralcio

LOTTI ATTUATIVI N. IMPORTO TIPOLOGIA
INTERVENTI €/1000 PREVALENTE
14 Lotto 7 15.753 | ADEGUAMENTO IMPIANT!

{ AREE SENSIBILI

2" Lotto 4 3.225 MIGLIORAMENTO
FOGNATURE

MIGLIORAMENTO 44 27.477 MIGLIORAMENTO
FOGNATURE

TOTALE 55 46.455
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REGGIO EMILIA

Fab. 6.4 Piano Stralcio | Lofio

N Ente
proponente

Localizzazione

Descrizione intervento

Costo
complessivo

Fondi
disponibili

Fonti

1 [AGAC -RE

RUBIERA

Potenziamento impianto
di depurazione di
Rubiera. 1°e 27 lotto

3.978.006,18

3.978.006,18

PTAA
01/02 +
APQ +
AGAC

2 |AGAC-RE

REGGIO EMILIA

Impianto di depurazione
di Roncocesi.
Realizzazione comparto
di filtrazione

3.770.135,36

Da reperire

3 |AGAC - RE

REGGIO EMILIA

Potenziamento impianto
di depurazione di
Mancasale

4.286.592,26

Da repefrire

4 |AGAC-RE

CASTELNUOVO MONTI

Completamento impianto
di depurazione di
Castelnovo Monti. 2
linea acqua.

1.807.599,15

Da reperire

5 |AGAC-RE

CASALGRANDE

Realizzazione terzo
stadic impianto di
depurazione di
Salvaterra

309.874,14

Da reperire

6 [AGAC-RE

GUASTALLA REGGIOLO

Realizzazione comparto
abbattimento fosforo
presso gli impianti >
10.000 AE.

300.874,14

Da reperire

7 |AGAC -RE

REGGIO EMILIA

Finissaggio acque reflue

impianto di depurazione

di Mancasale

AllD.doc

1.291.142,25

Da reperire

16.753.223,48

3.978.006,18
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REGGIO EMILIA

Tab. 6.5 Piano Stralcio Il Lotto

48/ 85

N |Ente Localizzazione |Descrizione interventc |[Costo Fondi Fonti
proponente complessive |disponibili
1 AGAC REGGIOLO Collettore Bassa reggiana 748.862,50| 748.862,50 PTAA
Guastalla — Luzzara — 01/02 +
Reggiolo. 4° lotto. Tratto AGAC
Brugneto-Villarotta
2 AGAC REGGIOLO Collettore Bassa reggiana| 1.190.000,00 APQ 04
Guastalla — Luzzara - 1.190.000,00f +AGAC
Reggiolo. 5° lotto. Tratto
Villarotta — Casone
3 AGAC REGGICLO Collettore Bassa reggiana 516.456,90| Da reperire
Guastalla — Luzzara —
Reggiolo. 6° lotto. Tratto
Villarotta — S. Girolamo
4 AGAC CARPINETI Potenziamento impianto 770.000,00| 770.000,00] APQ '04
di depurazione di +AGAC
Cigarello.
3.225.319,40| 2.708.862,50
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REGGIO EMILIA
Tab. 6.6 Piano Stralcio Miglioramento

Ente
proponente

Localizzazione

Descrizione intervento

Costo
complessivo

Fondi
disponibili

Fonti

AGAC RE

CASTELNUOVO
MONTI

Completamento impianto
di depurazione.
Realizzazione impianto di
trattamento fanghi a
servizio della zona
montana

826.331,04

Da reperire

AGAC RE

COMUNI VARI

Ristrutturazione collettore
Ciano Roncocesi. | Lotto

822.199,38

822.199,38

PTAA
01/02 +
AGAC

AGAC RE

COMUN!I VARI

Ristrutturazione collettore
Ciano Roncocesi. Hl Lotto
1 stralcio

1.026.000,00

—_

.026.000,00

APQ +
AGAG

AGAC RE

REGGIO EMILIA

Collettore Reggio Est S.
Maurizic - Gavasseto. 4°
Lotto. Realizzazione
vasca di ritenuta loc.
Massenzatico

800.000,00

900.000,00

APRPQ '04
+ AGAC

AGAC RE

NOVELLARA

Ristrutturazione vasca di
pioggia impianto di dep.
di Novellara

413.165,52

Da reperire

AGAC RE

MONTECCHIO

Ristrutturazione vasca di
pioggia impianto di dep.
di Montecchio

413.165,52

Da reperire

AGAC RE

REGGIO EMILIA

Vasca di pioggia presso
impianto di depurazione
di Mancasale

1.549.370,70

Da reperire

AGAC RE

QUATTROCASTE
LLA

Collettore fognario loc.
Salvarano, vie XXV Aprile
& Brodolini.

170.430,78

Da reperire

AGAC RE

CADELBOSCO
SOPRA

Sisterma fognaric Cave
Bariseilo. 3° Lotto 2°
Stralcio.

180.759,91

Da reperire

10

AGAC RE

QUATTRO
CASTELLA

Collegamento fognario
Montecavolo-Puianello.

180.759,91

Da reperire

11

AGAC RE

NOVELLARA

Allacciamento fognature
Novellara al colilettcre per
Reggiolo.

46.481,12

Da reperire

12

AGAC RE

MONTECCHIO
BIBBIANO

Collettore fognario zona
Comuni Montecchio
Emilia e Bibbiano.

534.532,89

Da reperire

13

Comune

SANT ILARIO

Realizzazione "Fognatura
Gazzaro"

300.874,14

Da reperire

14

Comune,Bo
nifica Agro
MN/RE,
AGAC

REGGIOLO

Ricordino sistema
fognante zona nord-est
del capoluogo

1.652.662,08

Da reperire

156

Comune

LUZZARA

Zona Industriale
artigianale Bacchiellino

1.641.623,84

Da reperire

16

Comune

LUZZARA

Zona Artigianale
Cantelma

80.0560,82

Da reperire
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17

Comune

REGGIOLO

Collettore fognario
Villanova, aste di allaccio
reticoli esistenti

4.389.883 64

Da reperire

18

Comune

LUZZARA

Tratto fognario
V.Fiocchetti ricalibratura
canale recettore
S.Antonic

255.646,17

Da reperire

19

Comune

ROLO

Estendimento collettore
principale alle vie Novi e
Nuova con allaccio alla
depurazione

129.114,22

Da reperire

20

Comune

REGGIOLO

Collettore fognario
Villanova, aste di allaccio
ai reticoli esistenti

800.508,19

Da reperire

21

Comune

QUATRO
CASTELLA

Costruzione fognatura
per loc. Bedogno

43.898,84

Da reperire

22

Comune

SANT' ILARIO

Realizzazione "Fognatura
Gallo-Torchio™

139.443,36

Da reperire

23

Comune

NOVELLARA

Completamento allacci
fognari al collettore
Linarola AGAC

438.988,36

Da reperire

24

Comune

S. MARTINO RIO

Zona artigianale-
industriale Via del Corno-
V.le della Resistenza

660.031,92

Da reperire

25

Comune

S. MARTINO RIO

Zona artigianale-
industriale di Via
Magnanini

220.010,64

Da reperire

Comune

GATTATICO

Impianto di
fitodepurazione Museo
Cervi :

12.394,97

Da reperire

Comune

BAISO

Condotta fognaria dj
Mantecasale e
collegamento al dep.
capol,

333.114,70

Da reperire

Comune

CARPINETI

Collettore fognario di
Ansagna

43.898,84

43.898,84

DOCUP

59

Comune

CASINA

Collettore fognario loc.
Sarzano

102.258,47

Da reperire

30

Comune

CASTELNUOVO
MONTI

Adeguamento sidtema
fognario fraz. Schiezza,
Casino, Vognano,
Burano.

36.406,08

Da reperire

31

Comune

VETTO

Ristrutturazione e
completamento sistema
fognario in loc. Cola,
Vetto e Piagnolo

154.937,07

Da reperire

32

Comune

BUSANA

Rigualificazione del
sistema di fognature di
Busana e Cervarezza

59.392 54

59.392 54

DOCUP

33

Comune

CAMPAGNOLA

Collettore fognario su via
Reggiolo

848.022,23

Da reperire

34

Comune

CAMPAGNOLA

Rifacimento sottopasso
fognario Cavo
Fossadone.

30.987,41

Da reperire

85

Comune

CORREGGIO

Sdoppiamento rete
fognaria nel villaggio
piccola e media industria

749.895,42

Da reperire
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1? lotto

36 Comune

REGGIO EMILIA

Adeguamento sistema
fognario a valle polo
produttivo terziario di
Mancasale

3.604.884,16

Da reperire

37 Comune

RIO SALICETO

Collettore di acque
scolmate lungo via
Fossatelli

387.342 67

Da reperire

38 Comune

CORREGGIO

Sdoppiamento rete
fognaria nel villaggio
piccola e media industria
2° lotto

749.895 42

Da reperire

38 [Comune

RIO SALICETO

Separazione acque
bianche e nere area
compresa tra via
S.[odovico e Via
Vettignano

102.291,38

Da reperire

140 Comune

RIO SALICETO

Collettore fognario in via
Martiri — Cavo Tre ponti

278.886,73

Da reperire

41 Comune

ROLO

Nuovo tratto di fognatura
nella zona sud nella
vecchia area artigianale

49.579,86

Da reperire

142 Comune

S. MARTINO IN
RIO

Sistema fognaric in zona
centro sud del paese. 1°
lotto. Vasca di
laminazione in via Roma
a supporto del sistema
idraulico

1.112.964,62

Da reperire

43 Comune

S. MARTING IN
RIO

Sistema fognario in zona
centro sud del paese, 2°
lotto. Vasca di
laminazione in via Roma
a supporto del sistema
idraulico

808.255,05

Da reperire

44 Comune

S. MARTINO IN
RIO

Sistema fognario in zona
centro sud del paese. 3°
fotto. Vasca di
laminazione in via Roma
a supporto del sistema
idraulico

286.633,58

Da reperire

27.476.954,19

2.851.490,76

It Piano stralcio &, cosi come disposto dall’art. 141 1. n. 388/2000, uno stralcio del Piano
d’Ambito di cui all'art. 11 legge n. 36/94.

Il Presente Piano, transitorio e di durata triennale, sostituira il Piano Stralcio, il quale a sua volta

potra essere, ragionevolmente, recepito integralmente in sede di approvazione del Piano

d'Ambito definitivo.
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Occorre citare anche le connessioni esistenti tra il Piano Stralcio e le tariffe.

In particolare secondo le delibere CIPE nn. 52/2001 e 93/2001, nelle more di applicazione del
Metodo Tariffario Normalizzato, I'Agenzia di Ambito puo disporre l'aumento delle tariffe di
fognatura e depurazione, fino al un massimo del 20% del quinquennio 2001-2005 e fino ad un
massimo del 5% all'anno. Le somme riscosse in applicazione di tali aumenti sono da destinarsi

alla parziale attuazione del Piano Straicio.

'6.1.3 Il Programma Triennale Regionale del Piano di Azione Ambientale

Con deliberazione n. 250 del 26.09.2001 la Regione Emilia Romagna ha approvato il Programma
Triennale Regionale Tutela Ambientale 2001-2003.

Tale programma ha poi trovato concretizzazione a livello provinciale con il relativo Programma
2001-2003 della Provincia di Reggio Emilia, approvato con deliberazione G.P. n. 313 del
27/111/2001.

Gli interventi relativi alle annualitd 2001-2002 sono gia stati oggetto di assegnazione dei relativi
finanziamenti, per un importo complessivo di circa 4.184.000 €, dei quali circa 3.366.000 €
relativi ad interventi di risanamento idrico ed in particolare a 5 interventi (si vedano al proposito
sia la precedente Tab. 6.4, 6.5 e 6.6, interventi nn. 1, 1 e 2 rispettivamente ed anche e
soprattutto la successiva Tab. 6.8, interventi nn. 1, 2, 5, 10 e 11), peraltro in parte avviati, che

quindi possono essere collocati all'interno del presente Piano.

Per quanto riguarda l'annualitd 2003 gli interventi sul Servizio Idrico Integrato che saranno
finanziati riguardano 12 Comuni ed un finanziamento complessivo di circa 1.370.000 € su un
importo totale di circa 1.846.000 € (Tab. 6.7.)

AllD.doc
52/ 85




Tab. 6.7. Piano Triennale Regionale Azione Ambientale — Annualita 2003 ~ interventi relativi al

S.11

N.

COMUNE

DESCRIZIONE

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUTO
REGIONALE

%

1

BAISO

Nuova costruzicne di
collettore fognario nucleo
abitato Castelvecchio

77.468,53

58.101,40

75

CAMPAGNOLA

Realizzazione vasca
IMHOFF in localita
Cogneto

46.481,12

34.860,84

75

CAMPEGINE

Realizzazione rete fognaria
e relativi stacchi in vie varie
in loc. Case Cocconi e
Caprara, Comune di
Campegine e separazione
acque bianche e acque
nere 1° stralcio

413.165,52

309.874.14

75

CANOSSA

Completamento del reticolo
fognario di Borzano

77.468,53

58.101,40

75

CARPINETI

Lavori di estendimenti della
rete fognaria e costruzione
sistema di depurazione
nelle localita di Spignana e
Vedriana

43.898,84

32.924,13

75

CARPINETI

Intervento finalizzato alla
realizzazione di vari
collettori fognari nella
localita Marola

+ 335.696,98

25177274

75

CASTELLARANO

Realizzazione di
sistemazione fognaria nella
Frazione di S. VValentino

154.937,07

116.202,80

75

CASTELNOVO
MONTI

Messa in sicurezza con
lavori di razionalizzazione,
ristrutturazione e
rifacimento di collettori
fognari principali a sud del
capoluogo

309.874,14

232.405,60

75

CAVRIAGO

Completamento rete
fognaria separata mel
centro abitato di Cavriago

139.443,36

103.291,38

74

10

LUZZARA

Progetto di rifacimento
delle opere di
urbanizzazione della Zona
Artigianale Cantelma —
Loc. Codisotto:
Completamento fognature
acque nere € hianche, loro
collettamento alla
depurazione

103.291,38

77.468,53

75

11

MONTECCHIO

Realizzazione di pubblica
fognatura in Via Pasubio

41.316,55

20.658,28

50

12

ROLO

Progetto generale
fognature centro urbano:

51.645,69

36.151,98

70

AllD.doc

53/ 85




7" stralcio Via Novi
13 | S.ILARIO D’ENZA |Impianto fognario di Via 51.645,69 38.734,27 75
Timavo ~ S. llario
[ | TOTALE | 1.846.333,50 | 1.370.547,49 | 74 [

6.1.4. L’Accordo di Programma Quadro (APQ)

Il 20 dicembre 2002, & stato sottoscritto tra il Ministero del’Economia e delle Finanze, il Ministero
Ambiente, il Ministero Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole ¢ la Regione Emilia Romagna
I'’Accordo di Programma sopracitato.

Tale accordo in particolare rende da subito disponibili risorse statali, finalizzate alla realizzazione
di interventi di cui ai Piani Stralcio ex art. 141 c.4 I. 388/2000, per un importo complessivo, per la
provincia di Reggio Emilia, pari a circa 2.600.000 euro.

Allinterno dell'accordo vengono pertanto individuati gli interventi che, con il cofinanziamento

locale e regionale potranno essere realizzati.

Si tratta in particolare di 11 interventi, per un importo totale complessivo di circa 9.935.000 euro,
.come da Tab. 6.8.

La colonna relativa alle fonti di finanziamento individuate nella stessa tabella consente di
evidenziare come tutti gli interventi trovino finanziamento neil’Accordo di Programma efo nel
Piano Triennaie di della Regione e/o nel DOCUP.

Nella maggior parte dei casi (8/11) & stato richiesto anche un cofinanziamento AGAC,

E' evidente come tali interventi debbono essere contenuti nel presente Piano, onde consentirne

1a realizzabilita.
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Tab. 6.8 Accordo Programma Quadro Interventi ad attivazione immediata

N Ente Descrizione intervento Costo Fonti
proponente complessivo
[LOTTO -1 1 AGAC Potenziamenteo impianto di 3.978.006,18| PTAA 01/02 +
depurazione di Rubiera. 1°e APQ + AGAC
2° lotto
HLOTTO - 1 2 AGAC Collettore Bassa reggiana 748.862,50 PTAA 01/02 +
Guastalla — Luzzara — AGAC
Reggiolo. 4° lotto. Tratto
Brugneto-Villarotta
HLOTTO -2 3 AGAC Collettore Bassa reggiana 1.190.000,00 APQ '04
Guastalla — Luzzara — +AGAC
Reggiolo. 5° lotto. Tratto
Villarotta — Casoni
ILOTTO -4 4 AGAC Potenziamento impianto di 770.000,00 APQ '04
depurazione di Cigarello. +AGAC
IMIGLIORAMENTO 5 AGAC Ristrutturazione collettore 822.199,38( PTAA 01/02 +
— 2 Ciano Roncocesi. | Lotto AGAC
MIGLIORAMENTO 5] AGAC Ristrutturazione collettore 1.026.000,00( APQ + AGAC
i—3 Ciano Roncocesi. Il Lotto 1
stralcio
MIGLIORAMENTO 7 AGAC Collettore Reggio Est S. 900.000,00 APQ 04 +
—4 Maurizio — Gavasseto. 4° AGAC
Lotto. Realizzazione vasca di
‘ ) ritenuta loc. Massenzatico
MIGLIORAMENTO 8 Comune Collettore fognario di Ansagna 43.898,84 DOCUP
- 28
IMIGLIOCRAMENTO 9 Comune Rigualificazione del sistema di 50.392 54 DOCUP
-32 fognature di Busana e
Cervarezza
10 Comune Allacciamento fognhario S. 134.278,80| PTAA 01/02 +
Girolamo, Casoni, Villarotta, Comune
Brugneto al dep. Di reggiclo
7° lotto 1° stralcio Tratto Z1 -
22
11 Comune Costruzione nuova rete 262.494 39| PTAA 01/02 +
fognaria e vasca di AGAC +
fitodepurazione in loc. Villa Comune
Monchio
TOTALE 9.935.132,63
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6.1.5 Obiettivo 2 - 2000 - 2006 Asse 2 - Area Phasing out
La Conferenza di Programma ha approvato i progetti prioritari da finanziare con questi fondi
che, per l'area a sostegno transitorio della pianura, riguardano per lo pil il Servizio Idrico

Integrato. Tali interventi sono elencati nella seguente Tab. 6.9.

Tab. 6.9 Obiettivo 2 — Asse 2 - Area Phasing Out —

Interventi relativi al Servizio Idrico Integrato

Nr. COMUNE PROGETTO IMPORTO | CONTRIBUTO
TOTALE

1. | CAMPAGNOLA | Costruzione di un collettore fognario in Via
Reggiolo, funzionale alla zona produttiva
comunale di “Santa Giulia e Ponte

Vettigano” — 1° lotto funzionale 700.000,00 280.000,00
2. |CORREGGIO Sdoppiamento e potenziamento della rete
fognaria presso il “Villaggio piccola media

industria’ — 1° lotto funzionale 713.423,00 285.369,20.
3. |CORREGGIO Sdoppiamento e potenziamento della rete
fognaria presso il "Villaggio piccola media

industria” — 2° lotto funzionale 711.577,00 284.630,80
4. |REGGIO EMILIA ; Rigualificazione funzionate della zona
industriale di Mancasale attraverso il
rifacimento e la costruzione di collettori

fognari 2.725.000,00 1.090.000,00
5. |RIO SALICETO | Realizzazione coliettore di scarico presso
larea produttiva del Comune di Rio

Saliceto 387.342,50 154.937,00
B. SAN MARTINO | Sdoppiamento rete fognaria nella zona
IN RIO produttiva di Viale della Resistenza e Via

del Corno — 1° straicio 322.893,58 129.157,43
7. SAN MARTINO |Sdoppiamento rete fognaria nella zona
IN RIO produttiva di Viale della Resistenza e Via

del Corno — 2° stralcio 175,703,086 70.281,22
8. SAN MARTINO | Sdoppiamento rete fognaria nella zona
IN RIO produttiva di Viale della Resistenza e Via

del Corno — 3° stralcio 226.403,36 90.561,34

TOTALE 5.962.342,50 2.384.936,99

6.2 Gli interventi di manutenzione straordinaria

Il Piano d'’Ambito definitivo dovra individuare il livello di manutenzione straordinaria che possa
essere ritenuto ottimale e compatibile con il piano degli investimenti e gli obiettivi di gualita del

servizio.

Nella attuale fase transitoria cid che appare ragionevole & mantenere i livelli di investimento
attuali di AGAC, rispetto ai quali & possibile comunque, sin da ora, effettuare alcune

considerazioni.
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6.2.1. Acquedotto

Sostituzione adduttrici

Nel breve periodo tale tipologia di interventi & attivabile soprattutto in relazione ai finanziamenti
esterni derivati da un lato dal Piano Straordinario regionale per la messa in sicurezza di
infrastrutture danneggiate e per la riduzione de! rischio idrogeologico in zone fortemente instabili
(alcuni tratti dell'acquedotto della Gabellina) e dall'altro dalla risoluzione di alcune interferenze
con il tracciato TAV: anche la prevista razionalizzazione del tracciato dell’addutirice
dell'acquedotto di Roncocesi a Bagnolo pud rientrare in questa tipologia di interventi.

Inoltre sostituzioni possono essere programmate in concomitanza con altri interventi aziendali: &
il caso della posa della condotta gas da Cervarezza a Ramiseto che, per un tratto, consentira di

sostituire un’adduttrice acqua.

Gli interventi citati consentiranno di intervenire per complessivamente circa 13Km di rete nel

triennio; tale dato pud essere considerato accettabile per il breve periodo.

Sostituzioni reti distribuzione

i livello di investimento medio ipotizzato & quello storico, pari a circa 3,3 Mé&/anno, con la
sostituzione stimata di circa 20 Km di rete all'anno; anche in questo caso il tempo di rinnovo &

considerato accettabile nel breve periodo.

Sostituzioni derivazioni d’'utenza

Siipotizza un investimento di 2,4 M€/anno, sufficiente per it rifacimento di circa 1.650 prese.

Sostituzioni contatori d’'utenza

Un impegno di 200.000 €/anno risulta accettabile (tempo di rinnovo pari a circa 30 anni).

Manutenzione e rinnovo stoccaggi ed impianti

L'importo previsto e pari a 950.000 €/anno, stimato pari a circa il 2,5% de! valore a nuovo degli

impianti.
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6.2.2 Fognature e depurazione

Sostituzione reti fognarie

Saranno soprattutto gli interventi nuovi di riordino, che potranno essere realizzati che

consentiranno di individuare il grado di rinnovamento della rete.

E' comunque opportuno prevedere una somma complessiva di 450.000 €/anno per
manutenzione straordinaria fognature all'interno della quale, oltre ad altri interventi relativi alle
opere elettromeccaniche, chiusini e caditoie, potranno essere collocati anche rifacimenti di brevi
tratti.

Rinnovi ed adeguament| impianti

E' previsto un adeguamento specifico, compreso nell’Accordo di Programma Quadro (impianto di
Cigarello, 770.000 €) ed un intervento generale di manutenzione volto a mantenere 'attuale
funzionalita del parco impianti, per un importo di 750.000 €/anno, stimato pari a circa I'1,5% del

valore patrimoniale degli impianti stessi.

Gli interventi previsti per la manutenzione straordinaria sono riepilogati nelie seguenti Tab. 6.10 e
5.11.

AllD.doc :
' 58/ 85




€8 /65

Jopainy
0.0°€Z 0 0 L0’} 616712 989 AT A giL6°L ITWLIOL
848 1848 915 29¢€ 0IDENS Z-1 ON8A CULIOUSIUOW| /|
(ensoea-ozzeuo] ) puidiesn
S¢C i6 8Tl cl £5 - spueiBodwe) euyaqes) sjesiop SUOIZEALSP Ip OWE! BZZaINDIS Ut esSaf|ol
9¢e 98l (1) 4 ov elIa 4-01p0onpe-uczzng iuablos ojusireBa|oo ojuawioey (G
ooljenen) - aUoizZnppe
06¢ 08¢ 0sl orl Ip 1) ojuslWeIzUSlod 8 auUoIZNISeS - Bieide onopanboe oJuaWeIZUS}od |p|
8% SS9 £0L°L 0sz £68 cleufeg - {13°Y) 1S8000U0Y SOLBNPPE BUOIZNISOS L
0EE 0ge 0% 082 AV LOA| BZURILUODUCD U )31 QUSWBIZUSIod]ZL
009 009 00z 00z 002 1DUPI ICIECIDS IUSIZUSINUEIA L |
orl'L oFLL 08¢ 08¢ 08¢ ISIBAIR ILUNWOY) Ul S1210(BUIUE 113) SUOIZNIIS0S| (]
0sce gsee 052 052 0G4 SUOIZEIUSWLNAG - RS2 2 iZZod AU 3 JUSLLIEIZUSI0d16
0081 008’ 009 009 009 jaJ |uoizZNNs0s iy
0Gg'L 0081 009 009 009 1191 luo1IZAYSos| 2 1
00g'L 008t 009 009 009 ot lUoIZRSOs| 9
0081 0081 009 009 009 2l luQiznminsos (g
009 {009 00z 002 00z LIO)BILIOD OIGWED |f
00’z 00z L [0[8] Q0P 2 [€]8] asald uorznypsos|e
IJUOA OAONUIRISED) 1P SUNWOY
€81 €9l T4 0c¢ - B|0JBOG 1P BD 007 BuUl||SgES) 9]2SJ0(] SUOIZBALISD IP OWES BZZ3MD|S Ul BSSON|(Z
00¢ 00 002 (seb esod uoo ezuejcoUo? UI) C1aSIWEY B ENDOE BIJOPUOD oluawdely ||
cooz/
£002 g00Z | ¥00Z £002 5002/ £002 5002 ¥00Z £002 IANOIZINOS3A N
§00z/€002 | INY3LSH V44RVL
JIVLIOL IENIWVIZNVYNIH QINVI VY .
m W (ourta ip ereyBity w uodul) OJjopanbaYy BLUBUIPDIOBNS BUOIZUSINUBY NUBLIISBAU] 0L 9 e}




£8/09

wpdly
0.5V 18€ 0 68117 00€°L [689°) 00e’L JTY101 <
0S¢ 0szz 0S/ 052 0sz OVOV UEA Juaaiaul @ lJueldLul oUW [AoUUlY} ¥
_ YOV
00Z 00 0ol 0oL lenuIAcl4 oLeubo4 oueld sauoizeliogele pa IASIIY| €
0se’l 0581 05t oSy 0S¥ IVOV sueuboy) 3131 eLBUIRIORNS Suolzudnuel| 2
0.4 L8E 63¢ 68¢ isuidien-o|siefin) indaq ojuswejzusjod| |
§002/ €002 S002 ¥00Z £002 G002/ €002 | S002 002 €002 INQIZINISIJ| N
$002/£002 VEELL A1 :
FIVLOL INYILS3 IENJWVIZNYNID OJRIVI V¥ ]

(ouna

| ip eregbiu vy iwodwi) auoizenda 9 BIMBUBOL BLIBUIDIORIS SUOIZUSINUBIY USWIISOAU] L9 e




6.3. Nuovi investimenti acquedotto

| nuovi investimenti previsti nel triennio sono quelli volti a potenziare alcuni sistemi.

in particolare sono previsti interventi di realizzazione di nuovi serbatoi di stoccaggio e compenso
(3 serbatoi per complessivi 2.600 mc) i principali dei quali riguardano gli acquedotti diRoncocesi
(Novellara) e Salvaterra (Salvaterra).

La stessa funzione hanno gli interventi relativi ai nuovo impianto di filtrazione di Roncocesi e
I'interconnesione S. llario-Roncocesi.

Volti a migliorare la qualita del servizio sono invece gli interventi di interconnessione Case Corti-
Caneparini, di razionalizzazione acquedotto Salvaterra e il nuovo impianto di filtrazione di

Quercioli.

Fra i nuovi investimenti sono infine da annoverarsi le somme da utilizzare per estendimenti in
zone non servite (150.000 €/anno) e gli investimenti generali AGAC relativi al servizio di
acquedotto (800.00 €/anno).

[l 'quadro complessivo degli investimenti nuovi relativi allacquedottistica &€ comunque riportato

nella seguente Tab. 6.12.
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6.4. Nuovi investimenti fognatura e depurazione

Nei precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.4 si sono gid richiamati numerosi interventi — nuovi —

ricompresi, rispettivamente, nel Piano Fognario Provinciale AGAC e neil’Accordo di Programma.

Nel primo caso (Tab. 6.2.) si tratta di costruzione o ricostruzione ex.novo di fognature, nel
secondo gli investimenti riguardano sia collettori che impianti di depurazione (Tab. 6.8).

Oltre a questi il Piano individua altri interventi nuovi, per oltre 11 M€, che possono essere distinti
come segue.

Ulteriori stralci Piano Fognario AGAC

‘Si tratta della parte pill rilevante, per 5,8 M€.

Sono interventi ancora da individuarsi, il cui importo concorre a saturare il complessivo importo di
14,9 M€, residuo rispetto a quanto individuato come piano decennale 2000-2009, quanto gia
investito da AGAC e quanto gia impegnato (par. 6.1.1).

| criteri di utilizzo di queste somme dovranno essere quelli gia applicati per gli altri interventi: per
questo si ipotizza un pari importo di finanziamento esterno.

Trattamenti appropriati per agglomerati < 2000 AE e aree sensibili AGAC

Come gia ricordato al Cap. 5 e in premessa al presente Capitolo per quanto riguarda la
depurazione queste due problematiche sono destinate a generare, nei prossimi anni, notevoli
fabbisognt, attualmente non quantificabili precisamente e comunque, ragionevolmente, da

pianificare su una maggiore scala temporale.

Per gli interventi pil urgenti, tuttavia, & opportuno prevedere gia in questo triennio un
investimento pari a 2 M€.

Altri interventi nuovi

Oltre a quanto sopra sono previsti altri 16 interventi, di diversa natura (Tab. 6.13) alcuni dei quali
riguardano la realizzazione di fognature (Allacciamento S.Maurizio -~ Gavasseto, completamento
urbanizzazione Fontana di Rubiera 1° Stralcio, Piano Fognario Toano), oltre Yadeguamento di
fognature e it riordino idraulico {Collettore Ciano-Roncocesi, Collettore Consortile Linarola e zona
industriale Gualtieri), altri impianti di depurazione o opere accessorie (S. Girolamo, Fontana di
Rubiera, Rio Dorgoela, Rubiera, Cerredolo, Toano).

Anche per fognature e depurazione si & quantificata (300.000 €/annoc) la quota di investimenti
generali AGAC.
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6.5. Il quadro complessivo

Quanto indicato nei precedenti paragrafi pud essere riassunto nella seguente tabella 6.14.

In essa sono richiamati gli importi — a carico della tariffa ed esterni — relativi alie diverse
tipologie di intervento.

Fra gli interventi non finanziati dalla tariffa (che quindi verranno realizzati comunque) sono stati
inseriti solo quelli per i quali erano noti i tempi di avvio dei lavori.

L'investimento complessivo previsto & pari a 84.135.000 €, per il 39% per i sistema
acquedottistico e per il 61% per il sistema fognario depurativo.

L'importo a carico della tariffa ammonta a 59.732.000 (71% del totale previsto).
Complessivamente gli interventi di manutenzione straordinaria incidono per il 35% del totale, gli
Interventi relativi al Piano Fognario Provinciale AGAC per il 36% e gli altri nuovi interventi del
servizio idrico nel suo complesso per il restante 29%.

Nelle successive tabelle 6.15 e 6.16 sono infine riportati tutti gli interventi previsti.

Gli interventi sul sistema acquedottistico sono tutti di competenza AGAC, mentre gli interventi di
fognatura e depurazione sono suddivisi per gestore (AGAC e AST) e per attuatore (nel’area

AGAC alcuni interventi connessi a cofinanziamenti esterni sono di pertinenza dei Comuni).

Sono infine da richiamare integralmente, seppur non essendo inseritimel presente Piano, tutti
gli interventi residui previsti nel Piano Stralcio exart. 141, L. 388/2000; tali interventi, per i quali
non sono ancora state individuate le fonti di finanziamento indicanc successivi obiettivi da

raggiungere.

in appendice al presente Piano sono riportate le schede sintetiche contenenti, per ciascun

intervento, gli obiettivi perseguiti ed una descrizione di massima dello stesso.
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7. IL PIANO TARIFFARIO

| 7.1 Premessa

Considerate le realta gestionali preesistenti e salvaguardate, nonché il Piano Triennale degli
interventi descritto al Capitolo precedente in questo ultimo capitolo, in conformita a quanto
indicato dalla regione Emilia Romagna con i suoi indirizzi e linee guida, si determinano le
tariffe del triennio 2003-2005 dando applicazione al D.M. 1 Agosto 1996, “Metodo Tariffario

Normalizzato”.
7.2 La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMP)

Per il calcolo della TMP il Metodo prevede che ai ricavi da tariffa dei gestori preesistent; si
sommino, qualora non ricompresa in tariffa, alcune altri voci; si & pertanto provveduto ad

acquisire presso i gestori ed in parte presso i Comuni tali dati.
Nella seguente tabella 7.1 sono riportati i ricavi, relativi all’'anno 2002, dei due gestori.

Tab. 7.1 — Ricavi da tarfffa €/000

SERVIZIO AGAC AST TOTALE
Acquedotto 26.825 290 27.115
Fognatura e depurazione 13.052 85 13.137

Totale 39.877 375 40.252

| corrispondenti volumi fatturati sono riportati nella seguente Tab. 7.2

Tab. 7.2 = Volumi fatturati mc/000

SERVIZIO AGAC AST TOTALE
Acquedctio 33.803 420 34.223
Fognatura 33.497 239 33.736
Depurazione 33.382 232 33.614

il dato della prima riga della tabella soprariportata, volume di acqua venduta, & il dato da

utilizzare, secondo quanto stabilito dal Metodo tariffario, per il calcolo della TMP.
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Le voci da aggiungere al calcolo, “ove non gia ricomprese nelle spese documentate” sono le
seguenti:

0 Canone utilizzazione acqua pubblica

0 Costo dell'acqua acquistata da terzi

0 Canone di concessione del servizio idrico integrato

1 Oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente

a Ratei dei mutui in essere

Relativamente a tali dati si & assunto, prudenzialmente, che I'espressione “ratei dei mutui in
essere” debba essere intesa come importo della rata (quota interessi) dei mutui in essere. |
dati relativi, comunicati dai gestori, sono riportati nella seguente Tab. 7.3.

Tab. 7.3 = Voci non ricomprese in tariffa a carico dei gestori €/000

AGAC AST TOTALE
Canone utilizzazione acqua potabile 55 1 56
Costo acqua acquistata 0 2 2
Canone di concessioneg servizio 0 0 0
Oneri aree salvaguardia 0 0 0
Oneri mutui (gquota interessi) 986 0 986
TOTALE| 1.041 3 1.044

L'ultima delle voci di cui sopra interessa anche i Comuni dell’Ambito Ottimale.

5i e provveduto a tal fine a interpellare direttamente i Comuni del territorio provinciale; si
sono potuti in tal modo acquisire i dati relativi ad un campione significativo: infatti per 'area
AGAC si dispone di informazioni precise relative a circa il 50% dei Comuni, rappresentativi di
circa il 60% della popolazione.

Pur essendo tuttora in corso la raccolta delle informazioni si ritiene che quanto disponibile sia
sufficiente: infatti i dati attuali indicano come il totale della quota interessi dei mutui sia
superiore alla cifra inizialmente ipotizzata per il calcolo della tariffa media ponderata per
l'area AGAC (400.000€).

Appare quindi possibile; senza ulteriori approfondimenti, utilizzare tale importo; & evidente
come importi superiori produrrebbero una TMP piu elevata e quindi possibili aumenti tariffari,
per il triennio 2003-2005, di forte impatto sull'utenza.

Per quanto riguarda il Comune di Toano, infine, il dato acquisito (39.792 €) & stato

considerato interamente, anche in considerazione che esso & gia attualmente compreso nei
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costi del gestore (e non riconosciuto nefla tariffa) dato che AST versa tale importo al

Comune, a titolo di interessi sul capitale di dotazione.

Nella seguente Tab. 7.4 sono quindi riportati tutti gli elementi non interamente nulli che

concorrong al calcolo della TMP,

Tab. 7.4 — Riepilogo calcolo TMP €/000

AREE AGAC AST TOTALE
Ricavi acquedotti 26.825 289,5 27.115
Ricavi fognatura/depurazione 13.052 85,0 13.137
Canone utilizzo acque pubbiiche 55 1,1 56
Costo acqua acquistata 0 1.8 2
Oneri mutui gestore 986 0,0 986
Oneri mutui Comuni 400 39,8 440
TOTALE 41.318 417,2 41.735
Volume erogato mc/000 33.803 420 34.223

La TMP & quindi pari a ; 41.735/34.223 = 1,22 €/mc

7.3. Il calcolo dei costi operativi modellati

Per il calcolo della componente modellata dei costi operativi di cui all'articolo 3.1. del D.M. 1
Agosto 1996 si e innanzitutto fatto riferimento ai dati dei gestori salvaguardati per I'anno

2002, derivanti dal consuntivo o dalla ricognizicne,

Tali dati sono riportati della seguente Tab. 7.5.
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Tab. 7.5. Parametri relativi al calcolo dei costi operativi modeliati (2002)

PARAMETRO | DESCRIZIONE UNITA’ DI AGAC AST TOTALE
MISURA

VE Volume erogato acquedotto m~/000/anno 33.803 420 34.223

L Lunghezza rete acquedotto Km 4.600 180 4.780

IT Indicatore difficolta trattamenti 37,18 1 37,17
potabilizzazione

Ut Utenti domestici contatore 100.700 1.700 102.400
diametro minimo

UtT Utenti totali 141.324 2.600 143.824

EE Spese energia elettrica acquedotto MLc/anno 5.806 0 5.806

AA Costo acqua acquedotto ML/anno 0 2 2

Lf Lunghezza rete fognaria Km 2.452 100 2.552

Ab Abitanti serviti fognatura 381.027 2,729 383.756

EE Spese energia elettrica fognature ML/anno 357 0 357

COTR Costo operativo trattamenti * ML/anno 16.938 58 16.996

*  Per AGAC il dato ¢ calcolato considerando oltre i 146 impianti gestiti nel 2002 anche le
altre 49 Fosse Imhoff non ancora trasferite dai Comuni e stimando il relativo carico
organico (1535 Kg COD/giorno).
Per AST ¢ stato stimato il carico organico (187 Kg COD/giorno, in base alle potenzialita
dei 6 impianti presenti).

Da tali parametri possono essere calcolati i seguenti valori dei

(anno 2002)

costi operativi modellati

ML €/000
COAP 35.704 18.440
COFO 8.107 4.187
COTR 16.996 8.778
TOTALE 60.807 31.405

Utillizzando invece i soli parametri relativi all'area AGAC si ottengono i seguenti valori

ML €/000
COAP 356.101 18.128
COFO 7.951 4.130
COTR 16.938 8.748
TOTALE 59.990 31.120

| costi modellati possono essere stimati per gli anni del Piano ipotizzando lo sviluppo dei

parametri che li determinano, come da Tabella 7.6.
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La stima & stata effettuata secondo le seguenti assunzioni.

Volume erogato

Sulla base dell’attuale trend si & stimato un maggior volume annuale di 300.000 m® per
AGAC e 5.000 m® per AST.

Lunghezza acquedotto

St & considerato un aumento del 5% al terzo anno per AST; per AGAC un aumento del
2,5% all'anno, oltre ad alcuni singoli interventi per il 2003 e 2004.

indicatore difficolta trattamenti potabilizzazione

L'indicatore passa da 37 a 39 nel 2005 a causa della ipotizzata entrata in funzione, nella

seconda meta delfanno, dei nuovi impianti di Quercioli e Roncocesi.

Utenti domestici contatore diametro minimo

Si sono considerati piu 30 unita all'anno per AST e + 4% all'anno per AGAC.

Utenti Totall
Piu 35 all'anno per AST e pil 4% per AGAC,

Spese Energia Eletlrica

Si & ipotizzata una maggiore spesa — dovuta allincremento dell'utenza — del 2% annuale
per il 2003 e 2004 e del 3,5% nel 2005 (nuovi impianti).

Costo acqua acquistata da terzi

Per AST si e considerato il dato del 2001 per tutti e tre gli anni.

Lunghezza reli fognarie

Si & stimata il maggiore sviluppo dovuto agli investimenti di cui alla Tab. 6.14, pari a 77 Km
per AGAC (21,25 e 31 nei 3 anni) @ 2 Km per AST (nel 2004); si & inoltre ipotizzato un
aumento del 2% + 20 Km annuale per l'area AGAC e dell'1% per AST, per tener conto di

realizzazioni non previste, di interventi di privati, di singoli Comuni ¢ di nuove acqusizioni.

Abitanti serviti da fognatura

Considerando I'espansicne democrafica e un piccolo sviluppo del servizio si & ipotizzato un
aumento annuale del 3% per AGAC e di 320 unita nel triennio (80, 200 e 60) per AST.

/
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Spese energia eletirica fognatura

La proiezioné e stata effettuata utilizzando lo stesso criterio del dato relativo all’acquedotto.

Costo operativo trattamento refiui

Per AST la stima 2002 ¢ stata implementata considerando 2 nuovi impianti; per AGAC si &
ipotizzato un aumento del carico trattato di circa 3.400 Kg COD/giorno pari a circa 25.000
Abitanti Equivalenti (circa il 25% di quelii ancora non trattati).

| dati della Tab. 7.6 possono essere utilizzati per determinare i valori dei costi modellati per
I'intero triennio e per l'intero ambito.

Essi sono riportati nella successiva Tab. 7.7,

Tab. 7.7 Costi modellati 2002-2005 per I'intero Ambito (€/000)

2002 2003 2004 2005
COAP 18.440 18.668 18.894 19.262
COFO 4.187 4.319 4.460 4.609
COTR 8.778 8.804 8.865 9.144
TOTALE 31.405 31.791 32.219 33.015

Gli stessi costi possono essere ripartiti sulie due aree di competenza dei gestori
saivaguardati

Per far cio si sono calcolati i valori risultanti dall'applicazione del metodo alle singole aree di
competenza di AGAC e AST.

La differenza risultante tra la somma dei costi modeliati per i singoli gestori ed i dati della
Tab. 7.7, derivanti dalla non linearita delle formule parametriche stesse, e perailtro modeste
{circa lo 0,4%), & stata ridistribuita proporzionalmente ai dati relativi ai due gestori.

Si sono in tal modo ottenute le Tabelle 7.8 ¢ 7.9, da utilizzarsi per le successive

valutaziohi.
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Tab. 7.8 Costi modelfali 2002-2005 — Area: AGAC (€/000)

2002 2003 2004 2005
COAP 18.242 18.463 18.688 19.052
COFO 4.130 4.262 4,399 4.547
COTR 8.748 8.763 8.825 9.089
TOTALE 31.120 31.488 31.912 32.687

Tab. 7.9 Costi modellati 2002-2005 — Area: AST (€/000)

2002 2003 2004 2005
COAP 197 205 206 210
COFO 57 58 61 62
COTR 30 40 40 56
TOTALE 284 303 307 327

7.4 | costi operativi del gestore

Per quanto riguarda i costi operativi reali & possibile innanzitutto fare riferimento ai dati del
Conto Consuntivo 2002 degli enti gestori, cosi come approvato dagli stessi ( per AGAC
nellAssemblea del 6 maggio scorso, per AST nel Consiglio di Amministrazione del 15

aprile scorso).

Per guanto attiene ad AGAC i costi operativi del Servizio Idrico Integrato ammontano a
34.925.000 £, tale dato & coerente con i vincoli imposti dal Metodo Tariffario Normalizzato

che, come noto, prevede che i costi operativi non superino di oltre il 30% i costi modellati.

Infatti, confrontando il dato consuntivo sopraesposto con il valore modellato del paragrafo
precedente attribuibile ad AGAC per il 2002 (31.120.000 €) si vede come la differenza sia

pari a circa il 12%.

| costi di consuntive 2002 possono pertanto essere validamente proiettati nel triennio 2003

~ 2005 per la successiva applicazione del Metodo Tariffario Normalizzato.
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A tal fine si possono svolgere le due seguenti valutazioni.

Innanzitutto occorre tenere presente che la attivazione del Servizio Idrico Integrato
comportera il completamento - da parte di AGAC - della gestione delle fognature, compresi
i reticoli fognari interni ai Comuni; la prima stima effettuata sui maggiori costi conseguenti &
pari a 1.600.000 €/anno.

Essendo tale attivazione prevista con il secondo semestre 2003 & pertanto ragionevole
ipotizzare un maggior costo rispetto all’anno precedente, di 800.000 € per il 2003 e di
altrettanto per il 2004,

Il costo operativo previsto da AGAC in sede di approvazione del Budget 2003 & pari a
35.763.000 €, corrispondente ad un maggior costo di 838.000 €, importo che appare quindi
corretto (la differenza di 38.000 € & ampiamente compensata dall'inflazione programmata
per il 2003).

Incitre, per gli anni successivi, occorre quantificare | maggiori costi operativi connessi alla
gestione delle nuove opere; a tal fine, essendo gia stata valutata nel medesimo contesto, la
variazione dei costi modellati (v. paragrafo precedente), si ritiene corretto fare riferimento
alia dinamica degli stessi.

In particolare i costi modellati del'area AGAC aumentano nel 2004 di 1,35% e nel 2005 di

2,43% rispetto ai valori dell’'anno precedente.

In conclusione, come meglio dettagliato nellultimo paragrafo del presente capitolo, quanto
sopra consente di prevedere, rispetto allanno precedente, maggiori costi operativi per
AGAC pari a 838.000, 1.282.000 e 892.000 € rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e
2005,

Per quanto riguarda AST i costi operativi relativi al 2002 sono pari a 332.000 €. Rispetto
alla componente modellata di cui alla Tab. 7.9 la differenza & pari al 17%, e quindi

compatibile con quanto previsto dal metodo tariffario relativamente al triennio 2003-2005.

| costi operativi per 'area AST nel 2003 sono stimati, sulla base del Bilancio Preventivo,
pari a 392.000 € ed i maggiori costi annuali nel 2004 e 2005 pari a 3.000 €.
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7.5 Trattamento degli ammortamenti.

In linea generale, gli ammortamenti di ciascun anno vengono calcolati sommando a guelli
gia esistenti gli ammortamenti sui nuovi investimenti.

Per quanto riguarda gli ammortamenti degli investimenti gia realizzati (13.059 e 17,754
milioni di Euro per AGAC e AST), il valore suddetto & stato calcolato applicando le
aliquote vigenti prescritte dalle tabelle ministeriali e per alcune categorie di beni (per
esempio reti acqua e collettori fognari) quelle adottate dal gestore. Per le due categorie
succitate, infatti, viene applicata da AGAC un’ aliquota pill bassa correlata alla vita
‘effettivamente” residua del bene.

Per gli investimenti in corso in AGAC, non é stato stimato nessun valore di ammortamento.

La motivazione di cio e da rinvenire nella ipotesi che gli importi relativi ai nuovi cespiti che
entreranno in uso nell’ anno vengano compensati dal decremento di ammortamento dovuto

dai “vecchi’ cespiti gia completamente ammortizzati .
Per AST non risultano investimenti in corso.

Per la stima degli ammortamenti relativi agli investimenti del prossimo periodo 2003 — 2005
le aliquote previste sono state le seguenti, tenuto presente il momento di entrata in
esercizio del bene, ridotte del 50% in accordo con quanto previsto dalla legislazione
tributaria per il primo anno in cui il cespite entra in uso.

Per citarne alcune, tra le piu significative:

- serbatoi 4%

- retiacqua 2,5%

- impianti di sollevamento 12 %

- impianti di depurazione 15 %

- collettori fognari 2,5 %
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7.6 Applicazione del Metodo.

Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi consentono di portare a compimento |l
presente capitolo, calcolando la tariffa di riferimento relativamente alle due aree di interesse
dei gestori salvaguardati, per il triennio 2003-2005.

A tal fine Ia tariffa media ponderata calcolata al par. 7.2 puo essere utilizzata per il calcolo
dei valori massimi della tariffa di riferimento su scala di ambito; nel seguito si utilizzeranno

a tal fine, quattro cifre significative,

TMP = 41.735/34.223 = 1,2195 €/mc
Per il primo anno l'inflazione programmata (2003) & pari ad 1,4% ed il limite di prezzo &,
secondo il D.M. 1 Agosto 1996, 7 5%.

Ty = TMP »1.089 = 1,3280 €/mc¢

Per gli anni successivi, al netto dell'inflazione programmata
T, =T, »1.05=1,3944 €/m¢c
" Ts =T, + 1.05= 14642 €/mc

Dalla Tab. 7.4 pud essere desunto il valore del ricavo medio 2002, relativo all'interc ambito
pari a
(27.115+13.137)/ 41.735 = 1,1762 €/mc
conseguentemente gli aumenti che il metodo consente di applicare sono pari a:
{1,3280 - 1,1762) / 1,1762 = 12,91% per il primo anno e del 5% - al netto dell'inflazione — per

i due anni successivi.
7.6.1. Area AGAC
l.a tariffa media per il 2002 & stata pari a: 39.877/33.803 = 1,179 €/mc.

Applicando a tale valore gli aumenti massimi consentiti (12,91, 5 e 5%) si ottengono i valori

della tariffa di riferimento per it triennio, pari a:

1,3320 €/mc Per il 2003
1,3986 €/mc Per il 2004
1,4686 €/mc Per il 2005
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Nella seguente Tab. 7.10 sono riportati i dati necessari all’applicazione del metodo.

In particolare nelle prime 4 righe sono riportati i valori dei costi modellati, cosi come calcolati
al par. 7.3. Il dato relativo ai “costi operativi di progetto” & quello del consuntivo AGAC 2002
& del preventivo 2003, rispettivamente per i due anni citati, come dal precedente par. 7.4.
Per gli anni 2004 e 2005 ¢ inserita |la voce "variazione costi di progetto”, cosi come calcolata
al par. 7.4.

Cio consente di calcolare, anno per anno la variazione dei costi di progetto rispetto al valore
modellato (nel triennio: 14,16 e 15% rispettivamente)) e conseguentemente, in baseall’art. 6
del D.M., il miglioramento dell'efficienza minimo da rispettare per gli anni 2004 e 2005 (1%
dei costi operativi dell'anno precedente), in tabella sono quindi riportati i costi operativi
ammessi dal metodo nel triennio nonché i costi per ammortamenti ed accantonamenti
{secondo i criteri di cui al precedente par. 7.5.} e, limitatamente agli investimenti a carico
della tariffa nel triennio, la remunerazione del capitale investito, calcolata come da Metodo
Tariffario (7% del capitale investito medio di fine periodo, al netto degli ammortamenti).
Disponendo delle tre componenti di costo previsti dal metodo (costi operativi, ammortamento
e remunerazione) & possibile calcolare i costi totali ammessi e, rapportando tale valore al
volume erogato, il costo unitario ammesso (a prescindere dal limite di prezzo). Tale ultimo
dato e, nel triennio sempre superiore alla tariffa di riferimento massima; ci¢ in ragione .
dell'attuale squilibrio di bilancio (nel 2002 il consuntivo AGAC evidenzia una perdita di
esercizio di circa 5,1 M€).

Cio consente di concludere che i valori massimi della tariffa di riferimento, cosi come

calcolati, possono essere applicati.
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Tab. 7.10 Applicazione del metodo Area AGAC
(importi in €/000, volumi in mc/000)

ANNO 2002 2003 2004 2005

COAP 18.242 18.463 18.688 19.052
COFO 4.130 4.262 4.399 4.547
COTR 8.748 8.763 8.825 0.089
COP TOTALE 31.120 31.488 31.912 32.687
COP TOTALE + 30% 40.456 40.935 41.485 42.494
COP PROGETTO 34.925 35.763

VARIAZIONE COP PROGETTO 1.282 892
PDIFFERENZA % COP PROG/COP RIF, 14 16 15
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 358 367
VOLUME EROGATO 33.803 34.100 34.400 34.700
COP EFFETTIVO 34.925 35.763 36.687 37.212
AMMORTAMENTI 13.059 13.446 14.332 15.351
REMUNERAZIONE 637 1.983 3.273
TOTALE COSTI METODO 49.846 53.002 55.836
COSTO UNITARIO €/mc 1,46 1,54 1,61
TARIFFA RIFERIMENTO €/mc¢ 1,22 1,33 1,40 1,47
TOTALE RICAVI 39.877 45.422 48.113 50.959
VAR % 12,9 50 5,0
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7.6.2. Area AST

La tariffa media 2002 é stata pari a.

374,47/420 = 0,8916 €/mc

Applicando gli aumenti massimi consentiti a tale valore (12,91, 5 e 5%) si ottiene, nel

triennio, la tariffa di riferimento, pari a

1,0067 €/mc Feril 2003
1,0571 €/mc Per il 2004
1,1098 €/mc Per il 2005

La Tab. 7.11 riporta conseguentemente i dati relativi all'applicazione del metodo AST

Tab. 7.11 Applicazione del metodo Area AST

(importi in €/000, volumi in mc/000)

ANNO 2002 2003 2004 2005

COAP 197 205 206 210
COFO 57 58 61 62
COTR 30 40 40 56
COP TOTALE 284 303 307 327
COP TOTALE + 30% 369 394 400 426
COP PROGETTO 332 392

VARIAZIONE COP PROGETTO 3 3
DIFFERENZA % COP PROG/COP RIF. 17 29 28 19
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA 8 4
VOLUME EROGATO 420 425 430 435
COP EFFETTIVO 332 392 387 386
AMMORTAMENTI 18 29 45 65
REMUNERAZIONE 5 22 39
TOTALE COSTI METODO 426 454 492
COSTO UNITARIO €/me 1,01 1,06 1,13
TARIFFA RIFERIMENTO €/mc 1,22 1,01 1,06 1,11
TOTALE RICAVI 352 428 455 483
VAR % 20,1 5,0
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In questo caso i ricavi del primo anno risulterebbero superiori — seppur di poco -, ai costi;
appare guindi necessario applicare un minore limite di prezzo, calcolato pari a 12,5% per il
primo anno.

La tariffa di riferimento per il triennio diventa quindi pari a

1,0030 €/mc per il 2003
1,0532 €mc per il 2004
1,1058 €/mc per il 2005

Cio produce un equilibrio per il 2003 e costi lievemente superiori ai ricavi negfi anni

successivi.
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8. RISULTATI ATTESI

Gli interventi previsti ammontanc a oltre 84 milioni di euro; nell’elenco non sono stati
comungue inseriti i progetti finanziati sul Piano Triennale di Azione Ambientale 2003 e alcuni
interventi finanziati con i fondi di cui all’'obiettivo 2 per 'area a sostegno transitorio.

Considerando anche tali interventi I'importo complessivo raggiunge 88,5 M€ nel triennio. Gl

obiettivi che si ritiene di poter raggiungere, pur nella transitorieta del Piano, sono i seguenti.

» Adeguamento delle strutture acquedottistiche alle dinamiche di sviluppo della domanda
(in particolare per gli acquedotti di Salvaterra, Roncocesi, Caprara e Reggio Emilia).

» Sostituzione delle infrastrutture acquedottistiche (reti, derivazioni di utenza, contatori) a
livelli accettabili.

» Risoluzione delle piti importanti disfunzioni dei diversi reticoli fognari.

+ Leggero incremento della copertura del servizio di fognatura e depurazione, anche
mediante trattamento delle acque reflue derivanti dai principali degli agglomerati minori.

» Accettabile quota di manutenzione delle reti fognarie.

» Sufficiente livello di manutenzione  straordinaria degli impianti acquedottistici e

depurazione.
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ALLEGATO “D”

ALLEGATI




| CODICE INVESTIMENTO | 2A ] A021601378 - COMMESSA 1601378

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.498.000
ANNO 2004 250.000
ANNO 2005 0
TITOLO

SOSTITUZIONE ADDUTTRICE RONCOCESI (R.E.) - BAGNOLO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Ravionalizzazione del tracciato dell’attuale condotta in funzione dell’espansione urbana del centro
di Bagnolo in Piano

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

La progettazione ¢ prevista per il 2003; ’esecuzione nelle annualita 2003/2004.

Il progetto definird le caratteristiche dell’opera, per un importo complessivo di €. 1.748.000

finanziato come segue:

- 1,103,000 €. finanziamenti AGAC;

- 645.000 €. stanziamenti del comune di Bagnolo in Piano e contributi di privati in favore del
comune.

[opera prevede la realizzazione di una condotta idrica costituita da un tubo di acciaio DN60O tipo

Fuchs (con rivestimento esterno in polietilene e rivestimento interno in malta cementizia) da posarsi

nell’ambito acquedottistico facente capo alla centrale idrica di Roncocesi.

Tele opera trova giustificazione nel fatto che il tracciato dell’attuale adduttrice, realizzata in

fibrocemento, viene a trovarsi all’interno di zone ad alta urbanizzazione, con la riduzione ed

annullamento della fascia di rispetto tra gli edifici e la condotta.

Questa situazione, considerando anche le caratteristiche statiche della condotta, comporta un serio

problema per I’adduttrice esistente: per tale motivo la nuova tubazione sara posata all’interno della

fascia di rispetto della tangenziale di Bagnolo ¢ dell’asse viario, di prossima realizzazione, che

colleghera Reggio Emilia a Novellara e si colleghera all’adduttrice DN600 esistente in localita San

Michele Nuovo, nel comune di Reggio Emilia, ed in prossimita della zona sportiva di Bagnolo in

Prano.

[l materiale utilizzato costituisce una buona garanzia di funzionalita per la nuova condotta.




| CODICE INVESTIMENTO | 3A | 37100A96 - COMMESSA 1600380

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 400.000
ANNO 2005 0

TITOLO

NUOVO SERBATOIO DI VEZZANO SUL CROSTOLO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Fare fronte alle emergenze idriche a causa di cali di pressione in alcune localita della rete e carenze
in termini di portate e volumi di consumo

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto esecutivo Novembre 2003

Esecuzione e fine dei lavori Novembre 2004

1l progetto definira le caratteristiche dell’opera finanziata (€ 400.000).

Il serbatoio sorgera in area gia acquisita da Agac ed avra capienza di 300 me, secondo richieste
Esercizio.

L ubicazione individuata risulta strettamente funzionale al servizio della rete, non potendo il
manufatto subire apprezzabili spostamenti planimetrici, in ragione dell’altimetria dei versanti.
L’area ¢ sottoposta a vincoli urbanistict rilevanti: PRG, PAI e PTCP.

La progettazione deve recepire le prescrizioni delle autorita competenti (Comune e Provincia), in
ragione della stabilitd locale dei suoli, secondo gli approfondimenti effettuati sull’area acquisita e
versante interessato dall’opera.

Il serbatoio sara difeso da diaframmatura di monte.




{ CODICE INVESTIMENTO| 4A | A011601241 - COMMESSA 1601241

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 362.000
ANNO 2005 0
TITOLO

SERBATOIO DI SALVATERRA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento della capacita complessiva dell impianto acquedottistico
g p p P q

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO .

Il progetto sara redatto nel 2003; la realizzazione ¢ prevista nel 2004,

Il progetto prevede la realizzazione delle opere civili ed idrauliche di un serbatoio idrico da circa
[300 mc in localitd Salvaterra nell’ambito dell’esistente Centrale denominata Salvaterra Sud;
I"intervento ¢ previsto su terreno di proprietd AGAC, parzialmente compreso nell’area di pertinenza
della centrale.

Altra opera concernera |’adeguamento della stazione di sollevamento.

Il posizionamento e la geometria del serbatoio sono stati determinati in base all’esigenza
volumetrica di esercizio, tenendo conto dei vincoli architettonici e delle caratteristiche costruttive
del serbatoio esistente.

A fronte delle esigenze volumetriche, in sede di costruzione si richiedera la deroga urbanistica dalle
norme che regolano la distanza dai confini.

Nell’intervento sono state previste tutte le opere idrauliche di interconnessione tra serbatoio nuovo
¢ impianto di spinta e trasporto acqua presente nella centrale esistente, cosi come le necessarie reti
di scarico acque di lavaggio e sfioro su ricettori gia a servizio dell’esistente funzionamento.

La realizzazione del serbatoio € prevista nell’ambito del Piano Programma AGAC a valere
sull’annualita 2004 il progetto individuera le caratteristiche dell’opera {inanziata per un importo di
362.000 Euro.




| CODICE INVESTIMENTO | SA [

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 140.000
ANNO 2004 150.000
ANNO 2005 0
TITOLO

POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO CAPRARA - SOSTITUZIONE F,
POTENZIAMENTO RETI DI ADDUZIONE - GATTATICO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Soslituzione e potenziamenti delle condotte adduttrici DN200 ¢ DN300 in fibrocemento nei tratti
interessati dai cantieri TAV in Comune di Gattatico.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

L’opera in oggetto riguarda la sostituzione di alcuni tratti della condotta adduttrice che collega

la Centrale di Caprara al pensile di Praticello in concomitanza dei lavori di TAV per la
realizzazione di viabilitd accessorie alla linea dell’alta velocita.

Per sostituire il DN 300 esistente in fibrocemento, nei pressi della Centrale di Caprara, si prevede di
posare un nuovo tubo in acciaio DN300 rivestito internamente in malta cementizia ed esternamente
in polietilene per uno sviluppo totale di mt 400 circa.

Piu verso Nord, per sostituire un tratto esistente di DN200 in fibrocemento, posto tra I’abitato di
Caprara ¢ il Pensile di Praticello, si prevede di posare la stessa tubazione DN300 in acciaio per uno
sviluppo di circa 1400mt.

Le due opere di sostituzione e potenziamento in oggetto vanno a completare, per I’intera tratta
adduttrice Caprara-Praticello un quadro di interventi di sostituzione gia previsti € a carico di TAV,
atti a risolvere interferenze tra la stessa adduttrice AGAC e le opere ferroviarie ¢ viarie correlate.

Il costo medio dell’opera, per ciascuno dei due tratti, ¢ di circa 160 euro/m.




| CODICE INVESTIMENTO | 7A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 150.000
ANNO 2004 75.000
ANNO 2005 0
TITOLO

MESSA IN SICUREZZA RAMO DI DERIVAZIONE DORSALE
GABELLINA CAMPOGRANDE-CARPINETI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Rifacimento parziale in zona geologicamente stabile della condotta adduttrice che collega il nuovo
serbatoio di Valestra al serbatoio del Torrazzo.
Comune di Carpineti,

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Nel tratto serbatoio di Valestra - serbatoio del Torrazzo in localita Campogrande - Tincana si
rendono necessari la sostituzione e lo spostamento della condotta idrica a causa di alcune aree
soggette a fenomeni di soliflusso, i quali pur non presentando carattere di frana vera ¢ propria,
interessano la condotta causandone [requenti perdite e di conseguenza frequenti interruzioni
dell’erogazione deil’acqua per lavori di manutenzione.

L’elevato livello di tali perdite, i conseguenti danni economici ed ambientali, con situazione di
rischio per la stabilita del versante, imputabili al degrado del territorio, rendone la situazione ormai
insostenibile.

Tutto ¢id premesso si ritiene necessario procedere alla sostituzione e allo spostamento di un tratto di
circa 1533ml. del tubo di acciaio DN150 esistente con una condotta in GHISA DN200, il nuovo
percorso, a fronte delle problematiche legate alla stabilita del territorio nel tratto esistente, & previsto
in posizione geologicamente piu affidabile. ' :

Il progetto di sostituzione comporta un investimento complessivo di 225.000 euro suddiviso in due
stralci funzionali con le seguenti caratteristiche:

1° stralcio

- Condotta di GHISA DN 200 per ml. 1000
2° stralcio _

- Condotta di GHISA DN 200 per ml. 533
- in terreno naturale ml. 933
- in terreno bitumato ml. 600

I lavori del i° Stralcio, il cui importo ammonta a 150.000 euro, saranno finanziati dalla Regione
Emilia Romagna, Servizio Protezione Civile, nel piano generale straordinario degli interventi
urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del
rischio idrogeologico — Art. 1, comma 1 O.M. n. 3090/00 e successive integrazioni ed art. 1 O.M.
n.3192/02 per € 97.000,00 e per € 53.000 dal Piano [nvestimenti 2003,

[ lavori del 2° stralcio saranno finanziati con 73.000 euro previsti nel piano investimenti del 2004,

[l costo medio della condotta é di 150 euro/m.
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[CODICE INVESTIMENTO [ 8A ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 200.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUA A RAMISETO

OBIETTIVI PERSEGUITI

L’investimento si rende necessario per sostituire la condotta adduttrice in acciaio esistente che
alimenta il serbatoio di Ramiseto.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

L opera in oggetto riguarda la parziale sostituzione della condotta adduttrice che collega il
serbatoio partitore di Montefiorino nel comune di Castelnovo né Monti, a quota 913,56 m

s.l.m,, al serbatoio di Ramiseto, a quota 874,00 m. s.l.m..

Con 1] presente progetto si vuole sostituire il tratto di condotta tra la frazione di Canova e il
serbatoio di Ramiseto.

Planimetricamente la nuova condotta in acciaio DN 150 ¢ lunga 2500 ml. circa e si sviluppa
sul percorso della vecchia condotta adduttrice, dalla frazione di Canova in Comune di
Ramiseto fino al Serbatoio di Ramiseto per la maggior parte su terreno naturale.

I lavori di posa saranno realizzati in concomitanza con i lavori di posa della condotta gas MP
provenicente da Cervarezza.

Il costo medio della condotta in acciaio DN 150 é di 80 euro/m.




[CODICE INVESTIMENTO [ 9A ] B

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 183.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

MESSA IN SICUREZZA RAMO DI DERIVAZIONE DORSALE
GABELLINA - LOC. CA’ DI SCATOLA — CASTELNOVO NE MONTI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Rifacimento parziale in zona geologicamente stabile della condotta adduttrice che collega il nuovo
serbatoio di Montefiorino al serbatoio di Ramiseto.
Comune di Castelnovo ne’Monti.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

L’opera in oggetto riguarda la sostituzione della condotta adduttrice che collega il serbatoio
partitore di Montefiorino nel comune di Castelnovo né Monti, a quota 913,56 m s.1.m., al

serbatoio di Ramiseto, a quota 874,00 m. s.L.m..

Con il presente progetto si vuole sostituire il tratto di condotta tra il serbatoio di Montefiorino

¢ la frazione di Ca di Scatola, relativamente alla zona interessata da movimenti franosi

attualmente in attivita.

Planimetricamente la condotta in acciaio DN 150 & lunga 1.306 ml. circa e si sviluppa dal
serbatoio di Montefiorino al pozzetto di derivazione posto in loc. Crocetta, nei pressi
dell’abitato di Ca di Scatola.

I' lavori in verranno finanziati dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Protezione Civile, nel piano
generale straordinario degli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture danneggiate ¢ per la riduzione del rischio idrogeologico — Art. 1, comma 1 O.M. n.
3090/00 e successive integrazioni ed art. 1 O.M. n.3192/02 per € 163.000,00 e per € 20.000 dal
Piano Investimenti AGAC S.p.a.

Il costo medio della condotta ¢ di 150 euro/m.




[CODICE INVESTIMENTO [ 10A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 2.400.000
ANNO 2004 2.400.000
ANNO 2005 2.400.000
TITOLO

SOSTITUZIONE PRESE

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle prese di derivazione d’utenza
ammalorate al fine di garantirne I’efficienza funzionale.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione delle prese saranno realizzati con la sostituzione delle condotte e delic
apparecchiature idrauliche e, ove possibile, & previsto lo spostamento del punto di consegna sul
conline e/o in prossimita della rete di distribuzione.

I ritacimenti delle derivazioni d’utenza saranno effettuate:

- in concomitanza di interventi di manutenzione straordinaria, fughe;

- in concomitanza ai lavori di sostituzioni delle reti di distribuzione.,

Le sostituzioni delle derivazioni d’utenza sono annualmente 1650 con un costo medio stimato di
1450 €/cad..




| CODICE INVESTIMENTO ’ 11A | 1

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 200.000
ANNO 2004 200.000
ANNO 2005 200.000

TITOLO

CAMBIO CONTATORI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli investimenti sono orientati alla graduale sostituzione dei gruppi di misura al fine di garantirne
I’elficienza funzionale.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione dei contatori saranno programmati annualmente:
- in concomitanza di interventi di manutenzione straordinaria;

- per rinnovo parco contatori

Per la sostituzione del gruppo di misura & previsto un costo medio stimato di € 45 per contatore




| CODICE INVESTIMENTO | 12A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 600.000
ANNO 2004 600.000
ANNO 2005 600.000
TITOLO

SOSTITUZIONE RETI - CENTRO ZONA REGGIO EMILIA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gl investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle reti di distribuzione nel Comune di
Reggio Emilia al fine di garantirne ’efficienza funzionale.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione e/o potenziamento delle reti di distribuzione saranno realizzad con la
posa in opere di nuove canalizzazioni e il contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli investimenti saranno individuati sulla base di:

- Sostituzioni in concomitanza di lavori realizzati da Enti pubblici;

- Sostituzioni e/o potenziamenti di reti per migliorare la qualita del servizio atteso e/o richiesto.
Si prevede la sostituzione di 3000 m di rete di distribuzione compresa il necessario rifacimento
delle derivazioni di utenza con un costo medio, in considerazione della struttura urbanistica in cui
s1 viene ed operare { centro storico zone e/o altamente urbanizzate), di 200 €/ m.




[CODICE INVESTIMENTO [ 13A ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 600.000
ANNO 2004 600.000
ANNO 2005 600.000
TITOLO

SOSTITUZIONE RETI — CENTRO ZONA GUALTIERI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gili investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle reti di distribuzione al fine di
garantirne |’efficienza funzionale.

I comuni interessati sono:Boretto, Brescello, Guastalla, Castelnovo di Sotto, Gualtieri, Luzzara,
Cadelbosco di Sopra, Bagnolo, S.Martino in Rio, Rio saliceto, Campagnola, Correggio, Reggiolo,
Fabbrico, Poviglio, Rolo, Novellara

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione e/o potenziamento delle reti di distribuzione saranno realizzati con la
posa in opere di nuove canalizzazioni ¢ il contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli investimenti saranno individuati sulla base di:

- Sostituzioni in concomitanza di lavori realizzati da Enti pubblici;

- Sostituzioni ¢/o potenziamenti di reti per migliorare la qualita del servizio atteso e/o richiesto.
Si prevede la sostituzione di 4000 m di rete di distribuzione compresa il necessario rifacimento
delle derivazioni di utenza con un costo medio, in considerazione della struttura urbanistica in cui
si viene ed operare , di 150 €/ m.




CODICE INVESTIMENTO [ 1A ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 600.000
ANNO 2004 600.000
ANNO 2005 600.000
TITOLO

SOSTITUZIONE RETI - CENTRO ZONA CASTELNOVO NE’ MONTI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle reti di distribuzione al fine d;
garantirne ’efficienza funzionale.
I comuni interessati dagli investimenti sono:

Ligonchio, Collagna, Ramiseto, Busana, Castelnuovo Ne’Monti, Carpineti, Vetto, Casina, Baiso.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione /o potenziamento delle reti di distribuzione saranno realizzat con Ia
posa in opere di nuove canalizzazioni e il contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli investimenti saranno individuati sulla base di:

- Sostituzioni in concomitanza di lavori realizzati da Enti pubblici;

- Sostituzioni e/o potenziamenti di reti per migliorare 1a qualita del servizio atteso e/o richiesto.
Si prevede la sostituzione di 5000 m di rete di distribuzione compreso il necessario rifacimento
delle derivazioni di utenza con un costo medio, in considerazione della struttura urbanistica in cui
st viene ed operare, di 120 €/ m.




| CODICE INVESTIMENTO | 15A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 600.000
ANNO 2004 600.000
ANNO 2005 600.000
TITOLO

SOSTITUZIONE RETI - CENTRI ZONA DI BIBBIANO E SCANDIANO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gl investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle reti di distribuzione al fine di
garantirne I"efficienza funzionale.

[ comuni interessati dagli investimenti sono:

Centro zona di Bibbiano: Canossa, S.Polo, Quatiro Castella, Bibbiano, Montecchio, Cavriago,
S.1lario d’Enza, Gattatico, Campegine, Vezzano sul Crostolo.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione e/o potenziamento delle reti di distribuzione saranno realizzati con la
posa in opere di nuove canalizzazioni e il contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli investimenti saranno individuati sulla base di:

- Sostituzioni in concomitanza di lavori realizzati da Enti pubblici;

- Sostituzioni ¢/o potenziamenti di reti per migliorare la qualita del servizio atteso e/o richiesto.
Si prevede la sostituzione di 4000 m di rete di distribuzione compresa il necessario rifacimento
delle derivazioni di utenza con un costo medio, in considerazione della struttura urbanistica in cui
st viene ed operare, di 150 €/ m.




| CODICE INVESTIMENTO I 16A |

IMPORTI PREVISTI : EURO
ANNO 2003 750.000
ANNO 2004 750.000
ANNO 2005 750.000
TITOLO

POTENZIAMENTI E RINNOVI POZZI E CENTRALI - STRUMENTAZIONI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Interventi del Servizio Gestione Impianti Acqua sul sistema acquedottistico gestito al fine di
mantenere, rinnovare e potenziare la capacita di erogazione dello stesso in funzione della domanda.
Acquisto ed instailazione delle strumentazioni necessarie per I’attivita di Ricerca Perdite.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Il budget a disposizione viene utilizzato ogni anno per il rinnovo ¢ il potenziamento del sistema
acquedottostico provinciale per cido che riguarda le fasi di captazione, stoccaggio, filtrazione,
disinfezione ¢ pompaggio dell’acqua potabile, nonché per I’attivita di ricerca perdite idriche.

Il Servizio Gestione Impianti Acqua, responsabile del governo delle suddette attivita, investira per il
2003 le somme a disposizione per interventi di:

- Intervento al nuovo pozzo di Luzzara

- Ritubaggio pozzo Bellarosa

- Polenziamento stazioni di pompaggio

- Installazione di nuove stazioni GSM

- Acquisto di elettropompe

- Sistemazione camere di manovra

- Disponibilita per sistemazione quadri elettrici

- Rinnovi impianti di disinfezione

- Sistemazione sorgenti

- Acquisto misuratori e loggers per la ricerca perdite idriche

Le attivita descritte sono suddivise in tre aree di influenza che riguardano:
- La Zona Pianura

- La Zona Montagna

- La Ricerca Perdite idriche (sull’intero territorio)

Per 1 seguenti importi indicativi:

Zona Pianura: 465.000 euro
Zona Montagna: 260.000 euro
Ricerca Perdite: 25.000 euro




1 CODICE INVESTIMENTO | 17A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 380.000
ANNO 2004 380.000
ANNO 2005 380.000
TITOLO

SOSTITUZIONE RETI AMMALORATE IN COMUNI DIVERSI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli investimenti sono orientati alla graduale sostituzione delle reti di distribuzione al fine di
garantirne I’efficienza funzionale ¢ alla riduzione delle perdite.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di sostituzione delle reti di distribuzione saranno realizzati con la posa in opere di
nuove canalizzazioni e con il contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza.

Gli investimenti saranno individuati valutando la capacita tecnica e qualitativa residua della rete di
distribuzione in funzione soprattutto dal numero degli interventi di riparazione effettuati e dalla
capacita di non modificare la qualita dell’acqua trasportata.

Le sostituzioni previste riguardano 2.400 m per un costo medio di sostituzione delle reti di 130
€/m,




| CODICE INVESTIMENTO ‘ 18A ]

IMPORTI PREVISTI LEURO
ANNO 2003 200.000
ANNO 2004 200.000
ANNO 2005 200.000
TITOLO

MANUTENZIONE SERBATOI IDRICI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli investimenti sono orientati al mantenimento in efficienza dei serbatoi idrici sia pensili che
interrati tramite interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Si tratta in prevalenza di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti [a parte edile dei
serbatoi sia pensili che interrati.

Precisamente sono opere di consolidamento e di ripristino delle strutture in c.a., sia interne che
esterne alla vasca di stoccaggio, necessarie a ricondurre la struttura degradata alle prestazioni
tecnico-funzionali di progetto e/o di adeguamento normativo, vedi D.P.R. 24 Maggio 1988 n° 236
e, con riferimento alla sicurezza sui cantieri, D.P.R, 626/94,

A titolo esemplificativo si tratta di:

* Idrodemolizioni e/o scarifica delle parti in ¢.a. ammalorate;

e Trattamento/passivazione dei ferri d'armatura;

* Ripristino strutturale e/o corticale con malte speciali;

* Rasature e verniciature finali protettive secondo normative vigenti;

» Rifacimenti di coperture in genere e impermeabilizzazioni.
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[CODICE INVESTIMENTO | 19A |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 150.000
ANNO 2004 150.000
ANNO 2005 150.000
TITOLO

A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI ESTENDIMENTI RETE ACQUA IN
ZONE NON SERVITE

OBIETTIVI PERSEGUITI

disponibili anche alle zone montane soggette a spopolamento.

Il contributo si rende necessario per estendere il servizio acquedolto anche alle zone con bassa
densita abitativa in considerazione del progressivo degrado delle acque di falda prelevate ad uso
civile potabile ed inoltre per la necessitd di offrire medesime opportunita in termini di servizi

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

L erogazione del contributo & assoggettato alle determinazioni previste nelle del. n. 13 del
11/01/1994 e n. 511 del 4/07/1996 di AGAC.

Tndividuazione degli investimenti necessari per estendere il servizio acquedotto con la ripartizione
della spesa non finanziata dal Gestore in quote di estendimento da addebitare ai richiedenti e/o
potenziali utenti a titolo di contributo a fondo perduto.

Criteri Generali di accesso al finanziamento.

I esecuzione dell’estendimento ¢ di norma subordinata all’accettazione di almeno il 50% dei

potenziali utenti.

L’erogazione del contributo ¢ prevista con le seguenti modalita;

- Contributo a carico del gestore per ogni potenziale utente & previsto in 1550 €

- Contributo a carico di ogni potenziale utente con un importo che risulta variabile, determinato
sulla base del progetto, con un contributo minimo di 155 €.




CODICE INVESTIMENTO 20A Commessa 1601243 ~ codice LPMAN
A01601243 — interferenza IN30214 — Villa
Sesso

Commessa 1601502 — codice LPMAN
A031601502 — altre interferenze TAV acqua

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 280.000
ANNO 2004 50.000
ANNO 2005 0
TITOLO

POTENZIAMENTI RETI IN CONCOMITANZA LAVORI TAV

OBIETTIVI PERSEGUITI

Gli obiettivi del presente stanziamento sono di portare migliorie agli impianti idrici AGAC,
massimizzando i costi per effetto di una esecuzione contestuale con le risoluzioni delle interferenze
TAV

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Le opere in oggetto sono rappresentate da una pluralita di lavori da realizzarsi contestualmente alle
risoluzioni delle interferenze della linea TAV con le reti idriche AGAC. Tali risoluzioni, a totale
carico TAV, potrebbero essere oggetto di ulteriori lavori migliorativi, con maggiori oneri rientranti
nel presente investimento.

Nel 2003 ¢ gia prevista una variante di percorso inerente alla interferenza TAV IN30214, da
realizzarsi in localitd Sesso sull’adduttrice de! DN 600, i cui maggiori oneri ammontano a 155.000
€. Ulteriori e possibili interventi da realizzare nel 2003, allo stato attuale non ancora definiti,
potranno essere finanziati con i rimanenti 125.000 €, mentre nel 2004 con i 50.000 €.
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CODICE 21A 1° lotto — commessa 1601515

INVESTIMENTO 2° Jotto — commessa 1601516
IMPORTI PREVISTI EURO

ANNO 2003 0

ANNO 2004 620.000

ANNO 2005 1.032.000
TITOLO

NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE DI RONCOCESI

OBIETTIVI PERSEGUITI

IV

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:
Progetto: Inizio marzo 2003 — fine luglio 2003
Esecuzione: Inizio novembre 2003 —fine maggio 2005

I progetto individuera le caratteristiche delle opere finanziate per € 1.652.000,

Allo scopo di potenziare [’attuale disponibilitd idrica dell’impianto di Roncocesi mediante
["attivazione di pozzi attualmente fuori servizio, e nell’ottica di affinare la qualita complessiva
dell’acqua distribuita si prevede di costruire un nuovo impianto di filtrazione.

I lavori previsti si possono grossolanamente suddividere in civili ed impiantistici.

I primi consistono nella costruzione di un adeguato fabbricato per il contenimento delle
apparecchiature filtranti, I’adeguamento esistente e la predisposizione dei locali accessori alla
gestione quali sala quadri elettrici, sala soffianti, magazzino in parte esistenti, nonché lavori di
sistemazione generale esterna (risoluzione interferenze, connessioni fognarie ecc.).

[ sccondi sono lavori e forniture di tipo impiantistico che riguardano ’acquisto dei filtri
(componenti ¢ accessori inclusi), la predisposizione delle nuove condotte idriche e relativi impatti,
I"impianto e I’adeguamento dei sistemi elettrici e di controllo (quadri, polifore ecc.).

Onde accelerare gli interventi ed ottimizzare le risorse attualmente disponibili presso i servizi
Esercizio e Produzione acqua potranno essere anticipati ed eseguiti, autonomamente dalle opere
impiantistiche, i lavori di tipo civile.




[CODICE INVESTIMENTO [ 224 ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 0
ANNO 2005 258.000

TITOLO

FILTRAZIONE QUERCIOLI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Rinnovo ¢ potenziamento dell’impianto di filtrazione del campo pozzi di Quercioli.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

[’opera in oggetto riguarda il rinnovo e il potenziamento dell’ impianto di filtrazione di

Quercioli che tratta I’acqua dell’omonimo campo pozzi.

Fanno parte della presente opera la fornitura e la posa di una nuova linea di filtrazione completa di
collegamenti idraulici, valvole pneumatiche e centralina di automazione che consentiranno di
aumentare |"attuale portata filtrabile dall’impianto per la rimozione di ferro ¢ manganese.

Sono comprese nell’importo il rinnovo dell’elettromeccanica della centrale e cioé la sostituzione
delle attuali elettropompe da ridimensionare in funzione delle nuove portate a servizio dell’impianto
di filtrazione ¢ di conseguenza delle elettropompe che, per differenza, erogano direttamente acqua
verso Reggio Emilia, centrale di Via Gorizia. A completare il rinnovo della stazione di
sollevamento seguira la riabilitazione dell’esistente quadristica ¢ parte elettrica in genere, da
riaclattare ¢ riadeguare alle nuove potenze e assorbimenti che si rendono necessari alla nuova
configurazione di filtrazione e pompaggio in progetto.
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[CODICT INVESTIMENTO [ 234 |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 413.000
ANNO 2005 413.000
TITOLO

STOCCAGGIO E INTERCONNESSIONI CASE CORTI E CANEPARINI

OBIETTIVI PERSEGUITI
Interconnessione dell’acquedotto di Reggio Emilia con I’acquedotto di Cavriago.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

L opera in oggetto consiste nella realizzazione di una interconnessione tra le condotte adduttricl
DN8OO e DN450 dell’acquedotto di Reggio Emilia in localitd Case Corti, e il campo pozzi di
Caneparini attraverso una condotta in acciaio DN300, al fine di dotare 1’acquedotto di Cavriago di
una alimentazione alternativa che ne migliori gli aspetti quali-quantitativi 1l collegamento sara
completo, presso la Centrale di Case Corti, di una nuova stazione di sollevamento che dovra erogare
portata e pressione sufficiente per raggiungere la vasca seminterrata di Codemondo. Completano
I"opera I’ultimazione del collegamento che dalla Centrale di Case Corti procedera verso la nuova
rete di Cella, anch’esso dotato di propria stazione di pompaggio con variatore di frequenza
(inverter) che consenta di mantenere in rete una pressione costante al variare della portata richiesta
dall’utenza.




| CODICE INVESTIMENTO | 24A | ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 1.291.000
ANNO 2005 310.000
TITOLO

INTERCONNESSIONE S.ILARIO-RONCOCESI

OBIETTIVI PERSEGUITI
Interconnessione del campo pozzi di S.Ilario e I"acquedotto di Roncocesi al fine di garantire una pin
cfliciente gestione delle fonti di approvvigionamento e un maggior liveilo di garanzia di fornitura

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELIINTERVENTO

Il progetto riguarda i lavori di realizzazione di nuova adduttrice principale DN 500 tra Villa Cadé e
la centrale di Roncocesi appartenente al sistema acquedottistico della citta di Reggio Emilia.

T.a condotta fara parte di un piti ampio progetto per la chiusura in anello delle adduttrici principali
di servizio alla citta capoluogo.

Le condotte saranno costituite da barre in acciaio tipo Fuchs saldato longitudinalmente HFI con
giunto a saldare testa a testa, rivestite internamente in malta cementizia ed esternamente in
polietilene, prodotte in conformita alle normative DIN 2460.

I terreni interessati dal passaggio della nuova adduttrice sono tutti nel territorio comunale di Reggio
Emilia, in una fascia a nord della SS9 Via Emilia caratterizzata da una modesta urbanizzazione.

I principali attraversamenti riguardano il passaggio mediante spingitubo della linea ferroviaria
Milano — Bologna e dei due canali denominati Canale Molino di Cella e Fossetta della Torretta.
L’attraversamento del Torrente Modolena sara realizzato in aerea, addossando la condotta (inserita

in un apposito tubo guaina in acciaio) ad un ponte esistente in cemento armato.,
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| CODICE INVESTIMENTO | 25A ‘30740A94 ~ commessa da definire

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 362.000
ANNO 2005 516.000
TITOLO

Condotta idrica di adduzione da Ca d’Andrea al serbatoio di Dongara e
interventi minori nell’acquedotto montano — 4° lotto: sostituzioni di reti

ammalorate, manutenzione ai serbatoi ed allacciamenti idrici

OBIETTIVI PERSEGUITI

Razionalizzazione del sistema idrico tra il Comune di Castelnovo ne’ Monti, Vetto d’Enza e
Monteduro

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Il progetto definira le caratteristiche dell’opera finanziata con € 878.000,000.

[ progetto sara redatto nel 2004,

I lavori riguarderanno essenzialmente sostituzioni di reti esistenti ammalorate, rifacimento degli
allacciamenti idrici previsti nel terzo lotto, nonché manutenzione dei serbatoi.

[ tratti da sostituire ¢/o potenziare sono i seguenti: collegamento Bismantova — Castelnovo ne °
Meonti, collegamento il Monte, Cagnolo-Molinello, La Strada-Spiaggia, Dongara-Vetto, Vetto-Zona
industriale, Vetto-Casaricci, Costa-Rossigneto, Virola-Frascaro.

Sono altresi previsti lavori d] manutenzione per i serbatoi di Casone, Scalucchia e Piagnolo.
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[CODICE INVESTIMENTO [T 264 ] ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 ' 310.000
ANNO 2005 310.000
TITOLO

SERBATOIO DI STOCCAGGIO - COMUNE DI NOVELLARA

OBIETTIVI PERSEGUITI

La rcalizzazione del serbatoio di compenso di Novellara consente di garantire una costante
erogazione della risorsa idrica ¢ di aumentare la capacita di compenso dell’acquedotto a servizio
dei Comuni di Novellara, Fabbrico, Campagnola, Rolo ¢ Reggiolo.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

La centrale ¢ composta da un serbatoio seminterrato di complessivi 1000 mc di acqua invasata , da
una stazione di sollevamento ed dai collegamenti idraulici necessari al collegamento con le condotte
esistenti.

Inoltre 11 volume di compenso creato consente un miglior sfruttamento della condotta trasportando
la portata media giornaliera anziché la portata di punta con un aumento della portata erogabile.

Un ulteriore beneficio consiste nella possibilita di impiegare il volume di stoccaggio disponibile
come volume di riserva in modo da consentire interruzioni di alcune ore (per incidenti o interventi
programmati) senza interruzione del servizio.

Sulla base di parametri e incidenze parametriche, vedi curva costi serbatoi, 1’'investimento
complessivo per il serbatoio di stoccaggio con un volume utile di 1000 me di acqua stoccata &
previsto in 620.000 € con un costo medio di 620 € per mc di volume utile di stoccaggio.
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|C()D[CE INVESTIMENTO [27A -36D J 4[

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.100.000
ANNO 2004 1.100.000
ANNO 2005 1.100.000

TITOLO

INVESTIMENTI GENERALI AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

Acquisto beni, realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture Comuns] necessarie
all"erogazione del servizio

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Sono considerati gli investimenti necessari per I’erogazione del servizio che risultane utilizzati
per tutte le attivita aziendali e pertanto non allocabili direttamente al servizio idrico integrato.
A titolo esemplificativo si individuano:
¢ realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili aziendali utilizzati per piu
servizi (sede di uffici amministrativi, centri zona, ...);
¢ acquisto di antomezzi;
* acquisto e manutenzione straordinaria di apparecchiature/impianti elettrici ed
elettronici;
¢ acquisto di arredi e attrezzature;
* acquisto di materiale per servizi comuni;
e acquisto di strumentazione di laboratorio;
¢ apparecchiature informatiche e software.

Per quanto riguarda eventuali investimenti imputabili direttamente al servizio idrico integrato
(programmi di fatturazione, acquisto di strumenti di analisi) questi verranno computati nelta loro
completezza pur mantenendo il limite di budget sopra richiamato.

Per quanto riguarda gli investimenti difficilmente suddivisibili tra i vari settori aziendali, viene
utilizzato come parametro di ripartizione il costo del personale relativo all’anno 2002 che per il
servizio idrico integrato risulta pari al 37% dell’importo complessivo.

Fermo restando la necessita di consuntivare tali investimenti, eventuali superi dell’ammontare
complessivo annuo non potranno essere imputati.
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CODICE 1D 47112F99 - COMMESSA 1600407 — CODICE

INVESTIMENTO LPMAN F99001600407
IMPORTI PREVISTI EURO

ANNO 2003 3.765.000

ANNO 2004 3.765.000

ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE FOGNARIO REGGIO SUD-OVEST - SINISTRA
CROSTOLO - 1° e 2° STRALCIO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Contenimento delle esondazioni verificantisi in presenza di eventi meteorologici intensi nel
quadrante Sud-Ovest di Reggio Emilia, in sinistra Crostolo

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:
Fine progetto. 2002
Esecuzione: Inizio Ottobre 2003/Febbraio 2004 — Fine Dicembre 2004/Dicembre 2004

La progettazione esecutiva, compresa nell’appalto integrato, individuera le caratteristiche dell’opera finanziata con €
7.530.000.

L’intervento, complessivo di due stralci, trae origine e si sviluppa da un precedente Progetto Preliminare del Comune di
Reggio Emilia, ammesso ai fondi di finanziamento del Ministero dell’ Ambiente — Servizio per la tutela delle acque
interne — come approvato dalla segreteria tecnica del Ministero, a livello preliminare e successivamente definitivo,

Le opere permettono lo sgravio idraulico delle aree comprese nel quadrante sud-ovest di Reggio Emilia e in sinistra
Crostolo, come descritto dal progetto medesimo, con adozione di interventi che permettano il raggiungimento di un
grado di rischio idraulico compatibile con la tipologia degli insediamenti (tempo di ritorno pari a 5 anni, parametri
indicatori delle curve di possibilita pluviometrica, sistema fognario e condizioni al contorno, dedotti dal P.F. Provinciale
AGAC).

I lavori sono ordinati secondo priorita e per stralci attuativi funzionali:

- il primo lotto primo stralcio sara caratterizzato da potenziamenti (collettore gronda) lungo le vie Zanichelli ¢ Dalmazia
(da via Premuda alla via Emilia) attraverso la posa di tubazioni di grande diametro in calcestruzzo con la tecnica del
microtunneliing giustificata dalle elevate profondita funzionalmente necessarie al drenaggio naturale dei collettori
esistenti, dall’adiacenza del torrente Crostolo e dalla minore invasivita sulle aree di tavoro. Sono inoltre previsti due
tratti di collettori secondari, confluenti in quello principale, lungo le vie Gorizia e Mascagni, nonché, in fase
provvisoria, I'adeguamento dello scaricatore esistente sul Crostolo in via Ferrari,

I manufatti necessari per le fasi di posa ¢ poi convertiti in pozzi d’ispezione, nonché lo scaricatore, saranno realizzati
con tecnica ¢ consistenza tali (setti diaframma) da rispettare le indicazioni del Magistrato per il Po, le risultanze dalle
indagini geologiche e geotecniche, la rispondenza alla tecnologia di posa delle tubazioni e fa salvaguardia delle
abitazioni esistenti,

- I primo lotto secondo stralcio sara realizzato con un tronco di collettore lungo via Canalina, tra via Guerrini e briglia
al ponte di 8. Claudio, posato parallelamente alla insufficiente fognatura esistente. L’inizio del nuovo collettore trae
origine dalio scaricatore di via Guerini, atto a deviare nello stesso collettore le portate meteoriche diluite eccedenti la
5q24.

Le tubazioni di grande diametro in calcestruzzo saranno posate con la tecnica del microtunnelling a fronte delle elevate
profondita funzionalmente necessarie al drenaggio naturale dei collettori esistenti ¢ della minore invasivita sulle aree di
lavoro.

I pozzetti manufatti necessari per le fasi di posa e poi convertiti in pozzetti d’ispezione, saranno realizzati con tecnica e
consistenza tali (setti a diaframma) da rispettare le risultanze delle indagini geologiche e geotecniche, la rispondenza
alla tecnologia di posa detle tubazioni e la salvaguardia delle abitazioni esistenti. Sono previsti la razionalizzazione e
potenziamento degli scolmatori esistenti in localitd ponte San Claudio — Canale d’Enza,
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| CODICE INVESTIMENTO| 2D ] ‘I

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 876.000
ANNO 2004 876.000
ANNO 2005 874.000
TITOLO

INTERVENTI COLLETTORI FOGNARI - COMUNE DI REGGIO EMILIA
OBIETTIVI PERSEGUITI

Ampliamento e potenziamento dei collettori fognari a servizio del territorio del Comune di Reggio
Emilia al fine di collettare nuovi e vecchi insediamenti

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Tali disponibilita rientrano nel piano fognario decennale approvato nell’anno 2000 da AGAC e fatto
proprio da ATO che prevede la a disposizione di risorse per la realizzazione di reticoli fognari a
servizio del singolo Comune.,

Tali interventi vengono finanziati al 50% a carico della tariffa del ciclo idrico integrato e al 50%
con altre fonti (intervento diretto dell’ Amministrazione Comunale, contributi di privati,
tinanziamenti pubblici ottenuti dal Comune).

[ corrispettivi previsti in questo caso sono quelli di spettanza del Comune di Reggio Emilia sulla
base di una suddivisione proporzionata al fatturato del servizio di fognatura e depurazione di ogni
singolo Comune.

Gli interventi realizzati verranno di volta in volta concordati tra Comune di Reggio Emilia, ATO e
AGAC e realizzati da AGAC.

In particolare, a titolo esemplificativo, si tratta di:

realizzazione di collettori fognari interni al territotio comunale necessari per collettare le acque
nere/btanche di nuovi insediamenti urbanistici collocati al di fuori delle aree servite:

rifacimento e/o potenziamento di reticoli/collettori fognari non piu sufficienti alle nuove esigenze;
realizzazione di piccoli impianti di depurazione a servizio di aree non servite ¢ difficilmente
coliegabili alla rete fognaria esistente.
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CODICE 3D OPERA 29040F95 - COMMESSA 1601521 —

INVESTIMENTO CODICE LPMAN F031601521
IMPORTI PREVISTI EURO

ANNO 2003 0

ANNO 2004 900.000

ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE REGGIO EST S.MAURIZIO-GAVASSETO — 4° LOTTO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Realizzazione vasca di laminazione di portate di punta acque del collettore di RE,

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progettazione dell’opera: ottobre 2003; esecuzione ed ultimazione dei lavori 2004
La progettazione definira le caratteristiche dell’opera comprese nel finanziamento (€ 900.000).

Secondo quanto indicato nel progetto preliminare del collettore Reggio Est ¢ nei progetti dei lotti
gia cseguiti dello stesso, ’opera consiste di vasca di laminazione di portate di punta acque del
collettore di RE.

La vasca ubicata in localith Massenzatico sard costituita da invaso principale, nonché di manufatti
accessorl per la derivazione delle acque eccedenti quelle massime stabilite dal citato progetto
preliminare sul collettore omonimo: parte terminale, oltre che di manufatti di scarico e tecnologici
per il servizio dell’impianto.

La verifica del regime idraulico complessivo del collettore di RE, determinato dai sensibili nuovi
carichi insediati ad opera del recente PRG, potra determinare la variazione delle caratteristiche
dell’opera: da invaso puntuale ad opera a rete con previsione di affiancamento del collettore
esistente verso Mancasale in luogo della vasca od altre diversioni.
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CODICE 4D OPERA 29032F95 - COMMESSA 1601288 — T

INVESTIMENTO CODICE LPMAN F021601288
IMPORTI PREVISTI EURO

ANNO 2003 191.000

ANNO 2004 0

ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE REGGIO EST:ALLACCIAMENTI SAN MAURIZIO — VIA
NOTARI - VIA JENNER

OBIETTIVI PERSEGUITI

Adduzione reflui al sistema depurativo di aree attualmente scollegate

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTQ

Progetto: giugno 2003;
esecuzione: settembre-dicembre 2003 —

L’opera consiste di manufatti di derivazione, allacciamenti ¢ sistemazioni fognarie in localita San
Maurizio, a servizio delle vie Morse, Edison, Notari, Jenner, ubicate a est del torrente Rodano, tra la
fwovid Milano-Bologna e la via Emilia.

I collettore di recapito attuale della fognatura sversante nel torrente Rodano verra intercettato e, a
mezzo di un manufatto scolmatore e di un successivo 1mplant0 di sollevamento, ubicati in destra
idraulica del torrente Rodano, all’incrocio tra via Jenner e via Notari, i reflui saranno addotti, a
mezzo di condotto in pressione PEAD alla fognatura comunale depurata interna al comparto
dell’ex-Istituto neuropsichiatrico di via Amendola.

L’opera si avvale di traliccio di attraversamento del torrente gia esistente, avente la disponibilita
necessaria ad ospitare la condotta in pressione citata.
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| CODICE INVESTIMENTO, 5D | OP. F021601446 - COMMESSA 1601446

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.210.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

FOGNATURE VIALE EUROPA E VIA FERMI - BAGNOLO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Exstendimento e razionalizzazione del sistema fognario del Comune di Bagnolo in Piano

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

A} Viale Europa

Progetto entro Febbraio 2003, esecuzione entro dicembre 2003

Importo valutato per I’opera € 660.000

Intervento al servizio della zona ovest di Bagnolo in Piano presumibilmente circa 3000AE

11 collettore fognario di Viale Europa serve alla raccolta ed al collettamento delle fognature di acque
bianche al servizio delle aree di prossima urbanizzazione, nonché di aree gia urbanizzate del settore
Sud-Occidentale.

II'condotto corre parallelo alla strada di scorrimento veloce chiamata Viale Europa (ad Est della
stessa), con origine all’altezza dell’area NU1 e fino all’esistente stazione di servizio auto, dove
attraversato Viale Europa, scorre in direzione Ovest fino ad immettersi nel cavo di scolo Ariolo
Inizialmente la condotta ha diametro circolare DN 1000, per poi passare a DN 1400, dopo
I"immissione dell’esistente collettore dalla zona Vacchella la sezione diventa scatolare 2.00%1.50 m
ed miine, dopo immissione del nuovo diversivo Nord, la sezione sara scatolare 2.50%1.50 m.

[La lunghezza totale del collettore in narrativa risulta quindi di 1300 m circa.

L’intervento si completa poi con la risagomatura della sezione trapezia deli’esistente canale in terra,
per una lunghezza 1.=240.00 m circa

Le diverse sezioni del collettore sono state dimensionate in funzione della intensita di pioggia
prevedibile in base alle curve di probabilita pluviometrica della zona (Bagnolo); le stesse, inolire
risultano influenzate della quote obbligate del terreno nella zona di origine e di scorrimento del
cavo Ariolo nella zona di arrivo.

La pendenza media ¢ quindi risultata pari allo 0.96 per mille circa. Le quote stradali dei comparti
aliacciati debbono di conseguenza essere determinati.

L attraversamento di via Europa e della via Tassone & stato previsto a cielo aperto in riferimento
alle esigenze di contenimento dei costi.

L’opera non concerne adeguamenti del cavo Ariolo, indennitd di servitd e danni per la parte di
opera ad Est di via Europa, né vasche di prima pioggia o laminazione; le opere stesse potranno
essere previste con altri finanziamenti.

B) via Fernu

Importo dell’intervento = € 550.000 (esclusi area ed oneri accessori, altri oneri a carico del
comparto)

I progetto ¢ al servizio della zona sud-est di Bagnolo in Piano.

Gli elevati tiranti della Fossetta non consentono I’agevole deflusso delle acque meteoriche del
comparto sud.

Il sistema fognario ed il ricettore superficiale di valle del capoluogo presentano caratteristiche
inidonee ad accogliere I’eventuale diversione delle acque del comparto sopra citato.
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In mancanza di alternative diverse di scarico degli apporti meteorici, occorre mantencre il canale di

Reggio quale recapito finale delle acque del comparto stesso, e migliorare il sistema di drenaggio

del comparto, assistendolo con adeguato impianto meccanico di sollevamento.

Al fine di contenere la potenzialita idraulica ed energetica dell’impianto, si rende opportuna, con

opere compatibili con le caratteristiche freatimetriche locali, la laminazione delle acque meteoriche

con predisposizione a monte del sollevamento di idoneo invaso.

I.”opera si costituisce dei seguenti manufatti:

. Disgiunzione delle aste bianche del comparto dal cavo Fossetta ed allacciamenio delle

stesse a nuova asta di collettamento delle portate alla localita di laminazione e
sollevamento:

. Asta di adduzione all’invaso e sollevamento;

. Invaso ed opere accessorie;

» Impianto di sollevamento;

» Asta di riadduzione acque sollevate al cavo Fossetta;
» Interventi di adeguamento locali del reticolo esistente;
» Opere di inserimento nel territorio dei manufatti,

L’invaso ed il sollevamento risultano funzionali anche al drenaggio meteorico del nuovo comparto
edificatorio a ridosso della via Fermi.

[’opera prevede pertanto la realizzazione del manufatto di laminazione e sollevamento all’interno
del comparto sopra detto.

La realizzazione del comparto edificatorio adiacente alla via Fermi dovrd pertanto prevedere, nelle
forme pili opportune, da stabilirsi concordemente tra proprieta e Comune, la disponibilita delle aree,
unitamente a contributi attuativi per I’opera diversi.

La realizzazione dell’opera dovra prevedere, nelle forme pin opportune, da stabilirsi concordemente
tra proprieta, Comune ed AGAC, la disponibilitd delle aree, il finanziamento degli attuatori del
comparto, le modalita ed 1 tempi di attuazione delle opere del comparto ed in oggetto.

33




| CODICE INVESTIMENTO | 6D | 35811F97 - COMMESSA 1600461

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 155.000
ANNO 2004 155.000
ANNO 2005 0
TITOLO

RAZIONALIZZAZIONE FOGNE CAVO BARISELLO - CADELBOSCO
SOPRA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Opere di funzionalizzazione del cavo Barisello al sistema drenante del capoluogo di Cadelbosco
Sopra

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Il progetto definira le caratteristiche dell’opera finanziata con € 310.000.000.

Il progetto sara redatto nel 2003; "esecuzione avra luogo nel 2003-2004.

[l cavo Barisello nasce nella frazione di Sesso in Comune di Reggio Emilia e, seguendo la naturale
pendenza del terreno, scende verso Nord costeggiando il torrente Crostolo, attraversando il Canale
di Mancasale presso Casa Rinaldi. Arrivato alla SP n. 70, la costeggia in lato destro fino a
incontrare via Matteotti in centro capoluogo di Cadelbosco, dove passa in lato sinistro e svolta in
via Monsignor Saccani, sino in prossimita della S.S. 358. Qui prosegue in campagna attraverso
Molino Vico Zoario, passando per Fondo Canale sempre parallelo al Canale Vico Zoario,
attraversando Molino del Traghettino e il podere Livio.

Attualmente il Cavo Barisello svolge una funzione scolante rispetto al bacino sotteso, anche se, a
fronte di forti siccita, il Consorzio di Bonifica ne utilizza una minima portata per |irrigazione delle
coltivazioni a Nord del centro abitato attraverso il Canale del Cimitero. Pertanto, in prossimita di
Ca’ Panarari, si prevede di intercettare il Cavo Barisello con una condotta del DN 1500 che,
proseguendo in campagna, scarica la portata nel Canale di Sesso, la dove termina la canaletta e
prosegue in lerreno naturale. Da questo punto, il Canale di Sesso dovra essere rettificato nelle sue
sezioni per consentire lo smaltimento dell’ulteriore portata in arrivo.

In particolare, si renderd necessario potenziare 1’attraversamento sotto la S.S. 358 e potenziare la
presa per il Cavo Quartara. Sara necessario anche rettificare il canale di Sesso oltre la presa fino al
torrente Crostolo, dove ¢ previsto anche uno scarico di troppo pieno in via Begarola.

La nuova presa sul canale di Sesso aumentera la portata sul Cavo Quartara, che dovra essere a sua
volta rettificato nelle sezioni,

Dopo lo scolmatore di via Begarola, occorre rettificare anche dei canali interpoderali secondo il
percorso secondario che riporta le portate nel Barisello.

Oltre agli interventi previsti, si rendera necessario rettificare anche il Cavo Barisello a valle del
capoluogo nei tratti a cielo aperto, tenendo conto delle portate scolmate dai dismesso Cavo
Barisello.




CODBICE INVESTIMENTO 7D OP. 42900F98 - CODICE LPMAN F981600263 —
COMMESSA 1600263

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 258.000
ANNO 2004 328.000
ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE FOGNARIO ZONA SUD - MONTECCHIO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Raccolta e convogliamento acque bianche a servizio della zona Sud-Est del Comune di Montecchio
Emilia

DIESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progettazione eseguita nel 2002, da sottoporre al nulla osta della Provincia. Esecuzione delle opere:
2003- 2004

Successivamente all’esame delle Autoritd competenti, il progetto potra subire gli adeguamenti
prescritti, definendost le caratteristiche ed oneri definitivi.

Trattasi nel complesso di un sistema di collettori ¢ canali a cielo aperto destinati alla raccolta e
convogliamento di acque bianche a servizio della zona sud est del comune di Montecchio Emilia

[l ramo sud costituisce il 2 lotto (€ 586.000,00), & oggetto integralmente del finanziamento
pubblico, posto al servizio di un’area urbana di circa 28 ha, ha recapito nel rio Bandirola all’altezza
di Strada Bassa. .

1l ramo sud citato ¢ costituito da un collettore circolare DN 1500 mm che, raccogliendo la tubazione
proveniente da monte (lotto 3), corre parallelo aila Strada Provinciale 28 Reggio-Montecchio ¢ poi
ripiega verso nord attraversando via del Forte, strada Barco e raggiungendo il recapito in Strada
Bassa.

La realizzazione del progetto richiede di attuare apposita convenzione tra Comune di Montecchio,
AGAC, Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza, con coinvolgimento anche di soggetti privati
attuatori dei piani particolareggiati comunali serviti dal 1 e 2 lotto (i1 3 lotto & gia stato eseguito).

Il ramo est (lotto 1) sara realizzato a carico e cura dei soggetti attuatori dei comparti PP10 e PP70;
a carico della Amministrazione Comunale saranno gli oneri di progettazione ¢ acquisizione delle
aree di sedime del canale e acquisizione delle servitu (oneri ricompresi tra le somme a disposizione
del lotto 2).

Il ramo est & a servizio di un’area di circa 29 ettari, ha recapito sul rio Bandirola di competenza
della regione ed ¢ lungo circa 1305 m, dei quali 145 m da realizzare con condotte scatolari 1500*
1200mm ¢ 1160 m da realizzare con un canale a cielo aperto a sezione trapezia larga alla base circa
150 cm ed altezza 100 em




{ CODICE INVESTIMENTO | 8D-9D | OPERA 52520F00 - COMMESSA 1601523 B

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.322.000
ANNO 2004 526.000
ANNO 2005 0
TITOLO

RISTRUTTURAZIONE COLLETTORE CIANO-RONCOCESI<1°E 2° LOTTO
OBIETTIVI PERSEGUITI

Consolidamento statico e ristrutturazione del collettore esistente

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

19 lotto: progetto 2002, esecuzione 2003

2° lotto: Progetto 2003, esecuzione 2003- 2004.

Abitanti serviti 5000 AE (tutti gli abitanti a monte della zona di intervento).

I collettore fognario Ciano- Roncocesi ¢ stato costruito nei primi anni *80 e colletta all’impianto di
depurazione di Roncocesi gli scarichi di tutta I’area sud-ovest della provincia, sia di origine civile,
sia di origine industriale .e agricola. 1’origine industriale di alcuni scarichi ha nel tempo
compromesso |’affidabilita statica di alcuni tratti di condotta, con particolare riferimento al tratto
urbano di S. Polo, gia esistente e particolarmente aggredito.

E” quindi necessario ripristinare la stabilita e tenuta di detto tratto e in considerazione del fatto che
esso parzialmente interessa tratti stradali di grande traffico, si ¢ optato per intervento senza scavo,
con rifacimento della condotta dall’interno, mediante una tecnologia universalmente conosciuta
come CIPP (Cured In Place Pipe).

L’intervento, pil oneroso rispetto alla tradizionale tecnica dello scavo a cielo aperto, permette nel
caso particolare, grandi vantaggi dal punto di vista ambientale: assenza di rumori, di vibrazioni, di
polveri provenienti dal materiale di scavo, di interruzioni di traffico, di interruzione eventuale di
altri servizi esistenti nel sottosuolo , con i conseguenti disagi per la popolazione.

L’intervento ¢ previsto in due lotti;

il 1° lotto comprende il tratto di condotta che con origine in localitd Fontaneto, percorre tutta la
strada ex statale n°513 fino alla piazza Matteotti (per una lunghezza di circa 1000 m)ed il tratto
iniziale della strada provinciale n® 12 (per una lunghezza di circa 200 m)

1I 2° lotto comprende il restante tratto della strada provinciale n® 12 fino all’altezza del vivaio
Ravasini, per poi proseguire in campagna. Il tratto di collettore sulla strada provinciale 12 ha una
lunghezza di circa 600 metri.

Il tratto in campagna da sostituire sard invece attuato con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto)
per una lunghezza di circa 1000 metri, La sostituzione sara preceduta da una valutazione della
idoneita idraulica della condotta per il tratto in campagna.

L’ammontare del 1° lotto & di € 822.000 ed ¢ attualmente in fase di appalto

[’ammontare del 2° lotto & di € 1.026.000.
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CODICE INVESTIMENTO | 10D OPERA 56610F01 - COMMESSA 1601202 —
CODICE LPMAN F011601202

IMPORTT PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.456.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 : 0
TITOLO

NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA VARSAVIA-VIA LA TORRE -
CORREGGIO
OBIETTIVI PERSEGUITI

Risoluzione della problematica delle esondazioni verificatesi in presenza di eventi meteorologici
intensi nelle localita circostanti via Varsavia - via La Torre.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progettazione dell’opera: 2002
Esecuzione dell’opera: fine settembre 2004

Opera finanziata con € 1.456.000 — Autofinanziamento appostato sul 2003

[T progeito ¢ stato redatto sulla base di studio generale del reticolo fognario che ha indicato nella zona
espansione sud di Correggio la massima priorita d’intervento per quanto concerne la gravita e la frequenza
delle esondazioni. Altresi, date le premesse, Iintervento trova anche il massimo beneficio in rapporto alle
risorse economiche impiegate in quanto riesce a servire direttamente ed indirettamente una vasta areal
dell’abitato. Pur essendo il primo di una serie d’interventi il lavoro presenta le caratteristiche di stralcio
funzionale e mantiene ta sua validita anche con quelle che saranno le opere successive (altri collettori, vasche
di laminazione ecc.).
L’intervento consta di una gronda idraulica che permette contemporaneamente di sgravare le aree a sud di
via Varsavia (in quanto servite direttamente) ¢ quelle a nord della medesima via in quanto non caricate delle
acque intercettate dalla gronda. Inoltre in questo modo viene sgravato anche tutto il reticolo di valle e quindi
il collettore di collegamento al depuratore. ‘
lLa fognatura & costruita con scatolari in cls a grande sezione progressivamente crescente lungo via Varsavia
in ragione delle aree servite, inizia all’incrocio con via IV Novembre e termina nel cave Argine con idoneo
sbocco protetto. L’opera prevede Iattraversamento della via Modena con sistema di posa tipo
microtunnelling, il manufatto di attraversamento € costituito da sifone; ’ubicazione delle camere di spinta ¢
ripresa, previste in progetto, potrd subire variazioni in dipendenza della precisa sitnazione delle
infrastrutture, che si denotera ne!l corso dei favori.
L.’accesso delle acque alla gronda ¢ regolato da manufatti scolmatori che regimano il drenaggio proveniente
dai rami principali che si affacciano su via Varsavia ¢ che in tempo di pioggia risultano sovraccarichi
idraulicamente. Manufatti scolmatori saranno ubicati nei seguenti punti:

o All’incrocio con via [V Novembre

* All’incrocio con via Stalingrado

¢ All’incrocio con piazzale della Resistenza

* All’incrocio con via Fosse Ardeatine — via Manzotti (su entrambe le vie)

e  Minori allacciamenti lungo via Varsavia, via La Torre e via Modena.
Le caratteristiche dei manufatti e la loro regolazione rendono inoltre possibile la captazione delle acque di
prima pioggia da convogliare alla depurazione e in futuro alle vasche di prima pioggia. In tempo secco la
gronda non sara interessata da alcun tipo di scolo.




CODICE INVESTIMENTO | 11D 58500F01 - 58520F01 — 583530F01 - COMMESSA
1601019 — CODICE LPMAN F011601019

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 _ 245.000
ANNO 2004 258.000
ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE CONSORTILE LINAROLA - NOVELLARA
OBIETTIVI PERSEGUITI

Razionalizzazione del regime idraulico del collettore consortile Linarola
DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:

[nizio progetto settembre 2002 / Fine Aprile 2003

Esecuzione: ottobre 2003/Aprile 2004

La progettazione individuera le caratteristiche dell’opera finanziata con € 503.000

La necessita dei lavori trova giustificazione nel grave stato di sovraccarico idraulico in cui si trova
il collettore Linarola, attualmente a servizio di una lunga siriscia di abitati lungo la SP 3 quali
S.Tommaso della Fossa, S. Maria della Fossa, S. Giovanni della Fossa, ¢ di Novellara parte Ovest. |
lavori previsti permettono di sgravare idraulicamente il collettore con I’eliminazione delle
esondazioni e dei relativi malfunzionamenti con conseguente annullamento dei disagi verso gli
utenti connessi. Inoltre sara limitato il carico idraulico sul sistema Novellara-Ponte Testa-Reggiolo
con conseguentl benefici su tutto il sistema depurativo (riduzione dei costi energetici,
miglioramento nei rendimenti depurativi ecc.).

[ primo lotto del collettore Linarola seguira un nuovo tratto in via Manfredi (Novellara) lasciando
Iesistente ad esclusivo utilizzo dei residenti. Sard inolire riordinata idraulicamente I’area che
afferisce  al sollevamento di via Valle attraverso ’inserimento di uno scolmatore-regolatore e
I’'abbandono dello stesso impianto di sollevamento.

[I nuovo tratto terminale del collettore Linarola, la fognatura di via F.Ili Manfredi e la predetta area
di via Valle verranno tutte allacciate alla gia predisposta asta allacciante Nord, di fatto rendendo
funzionale una pianificazione complessiva disposta gia da anni.

Premessa essenziale alla esecuzione dei lavori ¢ ["adeguamento idraulico-strutturale dell’allacciante
Nord, avendo recenti videoispezioni evidenziato la necessita di interventi di ripristino della tenuta
sui giunti (disallineati, rotti ecc.).

Compatibilmente con detti interventi, che pertanto dovranno essere preposti od annoverati nel
primo lotto, ¢ subordinatamente alla sussistenza di adeguata copertura finanziaria verra dato corso
al secondo lotto del Linarola, consistente nella regimazione delle acque allacciate al collettore
Linarola, fin dalle prime aree servite, con la costruzione di un manufatto regolatore in via
Frank/Curie (S. Maria della Fossa) in modo da convogliare verso valle solamente la portata
strettamente necessaria. Le opere del 2° lotto saranno costituite da opere civili, breve condotto
scolmatore di raccordo e lavori accessori (impatti, allacciamenti, regolatore meccanico di portata).
Giova altresi evidenziare che, qualora sia messo in esercizio il collettore in pressione che da Villa
Seta convoglia sul collettore Linarola i reflui pretrattati dell’omonimo impianto depurativo, I’ attuale
punto d’ingresso (a monte del previsto regolatore) dovrd essere spostato a valle del previsto
regolatore onde evitare lo sversamento di liquami dalle caratteristiche difficilmente riconducibili al
criterio di una accettabile diluizione.
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CODICE INVESTIMENTO | 12D OPERA 57310F01 — COMMESSA 1500531

37D OPERA $§7320F01 - COMMESSA 1601119
IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 700.000 (1° LOTTO)
ANNO 2004 123.000 (2° LOTTO)
ANNO 2005 0

TITOLO

COLLETTORE FOGNARIO VIA PER REGGIOLO - CAMPAGNOLA - I°F,
2° STRALCIO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Potenziamento e razionalizzazione del collettore emissario fognario di Campagnola Emilia

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto 2003, esecuzione in due lotti 2003-2004

Il progetto determinera le caratteristiche delle opere comprese nel finanziamento € 700.000 nel
2003 e 123.000 nel 2004.

L’mtervento ¢ al servizio dell’abitato di Campagnola, circa 3500AE.

Obsettivo dell’opera:

a) raccogliere e collettare gli scarichi delle abitazioni di via per Reggiolo e di un ristorante
in localita Biliana, attualmente affidati presumibilmente a semplici vasche Imhoft, il cui
rendimento non elevato provoca grave pregiudizio ambientale

b) realizzare opera diversiva idraulica della condotta DE 315 PVC, ora deputata al
collettamento degli scarichi di Campagnola al collettore Novellara- Ponte Testa. Questo
collettore € ormai insufficiente a trasportare gli aumentati scarichi di Campagnola

¢) migliorare la regolazione delle acque miste in localita cimitero di Campagnola

L’opera tiene conto di apporti idraulici corrispondenti agli attuali abitanti di Campagnola, ed
all’incremento che si verifichera nei prossimi anni in base alle previsioni di PSC.,

La condotta (tubazione e pozzetti) diversiva sara realizzata con idonei materiali: PVC e/o PEad per
la condotta, cls prefabbricato e/o PEad per i pozzetti; il percorso sard in prevalenza in campagna,
con qualche breve tratto su strada comunale. La quota della condotta sara tale per cui sara possibile
IYimmissione diretta nel collettore Novellara — Ponte Testa. Due valvole di regolazione, una per
ogni linea, nuova ed esistente, permetteranno di controllare la portata massima sulle due condotte,
indipendentemente del tirante idraulico di monte, al fine di non sovraccaricare 1'impianto di
sollevamento di Ponte Testa.
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CODICE INVESTIMENTO 13D Opera 21140F94- Commessa 1500461
14D Opera 21150F94 — Commessa 1601519
39D Opera 21171F94 — Commessa 1500463
IMPORTI PREVISTI 21140F94 21150F94 21171F94
ANNO 2003 374.000 0 134.000
ANNO 2004 375.000 1.190.000 0
ANNO 2005 0 0 0
TITOLO

COLLETTORE BASSA REGGIANA GUASTALLA — LUZZARA —
REGGIOLO - 4°LOTTO - 5° LOTTO - 7°LOTTO - 1° STRALCIO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Allacciamento progressivo delle localita interessate dai vari lotti e realizzazione ed ampliamento del
sistema di collettamento esistente

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

COLLETTORE BASSA REGGIANA GUASTALLA LUZZARA - REGGIOLO - 4° LOTTO (OP.
21140F94 - COMMESSA 1500461)
Esecuzione dell’opera: 2003-2004

[I quarto lotto dei lavori consiste nella realizzazione di collettore fognario a gravitd percollettamento delle
acque reflue urbane per un tratte di circa 1300 m di lunghezza, compreso tra le localita Brugneto (Reggiolo)
e Villarotta (Luzzara).

La posa del collettore, avente diametro nominale 600 mm ¢ pendenza 0,9 per mille, & prevista interamente in
terreno di campagna. 11 recapito viene previsto nell’attuale tratto di valle del collettore, gia realizzato, con
adduzione finale dei reflui al sollevamento di Reggiolo ¢ con depurazione finale al nuovo impianto di
depurazione di Reggiolo. A monte si raggiungera il confine territoriale tra i Comuni diReggiolo e Luzzara,
ubicato sull’asse del cavo Bovino.

Cioiconsente di addurre in fognatura i reflui di una rilevante porzione della localita Villarotta, attualmente
sversati sul cavo Bovino.

COLLETTORE BASSA REGGIANA GUASTALLA — LUZZARA - REGGIOLO - 5° LOTTO (OP.
21150F94 — COMMESSA 1601519) '

Progettazione dell’opera: settembre 2003;

esecuzione ed ultimazione dei lavori: 2004 secondo Piano triennale.

La progettazione definira te caratteristiche dell’opera comprese nel finanziamento (€ 1.190.000).

L asta da realizzare & interamente posta in Comune di Luzzara e si estende dalla localita Casoni a sud, in
prossimita della localitd Biasona e dello scolo della Villa, alla localita Villarotta in prossimita del cavo
Bovino. Gli abitanti equivalenti stimati ammontano a circa 1.000 (per la frazione di Villarotta).

Secondo il progetto preliminare approvato, e congruentemente con i primi lotti gia eseguiti, 'opera &

costituita da primo tratto di circa 200 m di collettore DN 500 ¢ pendenza 0.09 % ¢ di un secondo tratto di

circa 1300 m di collettore DN 600 e pendenza 0.09%. _

[’obiettivo del progetto ¢ I’allacciamento di una parte di Casoni sud, a mezzo di sollevamento, nonché la
realizzazione di asta fognaria per allacciamento di Villarotta. L’opera non concerne la realizzazione di aste
interne di allacciamento delle aree non direttamente servibili dalla nuova opera dicollettamento, diverse
opere future provvederanno a tali nuovi interventi.

Poiché il sistema fognario di Villarotta ¢ attualmente di tipo misto, occorrera valutare approfonditamente lo
stato di fatto delle fognature esistenti, dei punti di recapito attuali e quindi in funzione delle portate
adducibili al trattamento depurativo, tenuto anche conto dei lotti gia eseguiti, si prevederanno adeguati
manufatti regolatori di allacciamento.

40




COLLETTORE BASSA REGGIANA GUASTALLA - LUZZARA - REGGIOLO — 7°LOTTO - 1°
STRALCIO

Esecuzione lavori: primavera 2003

I17° lotto — 1° stralcio consiste nella realizzazione di un’asta secondaria di fognatura per acque nere
¢ relativi allacciamenti d’utenza in via Pandelici in localita Brugneto.

L’asta, in PVC DE 315, di lunghezza circa 240 m, si connettera al collettore Bassa Reggiana ed
arrivera a monte fino oltre la S.P. n. 2 “Tagliata — Reggiolo”, predisponendosi per i futuri allacci
delle porzioni abitative recapitanti nel cavo Tagliata.

L7 opera, dell’importo di circa € 134.000, & parzialmente finanziata nell’ambito del Piano triennale
di tutela ambientale e per il resto cofinanziata dal Comune di Reggiolo, titolare del finanziamento.
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| CQ!DICE INVESTIMENTO| 15D | 50500F00 - COMMESSA 1600668

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 52.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

RISTRUTTURAZIONE COLLETTORE AGAC ZONA INDUSTRIALE -
GUALTIERI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento ed adeguamento smaltimento dei reflui che fanno capo al sollevamento di via Prati a
Gualtieri

DEi’SCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progettazione dell’opera: inizio ottobre 2002; fine marzo 2003
Esecuzione dell’opera: inizio maggio 2003; fine maggio 2003

La progettazione individuera le caratteristiche dell’opera finanziata con € 52.000.

Interventi di miglioramento ¢ adeguamento dello smattimento dei reflul che fanno capo al
sollevamento di via Prati a Gualtieri con particolare riferimento al collettore Pieve Saliceto-Zona
indiistriale Gualtieri-sollevamento via Prati. Il primo intervento di € 17'800 riguarda I’adeguamento
dello scolmatore a servizio di detto collettore, ubicato in via S. Giovanni, atraverso il
mlghmamemo dei deflussi con parziale tombinamento del canale ricettore, regolarizzazione delle
pendunzc ¢ conseguente miglioramento ambientale dell’area. Ulteriori lavori, concernenti il
secondo intervento, riguarderanno potenziamenti al sistema necessari per far fronte alle previste
espansioni industriali.
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CODICE INVESTIMENTO

16D

OPERA 55600F00 - COMMESSA 1600936 —
CODICE LPMAN F001600936

IMPORTT PREVISTI EURO
ANNO 2003 17.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO
COMPLETAMENTO COLLETTORE ED IMPIANTO SAN GIROLAMO -
GUASTALLA
OBIETTIVI PERSEGUITI

Completamento funzionale dell’impianto di San Girolamo

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progettazione dell’opera: aprile 2003;

esecuzione giugno-luglio 2003

Sorio previste le indispensabili opere elettromeccaniche (pompe del sollevamento) e civili (opere da
fabbro ed edili di adeguamento comparto della fossa Imhoff), per il funzionamento corretto

dell’ impianto, al servizio di circa 280 A.E. attualmente e, a regime finale massimo, in n. 450 A.E..
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| CQDICE INVESTIMENTO | 17D ] OPERA 32800F98 - COMMESSA 1601246

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 206.000
ANNO 2004 207.000
ANNO 2005 0

TITOLO

ALLACCIAMENTO ZONA INDUSTRIALE DI LUZZARA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Allacciamento acque nere della zona industriale del Bacchiellino in Luzzara al collettore depurato
DISCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:
Progettazione - Gennaio 2003 - Luglio 2003
Esecuzione — Ottobre 2003 — Giugno 2004

Precedentemente il Comune , con altra opera dii importo presunto € 413.000, progettera ¢ realizzera la
razjonalizzazione e sdoppxamento delle reti esistenti dell’area produttiva, il mancato intervento
Coinunale comportera il parziale servizio della nuova opera.

La progettazione dell'intervento di allacciamento dell’area al collettore depurato, individuer le
caritreristiche dell’opera finanziata in oggetto con € 413.000.

L'opera permette l'allacciamento delle sole acque nere, prodotte nella zona industriale Bachiellino di
Luzzara, all'impianto di depurazione locale. I lavori consistono nella costruzione di un impianto di
pornpaggio (e relativi accessort) che attraverso un collettore in pressione permette di recapitare le acque
fino al collettore depurato che si trova in via Tomba, in fregio al canale irriguo, nei pressi del passaggio
a livello. T lavori saranno inoltre corredati di lavorazioni accessorie al manufatto di allacciamento
(1rnpatt1, predisposizioni) e alla tubazione esistente che, dal manufatto, recapita i reflui al depuratore

I reflui da derivare saranno prodotti in parte dalle nuove aree di espansione (che saranno costruite con
reti|separate) e per il resto dagli attuali insediamenti ora non allacciati. In ogni caso i reflui dovranno
conyergere all'impianto di sollevamento. Come anticipato, attraverso opere e lavorazioni, per importo
di € 413'C00, non comprese nella presente opera, IAmministrazione Comunale di Luzzara dovra
realizzare le reti interne in attuazione di piani particolareggiati ¢/0 in convenzione con i soggetti
attuatosi.
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CODICE INVESTIMENTO| 18D 1° LOTTO 51500F00 - COMMESSA 1600733

19D 2° LOTTO F031601520 - COMMESSA 1601520
IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 783.000 (1° STRALCIO)
ANNO 2004 783.000 (1° STRALCIO)
ANNO 2005 1.007.000 (2° STRALCIO)

TITOLO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONT DELLA
FRAZIONE DI FONTANA DI RUBIERA - 1° E 2° STRALCIO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Opere di urbanizzazioni fognarie e depurative in concomitanza con la delocalizzazione della
frazione legata ai lavori TAV

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto 1 ¢ 2 stralcio 2003,

esequzione opere fognarie 2003,

esecuzione depuratore sezione primaria e parte secondaria 2004,

completamento depuratore 2005

Il progetto indichera le caratteristiche delle opere, finanziate per € 1.566.000 ¢ € 1.007.000 negli anni 2003-2004 e
2005.

Sviluppe programma esecutivo stimato nelte annualita 2003-2004-2005

Esercizio 2003 € 783.000

Esercizio 2004 € 783.000

Esetcizio 2005: € 1.007.000

Totale generale stimato annualita 03/4/5:

Lavori € 783.000 + 783.000 + 1,007.000 = € 2.573.000

Fingnziamenti € 2.573.000

La frazione di Foniana & interessata al passaggio della linea TAV

La delocalizzazione di alcune abitazioni interessate al passaggio TAV e nuovi insediamenti abitativi sono I’occasione
per [la ridefinizione urbanistica di Fontana e delle connesse urbanizzazioni, principaimente, per quanto qui trattato, rete
fognaria ¢ impianto di depurazione e servizi {(gas, acqua, ecc.). Le opere saranno al servizio di complessivi circa 1200
Abitanti.

Nelle nuove realizzazioni la rete fognatia sara separata: le acque nere saranno indirizzate all’impianto di depurazione, la
acque bianche a ricettori superficiali; gli scarichi del nucleo storico, di tipo misto, saranno raccolti ed, attraverso uno
scolmatore, indirizzati alla condotta acque nere; in occasione di pioggia, 'acqua scolmata raggiungerd i ricettori
superficiali attuali.

[1 dimensionamento della rete acque nere & stato fatto sulla base degli abitanti serviti, tenendo conto della portata di
punia ed impenendo pendenze funzionali ad un corretto funzionamento della rete fognaria.

Il dimensionamento della rete di acque bianche ¢ stato fatto in funzione della intensita di pioggia prevedibile in base alle
curve di probabilitd pluviometrica della zona (Rubiera) allegate al Piano Fognario Provinciale AGAC; le stesse, inoltre
risultano influenzate della quote obbligate del terreno nella zona di origine e di scorrimento del cavo ricettore nella zona
di airivo. L’opera adotta tubazioni in CA, convenientemente rinfiancate in CA in ragione degli esigui ricoprimenti. 11
drerjaggio acque meteoriche non comprende invasi di laminazione.

L’impianto di depurazione avra’ potenzialita’ di 1.200 Ae, i criteri guida per la scelta sono stati: contenimento di
aerosol, contenimento dei rumori, bassa incidenza operativa in fase di esercizio, efficienza. La filiera dell’impianto
previsto ¢ la seguente:

o Pretraitamenti con grigliatura e dissabbiatura;

o Vasca tipo lmhoff primaria, con digestione anche dei fanghi secondari;

" Comparto biologico a biodischi, dimensionato per la nitrificazione completa dei composti azotati;
° Sedimentatore secondario, di forma circolare.,

" Completamenti funzionali (impianto elettrico, piping idraulico, viabilitd, recinzione, ecc.)

L’ubicazione dell’impianto tiene conto di opportunita urbanistiche espresse dal Comune di Rubiera. | ricettori acque
bianche sono funzionali al migliore assorbimento delle portate di piena da parte del sistema superficiale,
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| CQDICE INVESTIMENTO 120D | Opera F021601403 — Commessa 1601403

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 70.000
ANNO 2004 - 0
ANNO 2005 0
TITOLO

COLLETTORE FOGNARIO VIA PAGANI IN LOCALITA’ CERVAREZZA IN COMUNE
DI BUSANA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Risanamento del sistema fognario della localita Cervarezza in Comune di Busana

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progettazione: 2003 [Zsecuzione: 2003

L’iftervento consiste nella sostituzione di un tratto della vetusta fognatura esistente in via Mentore
Pagani in localita Cervarezza in comune di Busana che, in tempi recenti, ha provocato diversi
probleml alle abitazioni adiacenti.

Il progetto riguarda I’esecuzione di circa 140 m. di fognatura DN 300, con n. 9 allacciamenti
fogpari relativi alle abitazioni adiacenti I'impianto esistente di via Pagani. Lo sviluppo & posto
mtc ramente in sede stradale alla profondita media di 1,50 — 1,60 m.

L’ opc,ra si integrera probabilmente con lavori di sistemazione stradale, previsti con un ulteriore
hnanzmmento di 10.000 euro relativamente all’esecuzione di pavimentazione in “autobloccante” su
circa 150 metri quadrati nella stessa via.
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| CODICE INVESTIMENTO 21D | OPERA F021601301 - 1601301

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 130.000
ANNO 2004 223.000
ANNO 2005 73.000
TITOLO

RIFACIMENTO FOGNATURE RAMISETO CAPOLUOGO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Potenziamento ed adeguamento della rete fognaria a Ramiseto

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Plogetto 2003, esecuzione primo 1° lotto entro 2003, successivi negli anni 2004-5
Il progjc,tto determinera le caratteristiche delle opere comprese nel finanziamento

La plogelmmone in corso evidenzia lotti esecutivi aventi i seguenti importi stimati : € 130.000 nel
2003 ; € 223.000 nel 2004 ed € 73.000 nel 2005

L’ qnporto totale dell’intervento & di € 426.000 [VA esclusa

L’intervento complessivo & al servizio dell’abitato di Ramiseto (800AE).

1l progetto prevede, per lotti successivi, la sostituzione della rete fognaria esistente, in quanto il
1et1uolo ¢ costituito da condotte miste in cattivo stato ed idraulicamente insufficienti a garantire un
corfetto deflusso delle acque. Il progetto mantiene il carattere unitario del sistema fognario esistente
per: ragioni economiche ed opportunitd diverse, secondo progetto preliminare presentato
all’ Amministrazione Comunale.

Considerate le condizione geomorfologiche dell’intervento (presenza di roccia, elevate pendenze) si

¢ scelto 1l gres quale materiale per la nuova rete fognaria. La rete fognaria sard poi completata con
pozzetti in cls e scolmatori, dove necessario.
L’iftervento non prevede la realizzazione delle opere fognarie in localita La Corte.
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[CODICE INVESTIMENTO| 22D |

TMPORTI PREVISTI EURO
| ANNO 2003 600.0000
ANNO 2004 2.000.000
ANNO 2005 9.000.000
TITOLO
ULTERIORI STRALCI PIANO FOGNARIO AGAC
OBIETTIVI PERSEGUITI
Ampliamento e potenziamento dei collettori e reti fognarie interne a servizio del territorio dei

singoli Comuni
DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO
Tali disponibilita rientrano nel piano fognario decennale approvato nell’anno 2000 da AGAC ¢ fatto
proprio da ATO che prevede la a disposizione di risorse per la realizzazione di reticoli fognari a
servizio del singolo Comune.
Tali interventi vengono finanziati al 50% a carico della tariffa del ciclo idrico integrato e al 50%
con altre fonti (intervento diretto dell’Amministrazione Comunale, contributi di privati,
fingnziamenti pubblici ottenuti dal Comune).
I corrispettivi previsti in questo caso sono quelli di spettanza dei Comuni ad eccezione del Comune
di Reggio Emilia sulla base di una suddivisione proporzionata al fatturato del servizio di fognatura e
depurazione di ogni singolo Comune,
Glilinterventi realizzati verranno di volta in volta concordati tra Comune, ATO e AGAC e realizzati
da AGAC in tutti i casi in cui vi sia quota parte del finanziamento a carico della tariffa.
In particolare, a titolo esemplificativo, si tratta di:
o realizzazione di collettori fognari interni al territorio comunale necessari per collettare le
acque nere/bianche di nuovi insediamenti urbanistici collocati al di fuori delle aree servite:
's rifacimento e/o potenziamento di reticoli/collettori fognari non pin sufficienti alle nuove
esigenze,
's realizzazione di piccoli impianti di depurazione a servizio di aree non servite e difficilmente
collegabili alla rete fognaria esistente.
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 CODICE INVESTIMENTO | 23D |

IMPORTI PREVISTI1 EURO
ANNO 2003 450.000
ANNO 2004 450.000
ANNO 2005 450.000
TITOLO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIE AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

Tali investimenti sono orientati a mantenere efficiente il reticolo fognario esistente

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Rifacimento di brevi tratte di condotte deteriorate

Sostituzione chiusini lesionati

Messa in quota chiusini bitumati

Sostituzione e rimessa in quota caditoie stradali

Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche e carpenterie metalliche, impianti di
sollevamento

Rifacimento quadri elettrici obsoleti

Riparazione ¢ sostituzione strumentazione.

Detto investimento di € 450.000 ¢ pari al 0,05 % del valore patrimoniale




[CODICE INVESTIMENTO | 24D B
IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 100.600
ANNO 2005 100.000
TITOLO

RILIEVI ED ELABORAZIONI PIANO FOGNARIO AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

progettazione ¢ pianificazione

Tali investimenti sono orientati a mantenere aggiornatala cartografia, di supporto all ufficio

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Esecuzione e completamento rilievi di nuovi reticoli fognari, verifiche e controlli di tronchi esistenti




| CODICE INVESTIMENTO | 25D | OPERA 42700F98 - COMMESSA 1500477

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 262.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 ‘ 0
TITOLO

FOGNATURE E IMPIANTO FITODEPURAZIONE VILLA MONCHIO —
VEZZANO

OBIETTI1VI PERSEGUITI

Regimazione acque e depurazione della localitd, mediante realizzazione di sistema fognario misto
ed impianto di depurazione

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto 2002, esecuzione entro 2003

Il progetto ¢ al servizio della frazione di Monchio in Comune di Vezzano s/Crostolo, per un totale
di 100 AE serviti.

Villa Monchio ¢ una piccola frazione collinare in comune di Vezzano s/Crostolo, nelle
immediate vicinanze della localita La Vecchia; la frazione risulta priva di sistema fognario,
essendo le abitazioni servite da fosse settiche famigliari.

L’intervento in progetto ha come obiettivo la regimazione delle acque piovane ¢ delle acque
nere, mediante la realizzazione di un sistema fognario di tipo misto. Sono stati adottati nel
dimensionamento parametri della curva di possibilita pluviometrica indicati dal piano
fognario provinciale AGAC; le acque nere saranno raccolte direttamente allo scarico ¢ le
fosse settiche esistenti verranno inertizzate mediante il riempimento con materiale inerte
(sabbia, ghiaia) previo svuotamento.

La regimazione delle acque evitera la dispersione nel sottosuolo di acque sia piovane che
nere, con conseguente miglioramento della stabilitd versante, I'impianto di depurazione
contribuira al risanamento del corpo idrico ricettore (in questo caso il rio Cesolla).

Per I"impianto di depurazione le linee guida sono state: inserimento ambientale, tecnologia
impiantistica semplice, efficienza. La scelta tecnica ¢ stata un impianto di fitodepurazione di
tipo verticale.

D1 conseguenza "impianto di fitodepurazione sara costituito da.

. Vasca tipo Imhoff primaria

. Vasca di fitodepurazione completamente impermeabilizzata con telo in Pead di
idonee caratteristiche.

. Completamenti funzionali (impianto elettrico, piping idraulico, viabilita, recinzione,
ecc.)
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CODICE 26D-27D OPERA 57810F01 — COMMESSA 1500460

INVESTIMENTO 28D-29D OPERA 57820F01 - COMMESSA 1601218

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 2.163.000 (1° LOTTO); 646.000 (2° LOTTO)
ANNO 2003 63.000 (linea elettrica);124.000 (acquisto terreno)
ANNO 2004 360.000 (1° LOTTO), 422.000 (2° LOTTO)
ANNO 2005 0

TITOLO

Potenziamento capacitd depurativa impianto di Rubiera (1° e 2° lotto)

OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento funzionamento impianto in adeguamento D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto 2002, esecuzione 2003- 2004 secondo Piano triennale.

Abitanti serviti (potenzialita dell’impianto); 45.000AE

L’impianto di depurazione di Rubiera, costruito agli inizi degli anni *80, non ¢ in grado di reggere
stabilmente il carico inquinante in arrivo. L’eccessivo carico sull’impianto non permette un regolare
svolgersi delle reazioni biologiche e per questa ragione in alcuni casi i parametri di controllo delle
acque trattate non rientrano entro i limiti della normativa vigente. L’impianto, ¢ stato concepito con
la tecnologia degli anni’80,per cui non sono presenti comparti specifici per ’abbattimento dei
nutrienti (azoto ¢ fosforo) Si rende quindi necessario il potenziamento dell’impianto, che prevede
principalmente i seguenti interventi.

ayrealizzazione di un comparto di predenitrificazione, con utilizzo delle attuali vasche di
ossidazione € nuovi volumi (mc 1395.00 circa);

b)realizzazione di un nuovo comparto di ossidazione, con adeguato volume e con diversa tecnologia
(diffusori a microbolle in sostituzione delle turbine di superficie) mc —7365.00 circa;

¢} potenziamento del comparto di sedimentazione finale, mediante la realizzazione di un quarto
sedimentatore mg —310.00 circa,

d} potenziamento del comparto di filtrazione finale, al fine di trattare tutta la portata che viene
alimentata al comparto biologico me/h =725.00 circa;

e)potenziamento della linea fanghi, mediante la realizzazione di un comparto di disidratazione a
gravitd me/h 12.30 circa;

f) potenziamento del comparto di disidratazione fanghi con la realizzazione di una seconda linea di
disidratazione meccanica con potenzialita 20.00 mc/h- circa;

) trasformazione dei sedimentatori primari in vasche di prima pioggia.

Conseguentemente alla trasformazioni suddette, si adeguera I'impianto elettrico, sulle linee di
collegamento idraulico del liquame e dei fanghi, [’area su cui insiste I’impianto verra ampliata, sara
realizzata una nuova viabilitd e meglio curato I'inserimento ambientale dell’impianto.

Opere diverse prevederanno strada di accesso, sistemazioni diverse ed adeguamenti tecnologici
elettrici,
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| CODICE INVESTIMENTO | 30D | F031601518 - COMMESSA 1601518

IMPORTI PREVISTI EURO T
ANNO 2003 0
ANNO 2004 413.000
ANNO 2005 0

TITOLO

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI PIOGGIA - DEPURATORE DI
NOVELLARA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Ristrutturazione funzionale dell’impianto di depurazione esistente in Novellara: vasca di ritenuta

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Progetto entro 2003, esecuzione entro 2004

Il progetto determinera le caratteristiche delle opere comprese nel finanziamento € 413.000.
L’intervento sara al servizio di gran parte della citta di Novellara, per presumibili circa 7000AE.
L’impianto di depurazione di Novellara é stato messo fuori servizio nell’anno 2000, con
Iattivazione della 2* linea dell’impianto di depurazione di Reggiolo: le acque di scarico di
Novellara, quindi, attraverso il nuovo collettore Novellara- Ponte Testa e I’omonimo sollevamento
sono ora collettate e depurate presso l'impianto di Reggiolo.

Il sistema fognario di Novellara ¢ del tipo misto, ragione per la quale I’immisione entro il collettore
Novellara- Ponte testa ¢ controllato attraverso una valvola, che mantiene il flusso costante,
(attualmente pari a 5 volte la portata media di acque nere) anche in presenza di tiranti idraulici
variabili a monte; le acque miste in arrivo, superiori alla portata precitata, defluiscono nel cavo
Giardino,

L’opera prevede la ristrutturazione dell’ impianto esistente, con riuso della volumetria in funzione di
vasca di cattura acque di prima pioggia non direttamente alimentabile al collettore di Ponte Testa
per caratteristiche dello stesso.

La ristrutturazione consiste nello smantellamento di tutte le strutture non piu funzionali alla nuova
destinazione della vasca, nella ripresa strutturale di tutte le superfici ammalorate, nell’installazione
delle pompe di sollevamento e regolazione della portata ¢ delle relative condotte, di un eventuale
sistema di movimentazione delle acque della vasca e di altre opere funzionali alla nuova
destinazione.
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| CODICE INVESTIMENTO |31D | Opera 17520F92 — Commessa 1601095 ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 155.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

IMPTANTO DI SOLLEVAMENTO E COLLEGAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA’
MAESTA’-CASTAGNETO IN COMUNE DI BAISO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Potenziamento del sistema fognario del Comune di Baiso

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progettazione: 2003 Esecuzione: 2003

II centro abitato denominato “La Maesta”, in Comune di Baiso (RE), formato da n. 8 edifici per 16
unita abitative, non ¢ attualmente servito da nessun collettore fognario, i reflui vengono dispersi in
loco dalle abitazioni con pretrattamento a mezzo di fosse biologiche.

II Comune di Baiso, con il nuovo Piano Regolatore Generale, ha individuato nella zona una nuova
area di lottizzazione a destinazione “edilizia residenziale”, per ulteriori 10 alloggi circa,

prevalentemente edifici e villette unt o bifamiliari.

Emerge quindi la necessita della raccolta degli scarichi esistenti, ¢ di futura realizzazione, con un
collettore fognario che raccolga 1 reflui e azzeri i rischi igienici sanitari.

Gli abitanti che si prevede di servire saranno:

— unita abitative n. 16 esistenti 48 AE.
— abitazioni di PRG espansione 30 AE.
— futuro (aree da espropriare) 22 AE.

100 ALE.

La soluzione proposta nel progetto prevede la realizzazione di un collettore a gravita, di un
sollevamento e di una condotta in pressione che confluisce nel reticolo esistente di Castagneto. 1
reflui dal reticolo di Castagneto verranno trattati dalla fossa Imhoff esistente.

La condotta a gravitd, avente un diametro del DN 250 in PVC, sara realizzata in parte su strada
comunale con pavimentazione in asfalto, in parte su strada provinciale e¢ in parte su carraia di
campagna fino al sollevamento.
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| CODICE INVESTIMENTO | 32D ] OPERA F031601522 - COMMESSA 1601552 ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 770.000
ANNO 2005 0
TITOLO

POTENZIAMENTO DEPURATORE DI CIGARELLO - CARPINETI
OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento della funzionalitd dell’ attuale impianto di depurazione di Cigarello
DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progetto 2003, esecuzione entro 2004,
Il progetto determinera le caratteristiche delle opere comprese nel finanziamento (scheda triennale €
770.000).
L’intervento ¢ al servizio dell’abitato di Carpineti, circa 4000 AE.
L’esistente impianto di depurazione di Cigarello ¢ al servizio di Carpineti e della omonima frazione;
la potenzialita ¢ di 4000 AE, le condotte in arrivo trasportano acque miste.
L’impianto esistente ¢ del tipo compatto ed & costituito dai seguenti comparti:
. Pretrattamenti;

. Comparto di ossidazione totale con vasca circolare;
. Comparto di sedimentazione finale, di forma anulare
. Completa la struttura un comparto di ispessimento ed essicazione fanghi, al servizio della

zona montana.
Stante la difficile gestione dell’impianto e la difficolta di abbattimento dei composti azotati in certi
periodi, si prevede la ristrutturazione dell’impianto con lintroduzione di un comparto di
predenitrificazione (da ricavare nell’esistente sedimentatore anulare) e la costruzione di un apposito
comparto di sedimentazione finale di forma circolare. La ristrutturazione sard completata con la
sostituzione del sistema di ossidazione esistente ( a turbina) con impianto avente maggiore
efficienza.
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[CODICE INVESTIMENTO | 33D | ]

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 77.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

OPERE DIFESA SPONDALE RIO DORGOLA - CASTELNOVO NE MONTI

OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento condizioni ambientali zona servita dal depuratore di Rio Dorgola

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Progettazione: 2002 Esecuzione: 2003

'T.’opera prevede la realizzazione di difese spondali e regimazione dell’alveo del torrente Dorgola, in
tratto prospiciente I’impianto di depurazione del Dorgola, secondo quanto descritto nel progetto
approvato dal Comune di Castelnovo ne” Monti in data 04.12.2002.

Le opere di difesa spondale e regimazione prevedono la realizzazione di gabbionate /o rivestimenti
antierosivi, nelle sezioni di “battuta” della corrente, nonché la pulizia e I’asportazione di detriti ed
arboratura infestante, presente nel letto torrentizio, limitante il deflusso delle portate di piena.

[’opera, compatibilmente con la dotazione finanziaria complessiva di 77.000 €, comprendera pure
limitate opere di sistemazione esterna di impianti di difesa ambientale in Comune di Castelnovo ne’
Monti.
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[CODICE INVESTIMENTO [ 3D |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 750.000
ANNO 2004 750.000
ANNO 2005 750.000
TITOLO

RINNOVI MINORI IMPIANTI E INTERVENTI VARI AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

Tali investimenti sono orientati al mantenimento dell’attuale parco impianti al fine di garantimne
I’efficienza funzionale

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

- Sostituzione apparecchiature obsolete (griglie, pompe, compressort, ecc)
- Revisione apparecchiature elettromeccaniche

- Verniciatura carpenteric metalliche

- Trattamenti conservativi opere murarie c.a.

- Lavori di insonorizzazione

- Modifica sisterm diffusione aria vasche ossidazione

- Installazione sghiaiatori

- Sistemazioni strade di accesso

- Potenziamento biofiltri

- Rifacimento quadri elettrici obsolett

- Riparazione e sostituzione strumentazione

- Installazione impianto di telecontrollo

- Acquisto attrezzatura varia.

Detto investimento di € 750.000¢ pari al 1.5 % del valore patrimoniale
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[CODICE INVESTIMENTO| 35D |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 0
ANNO 2005 2.000.000
TITOLO

TRATTAMENTI APPROPRIATI PER AGGLOMERATI < 2.000 AE E AREE,
SENSIBILI AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

Realizzazione di interventi orientati al potenziamento/miglioramento del sistema deépurativo in
ottemperanza di disposizioni normative regionali in fase di emissione

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Tali disponibilita potranno essere utilizzate per:
» realizzazione o adeguamento di impianti di trattamento, realizzazione di collettori a servizio
di agglomerati < 2.000 abitanti equivalenti;
+ adeguamento di impianti di trattamento realizzato per ottemperare alla normativa relativa
alle aree sensibili.
Essendo in fase di definizione la relativa normativa regionale non si ¢ in grado attualmente di
definire 1 contenuti progettuali di tali interventi.
Gli interventi necessari e la loro priorita verrammo definiti congiuntamente da ATO ¢ AGAC, in
quanto ['importo definito non risulta sufficiente alla realizzazione di tutte le opere da realizzare per
il raggiungimento degli obbiettivi.
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| CODICE INVESTIMENTO |27A -36D |

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 1.100.000
ANNO 2004 1.100.000
ANNO 2005 1.100.000

TITOLO

INVESTIMENTI GENERALI AGAC

OBIETTIVI PERSEGUITI

Acquisto beni, realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture comuni necessaric
all’erogazione del servizio

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Sono considerati gli investimenti necessari per I'erogazione del servizio che risultano utilizzati per
tutte le attivitd aziendali e pertanto non allocabili direttamente al serv121o idrico integrato.
A titolo esemplificativo si individuano:
* realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili aziendali utilizzati per piu servizi
(sede di uffici amministrativi, centri zona, ...);
acquisto di automezzi;
acquisto e manutenzione straordinaria di apparecchiature/impianti elettrici ed elettronici;
acquisto di arredi e attrezzature;
acquisto di materiale per servizi comuni;
acquisto di strumentazione di laboratorio;
apparecchiature informatiche e software.

Per quanto riguarda eventuali investimenti imputabili direttamente al servizio idrico integrato
(programmi di fatturazione, acquisto di strumenti'di analisi) questi verranno computati nella loro
completezza pur mantenendo il limite di budget sopra richiamato.

Per quanto riguarda gli investimenti difficilmente suddivisibili tra i vari settori aziendali, viene
utilizzato come parametro di ripartizione il costo del personale relativo all’anno 2002 che per il
servizio idrico integrato risulta pari al 37% dell’importo complessivo.

Fermo restando la necessitd di consuntivare tali investimenti, eventuali superi dell’ammontare
complessivo annuo non potranno esserc imputati.




| CODICE INVESTIMENTO | 38D } OP. 55500F00 - COMMESSA DA DEFINIRE

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 0
ANNO 2004 1.375.000
ANNO 2005 1.350.000
TITOLO

RIFACIMENTO FOGNATURE AREA INDUSTRIALE MANCASALE

OBIETTIVI PERSEGUITI

Contenimento delle esondazioni verificantisi in presenza di eventi meteorologici intensi in localita
Mancasale

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera

Progetto: [nizio Marzo 2003 — Fine Dicembre 2003

Esecuzione: Inizio Maggio 2004 — Fine Maggio 2005

La progettazione individuera le caratteristiche dell’opera finanziata con € 2.725.000,

Gli interventi in progetto riguardano le aree della zona industriale, terziaria di Mancasale ad oggi
maggiormente interessate da frequenti e consistenti fenomeni di esondazione in periodi di pioggia,
causa di ingenti danni logistici ed economici alle attivitd produttive.

Le opere riguarderanno il rifacimento e la costruzione di collettori fognari, con tubazioni e scatolari
in calcestruzzo armato, con adeguamento delle sezioni e delle pendenze e perfezionamento della
separazione delle acque bianche e nere e regimazione delle portate, in armonia con le capacita di
drenaggio del reticolo superficiale, gestito dal Consorzio di Bonifica.

.’opera concerne interventi nella porzione nord del comparto di Mancasale; in particolare, inoltre, ¢
prevista I'esecuzione di nuovi allacciamenti ¢ connessione con nuovo canale di scolo, la cui
progettazione ed esecuzione risulta non compresa nella presente opera, e da effettuarsi a cura della
BPMS, i zona via Moro- via Filangeri, comprendenti opere di regolazione sul manufatto di
interfaccia. II mancato intervento della BPMS comporterd la parziale funzionalita dell’opera
eseguita sopra citata.
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[CODICE INVESTIMENTO | 40D | RE047

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 59.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 : 0
TITOLO

RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE BUSANA E
CERVAREZZA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Sostituzione ed adeguamento sezione di alcuni tratti del reticolo fognario.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:

Fine progetto : ESECUTIVO 03/11/1999
Esecuzione: Inizio — Fine
Funzionalita:

La progettazione in oggetto interessa 2 distinti interventi di manutenzione e adeguamento:

il primo nella frazione di Cervarezza e il secondo in Busana capoluogo

L’intervento riguarda in entrambi i casi la sostituzione della vecchia rete fognaria vetusta ed

ammalorata

L’ Amministrazione comunale di Busana ha chiesto ad AGAC di redigere il progetto di

ristrutturazione fognaria cosi come da descrizione:

a- nella frazione di Cervarezza, il collettore fognario in progetto intende sostituire seguendo lo
stesso percorso il vecchio collettore esistente caratterizzato dall’avere pit diametri differenti e
diversi materiali. St tratta di condotte per lo pili vetuste e con problemi di perdite e rattoppi.
L’intervento in oggetto prende origine in via Ca’ di Sotto e termina in prossimita di Piazza della
Fontana.

b- Nell’abitato di Busana capoluogo la situazione non cambia. L’intervento prende origine in un
vicolo confinante con I’albergo Bianchi e la provinciale per Ligonchio e termina con I’impatto
nel collettore esistente in via Canevari. Anche qui si tratta di costituire condutture esistenti di
diversi materiali vetusti e realizzati in tempi diversi con diametro spesso incerto.
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CODICE 41D

INVESTIMENTO DocUP - RER Obiettivo2 Misura 2.2 Asse 2
RE 15 24.04.02

IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 44.000
ANNO 2004 0
ANNO 2005 0
TITOLO

REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA’ ANSAGNA

OBIETTIVI PERSEGUITI

Intervento volto ad adeguare il sistema fognario e depurativo alle indicazioni delD.Lgs. 152/99 41 attuazione
delle direttive europee 271/91 e 676/91 conformi ai Piani d’Ambito di cui alla legge 36/94 art.11 comma 3 o
in carenza ai Programmi stralcio di cui alla Legge 388/2000 art. 141 comma 4. 1 lavori sono finalizzati a
soddistare le esigenze di salvaguardia e di infrastrutturazione ambientale del territorio, nonché alla bonifica
di aree tuttora interessate da scarichi di acque reflue in superficie che compromettono Puso del territorio,
comportando rischi di origine igienico sanitario e ripercussioni negative per la fruizione turistica e del
territorio da parte della collettivita.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’ INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:
Fine progetto. 2002
Esecuzione: [nizio Aprile-Maggio 2003 — Fine Settembre-Ottobre 2003

Trattasi di opere utili alla realizzazione di un collettore fognario finalizzato alla raccolta ed al
convogliamento delle acque reflue dei vari scarichi provenienti dall’abitato diAnsagna, attualmente disperse
in superficie, nel nuovo impianto di depurazione da realizzare nei pressi della localith medesima.
L’intervento prevede I’estendimento di una condotta interrata avente uno sviluppo complessivo di circa
ml. 660, costituita da idonee tubazioni in PVC autoportanti, intervallata da pozzetti di ispezione
prefabbricati in calcestruzzo. L’impianto terminale di depurazione sara realizzato mediante idonea
vasca tipo imhoff di capacita pari a 100 A.E. da posizionare a valle dell’abitato in modo tale da
poter essere raggiunta dai mezzi occorrenti per la futura manutenzione dell’impianto stesso.,
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* 1 CODICE 42D LAV.170.03
INVESTIMENTO
IMPORTI PREVISTI EURO
ANNO 2003 170.000
ANNO 2004 "
ANNO 2005 °

TITOLO

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CERREDOLO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Adeguamento dello scarico ai parametri previsti datla normativa vigente

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

20.000 euro.

Previsioni di sviluppo dell’opera:

Fine progetto. 30.04.2003

Esecuzione: Inizio 30.06.2003 - Fine 30.11.2003

L’opera consiste nella realizzazione dell’impianto di depurazione al servizio della localita La Ca di
Cerredolo, per A.E. n. 350 / 400, con relativo adeguamento della rete fognaria. E previsto un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori di nuovi interventi urbanistici per un importo di
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CODICE 43D LAV.370.04
INVESTIMENTO

IMPORTI PREVISTI EURO

ANNO 2003 0

ANNO 2004 370.000

ANNO 2005 0
TITOLO

PTANO FOGNARIO COMUNE TOANO

OBIETTIVI PERSEGUITI

Miglioramento delle condizioni igienico / sanitarie ed ambientali in varie localitd del comune di
Toano

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL’INTERVENTO

Previsioni di sviluppo dell’opera:
Fine progetto. 31.01.2004

Esecuzione: Inizio 31.03.2004 — Fine 31.12.2004

Nel comune di Toano varie localita sono ancora non servite o parzialmente servite da rete fognaria.
L’ opera consistera nella realizzazione o adeguamento della rete.
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ALLEGATO “E”

' AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA

ATO 3

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO

Elenco dei beni nella disponibilita del
gestore per P’esercizio del Servizio Idrico
Integrato.




AGAC

BENI DI PROPRIETA’

» Servizio acqua

W o




Societa [Crit. diclass. 3_|Crit. diclass. 4 _|Crit, diclass. 5 | [ Valrimp. [ Amm. ace. [ valGont TDivisa
SERVIZIO ACQUA

101 104 10104001 SERBATOIO CA' BOTTAZZI 52.099,59 55 DB6,88 26.812,71[EUR
10104002 SERBATOIO CA' BIZZOCCHI 7.471,40 -5.244,04 2.226,46]|EUR

10104003 SERBATOIO SCAPARRA 17.183,54 -6.014,96 11.168,58| EUR

10104004 SERBATOIO BICOCCA 3.744,28 -3.643,14 101,14[EUR

10104006 SERBATOIO VIA PROSPERQG VIANI 1.408,26 -885,07 523,22|EUR

10104007 SERBATOIO LE CROCI 998,48 -971,52 26,96|EUR

104 82.905,58 -42.048 51 40.859,07 EUR

106 10106001 [POMPAGGIO CA' BIZZOCCHI | 9.678,59] -6.194,38] 3.484,21]EUR

106 9.678,59 -6.194,38 3.484,21 EUR

107 10107001 [TUBAZION) [ 3.765.721,59] -1.320.554,83] 2.445.166,76]EUR

107 3.765.721,59 -1,320.554,83 2.445.166,76 EUR

108 [10108001 JCONTATORI [ 72,599,51] -62.242,36] 10.357,15[EUR

108 72.599,51 -62.242,36 10.387,15 EUR

100 10109001 TERRENO SERBATOIO CA'BIZZOCCHI 421429 0 4.214,29]EUR

10109002 TERRENO SERBATOIO SCAPARRA [ [ 0[EUR

108 - 4,214,29 0 4.214,29 EUR

111 [ro111c01 |RETE DI ADDUZIONE ALBINEA | 1.017.068,09] -473.759,84] 543.268,25|EUR

111 1.017.068,09 -473.799,84 543,268,25 EUR

101 COMUNE di ALBINEA 4,952.187 65 -1.904.837,92 3.047.349,73 EUR
102 105 [10205001 [PENSILE VIA REPUBRBLICA | 44.284 80| -36.464,25| 7.820,35|EUR
105 44.284,60 -36.464,25 7.820,35 EUR

107 [10207001 [TUBAZIONI [ 898.591,98] -236.325,02] 562.266,98[EUR

107 898.591,98 -236.325,02 662.266,96 EUR

108 110206001 [CONTATQRI ] 65.853,25] -55.367 11] 10.486,14]EUR

108 65.853,25 -55.367,11 10.486,14 EUR

100 [t0209001 JTERRENC SERBATOIO PENSILE | 0] 0] o[EUR

109 ¢ 0 0 EUR

111 [16211001 |RETE DI ADDUZIONE BAGNOLO [ 127.844 66] -12.157,43] 115.887,23|EUR

111 127,844,66 12157 43 115.687,23 EUR

102 COMUNE di BAGNGOLO in PIAND 1.136.574,49 -340.313,81 796.260,68 EUR
103 104 10304001 SERBATOIO LOC. CASTELLO 36.444,71 -19.921,15 16.523,56[FUR
10304002 SERBATOIO CASTELLO DI BAISO 1.408,29 -885,07 523,22]EUR

10304003 SERBATOIO CASTELLO S CASSIANQ 2.534,93 -1.593,15 941,78[EUR

10204005 SERBATOIO CERRETO 1.408,29 -885,07 523,22|EUR

10304008 SERBATOIO CHIESA DI VISIGNOLO 2.816,59 -1.770,14 1.046,45|EUR

10304007 SERBATDIC COLLINA 2.816,50 -1.770,14 1.046,45|EUR

10304008 SERBATOIO DEBBIA 7.308,77 -3.394,89 3.914 88]EUR

10304009 SERBATOIO GAMBARELL} 7.028,11 -3.217,90 3.810,21|EUR

10304010 SERBATOIO GUILGUA 1.408,29 -885,07 523 22|EUR

10304011 SERBATOIO LA COSTA 7.028,11 -3.217,90 3.810,21]EUR

10304012 SERBATOIO LEVIZZANG 3.523,10 -2.117 46 1.405,64|EUR

10304013 SERBATOIO LUGO 0 0 0|EUR

10304014 SERBATOIQ MAGLIATICA 1.833,15 -1.055,40 777.75|EUR

10304015 SERBATOIO MILINO CA' TALAMI 1.128,00 -612,84 516,16|EUR

10304016 SERBATOIO MONTECCHIO 1.126,00 512,84 516,16[EUR

10304017 SERBATOIO PAULLA 1.688,85 -1.062,10 627 85]EUR

10304018 SERBATOIO PONTE SECCHIA 8.112,39 -3.836,51 4.275,88|EUR

10304019 SERBATOIO RIVA 422,49 -265,52 156,07 |EUR

10304020 SERBATGIO RIVIERA 1.689,95 -1.062,10 627,85|EUR

10304021 SERBATCIO S CASSIANOD 2.534,93 -1.593 15 941,76[EUR

10304022 SERBATOIO § ROMANO 2.793,08 -1.794,37 998,71[EUR

10304023 SERBATOIO § SALVATORE 1.267 47 -798,57 470,9[EUR

10304025 SERBATOIO SELLA DELLA PIOLA 7.286,26 -3.418,12 3.887,14|EUR

10304026 SERBATOIO TORRAZZO PICCOLO 1.126,64 -708,08 418,56|EUR

10304027 SERBATOIO TRESINARO 1.408,29 -885,07 523,22|EUR

10304028 SERBATOIO VEDRINA 1.408,29 -885,07 523,22|EUR

10304029 SERBATOIO ANTIGNOLA 10.994 .97 -1.076,80 9.918,17|[EUR

10304030 SERBATOIO CA' DEL PINO 5.901,47 -2.508,82 3.391,85|EUR

10304031 SERBATOIO CA' GETI 1.126,64 -708,08 418,56|EUR

10304032 SERBATOIO CA' LUGARI 1.408,20 -885,07 523,22|EUR

10304033 SERBATOIO CA® TALAMI 2.112,44 -1.327 62 784,82[EUR

10304034 SERBATOIO CA' USONE 5.901,47 -2.509,82 3.391.65]EUR

10304035 SERBATCIO CALICETI 2.112,44 -1.327,62 784,82|EUR

10304036 SERBATOIO CAPANNA 5.901,47 -2.509,82 3.391,65|EUR

10304037 SERBATCIO CARANG 1.408,29 -885,07 523,22[EUR

10304038 SERBATCIO CASALECCHIO 1.408,29 -885,07 523,22|EUR

104 145.833,44 -72.871,47 72.961,97 EUR

107 [10307001 [TUBAZIONI | 3.255.854 87| -§90.811,93] 2.365.042 74]EUR

107 3.255.864,87 -390.811,93 2.365.042,74 EUR

108 [10308001 [CONTATOR1 [ 45.141,29] -39.086,82] 6.054,67[EUR

108 45.141,29 -39.086,62 6.054,67 EUR

109 10309001 TERRENO SERBATCIO BAISO 4.870,18 0 4.870,18]EUR

40309002 TERRENO SERBAT PONTE SECCHIA 0 0 0[EUR

10309003 TER SERBATOIO CASTELVECCHIO 0 0 0]EUR

109 4.870,18 [ 4.870,18 EUR

111 [10311001 [Adduttrice BAISO [ 1.014.322,59] -33.256,41] 981.066,18]EUR

111 1.014.322,59 -33.256,41 981.066,18 EUR

103 COMUNE di BAISO 4.466.022,17 -1.036.026,43 3.429.995,74 EUR
104 102 16402001 POZZ0 BARCO VIA SAURD 17.000,17 -16.615,56 384,61|EUR
. 10402002 POZZ0O GHIARDO 1 20.819.87 -20.249,78 370,09[EUR
10402003 POZZO GHIARDO 2 11.789,98 -11.417,80 372,18[EUR

10402004 POZZO GHIARDO 3 21.315,98 -21.315,98 0JEUR

10402005 POZZ0O GHIARDO 4 13.307,89 -10.721,36 2.586,53|EUR

10402006 POZZ0O GHIARDO 5 11.076.44 -8.686,59 2.389,85|EUR

10402007 POZZ0 BARCO 1VIA FERMI 9.103,80 -8.839,43 264,37| EUR




10402008

POZZO BARCO 2 VIA FERMI 14.472,95 14.472,95 0[EUR

10402009 POZZO MALAMASSATA 1 13.750,85 -13.389,87 350,78|EUR

10402010 POZZ0O MALAMASSATA 2 5.786,50 -3.637,00 2.149,50[EUR

10402011 POZZ0 CORNIANG 13.148,29 -12.687,88 460,31[EUR

10402012 POZZO PIAZZOLA 12.260,08 -9.702,21 2.557,87|EUR

102 163.632,60 -151.736,51 11.896,09 EUR
105 [10405001 [PENS. MALAMASSATA V. FRANCHET. 235.572,34] -122.376,72] 113.195,62|EUR
105 235.572,34 -122.376,72 113.195,62 EUR
106 10406001 POMPAGGIO GHIARDO 10.215,08 -7.990,79 2.224,29[EUR
10406002 POMPAGGIO CORNIAND 8.978,24 -8.753 28 224,96[EUR

106 19.193,32 -16.744,07 2.449,25 EUR
107 [10407001 [TUBAZIONI 1.250.042,84] -362.704,08] 896.338,76]EUR
107 1.260.042,84 -362.704,08 896,338,768 EUR
108 [10408007 [CONTATORI 74.711,75] -61.008,33] 13.703,42]EUR
108 74.711,75 -61.008,33 13.703,42 EUR
109 [10409001 ITERRENO CENTRALE MALEMASATA 0] 0] o[EUR
108 [ 0 0 EUR
111 [10411001 [RETE DI ADDUZIONE BIBBIANO 105.538,89] -66.252 46] 39.286 43[EUR
111 105.538,89 -66.252,46 39.286,43 EUR
COMUNE di BIBBIAND 1.857.691,74 -780.822,17 1.076.869,67 EUR

102 [10502001 |POZZO LOC. 5. CROCE 8.523,01] -8.033,54] 480,37]EUR
102 8.523,91 -8.033,54 490,37 EUR
105 [10505001 [PONSILE BORETTC 61.678,85] -35.568,28] 26.110,57[EUR
108 61.678,85 -35.568,28 26.110,57 EUR
107 [10567001 [TUBAZIONI 522.023,46] -119.536,42] 402.487,04[EUR
107 522,023,46 -119.536,42 402.487,04 EUR
108 [ 10508001 [CONTATORI 41.408,09] -34.603,60] 6.804,49]EUR
108 41.408,09 -34.603,60 6.904,49 EUR
109 [1o509001 |TERRENI 1.967,70] 0] 1.967,70]EUR
108 1.967,70 [ 1.967,70 EUR
111 [10511001 IRETE DI ADDUZIONE BORETTO 3.914.43] -280,7} 3.653,73]EUR
11 3.914,43 -260,7 3.653,73 EUR
COMUNE di BORETTO 638.516,44 -198.002,54 441.513,90 EUR

105 10605001 PENSILE LENTIGIONE 40,540,681 -27.399,28 13.141,33]EUR
10805002 PENSILE BRESCELLO 49.821,00 -36.741,34 13.079,66[EUR

105 90.361,61 -64.140,62 26.220,99 EUR
107 |10807¢01 [TUBAZION! 776.279,32] -171.270,42] 605.008,96¢[EUR
107 776.279,32 -171.270,42 605.008,90 EUR
108 [t 0808001 |CONTATORI 46.701,67| -39.122,38] 7.578,31[EUR
108 46.701,67 -39.122,36 7.579,31 EUR
111 (10611001 |RETE DI ADDUZIONE BRESCELLO 1.808,66] -120,32] 1.686,34| EUR
111 1.806,66 -120,32 1.686,34 EUR
COMUNE di BRESCELLO 915.149,26 -274,653,72 640.495,54 EUR

103 10708001 PARTITORE LOC. COLONIA 64.537,00 -29.620,66 34.916,34[EUR
10703002 PARTITORE LOC. CERVAREZZA 28.548,63 -29.310,20 238,43|EUR

103 94.085,83 -58.930,86 35.154,77 EUR
104 10704001 SERBATOIO LOC. CERVAREZZA 73.636,92 -37.812,42 35.824,50[EUR
10704002 SERBATOIO LOC. TAVERNETTA 3.428,70 -2.748,52 580,18[EUR

10704003 SERBATOIO LOC. S. LUCIA 57.349,68 -32.552,58 24,797 10[EUR

10704004 SERBATOQIO LOC. CASALE DI TALDA 844,38 -531,05 313,93[EUR

10704005 SERB. LOC. MOLINO DEL ROSTO 563,32 -354,02 209,3[EUR

10704006 SERBATOIO LOC. CASA FERRARI 1.732,20 -1.08B,65 643,55]EUR

10704007 SERBATOIO LOC. FROSSINEDOLO 422,49 -265,52 156,97 |[EUR

10704008 SERBATCIO SPINI 1.408,29 -885,07 523,22|EUR

104 139.386,58 -76.237,83 63.148,756 EUR
106 [1e706001 |POMPAGGIO LOC. LA VENA 58.231,83] -45.708,36] 12.523,47[EUR
106 58.231,83 -45.708,36 12.523,47 EUR
107 [1e707001 [TUBAZIONI 1.122.918,46] -256.144,58] 867.773,88[EUR
107 1.122.918,46 -255.144,58 867.773,88 EUR
108 [10708001 {CONTATORI 19.703,32} -16.704,31] 2.989,01[EUR
108 19.703,32 -16.704,31 2.999,01 EUR
109 10709001 TERRENO SERBATOIO CERVAREZZA 1.786,94 0 1.786,94]EUR
10709002 TERRENG POMPAGGIO LA VENA 0 [} 0[EUR

109 1.786,94 ] 1.786,34 EUR
111 10711001 [RETE DI ADBUZIONE BUSANA 248,442,61] -48.001,47] 200.441,14]EUR
111 248.442 61 -48.001,47 200.441,14 EUR
COMUNE di BUSANA 1.684.555,37 -500.727,41 1.183.827,96 EUR

105 10805001 PENSILE VIA GABELLA 153.938,70 -71.631,46 82.305,24]EUR
10805002 PENSILE ViA QUARTI 68.253,99 -42.709,76 25.544 23[EUR

105 222.190,69 -114.341,22 107.849,47 EUR
107 [10807001 [TUBAZIONI 2.174.706,94] -728.347,41] 1.446.359,53[EUR
107 2.174.706,%4 -728.347, M1 1.446.359,53 EUR
108 [ 10808001 [CONTATORI 74.115.79] -60.977,26] 13.138,53]EUR
108 74.115,79 -60.977,28 13.138,53 EUR
109 10809001 TERRENO SERBATQIO CAPOLUOGO 58 153,05 0 58.153,05]EUR
10809002 TERRENO SERBATOIO VILLA SETA 0 0 0[EUR

109 58.153,05 0 58.153,05 EUR
111 [10811001 [RETI DI ADDUZIONE 1.190.897.07] -743.507,80] 447.389,27|EUR
11 COMUNE di CADELBOSCO 1.190.897,07 -743.507,80 447.389,27 EUR
3.720.083,54 +1,647.173,69 2.072.889,85 EUR

105 [10905001 [PENSILE VIA PRAMPOLINI 44.364,13| -33.673,51] 10.690,82]EUR
108 44.364,13 -33.673,51 10.690,62 EUR
107 10807001 TUBAZIONI 17.206,63 -1.145,98 16.060,67[EUR
10907001 TUBAZIONI 1,365.064,04 627.834,35 737.429,69|EUR

107 1.382.270,67 -628.780,31 753.480,36 EUR
108 [10908001 [CONTATORI 41.441,83] -33.237,49] 8.204,34]EUR
108 41.441,83 -33.237,49 8.204,34 EUR
109 §10$09001 [TERRENC SERBATOIO CAPGLUOGO 2.778,54] o] 2.778,54]EUR




109 2.778,54 2.778,54 EUR
111 (10911001 [RETE DI ADDUZIONE CAMPAGNOLA, | 3.914,43] -280,72] 3.653,71|EUR
114 3.914,43 -260,72 3.653,71 EUR

109 COMUNE di CAMPAGNOLA 1.474.769,60 -695.952,03 778.817,67 EUR

110 102 11002001 POZZ0 CAPRARA 1 18.307,74 -18.307,74 0[EUR

11002002 POZZO CAPRARA 2 20.518,68 -20.518,8 o[EUR

11002003 POZZ0 CAPRARA 3 16.155,20 -15.647,24 507,96 |EUR

11002004 POZZ0 CAPRARA 4 14.702,57 -14.702,57 0JEUR

11002005 POZZ0 CAPRARA & 14.824,86 -11.385,72 3.430,14|EUR

11002006 POZZO CAPRARA B 14.543,72 -11.667,90 2.875,82|EUR

11602007 POZZO CAPRARA 7 12,616,33 -10.938,78 1.677.54]EUR

102 111.669,10 -103.168,64 8.500,46 EUR
105 [11005001 [PENSILE LGC. CAPRARA ] 252.863,41] -41.865,16] 210.998 25[EUR
105 252.863,41 -41.865,16 210.998,25 EUR
108 [1100600+ [POMPAGGIO LOC. CAPRARA [ 5£93.700,65] -306.416,79] 287.283,86[EUR
106 593.700,65 -306.416,79 287.283,86 EUR
107 [11007001 |[TUBAZIONI ] 815.228,44] -298.142,92] 517.085,52|EUR
107 815.228,44 -298.143,83 517.085,52 EUR
108 {11008001 [CONTATORI [ 23.949,50] -19.541,64] 4.407,86[ EUR
108 23.949,50 -19.541,64 4.407,88 EUR
109 [ 1009001 |TERR X AMPI. CENTR IDR_CAPRARA | 92.998,39] 0] 92.998,39[EUR
109 92.998,38 [ 92,998,39 EUR
1M [11611c01 [RETE DI ADDUZIONE CAMPEGINE [ 674.505,8¢} -674.905,89] 0[EUR
111 674.905,89 -674.905,8% 0 EUR
110 COMUNE di CAMPEGINE 2.565.316,38 -1.444.041,04 1.121.274,34 EUR
114 103 11103001 PARTITORE LOC. MONTE RE 76.464,89 -53.902,55 22.562,34[EUR
11103002 PARTITORE LOC. FRAMBOLARA 29.544,33 -29.544,33 0[EUR

103 108.009,22 -83.446,88 22.562,34 EUR
104 11104001 SERBATOIO LOC. ROLA 29.098,32 -13.512,23 15.586,08[EUR
11104062 SERBATOIO LOC. CEM 27.426,64 -16.161,83 11.264,81[EUR

11104003 SERBATOIO LOC. TORRAZZO 20.004,00 -21.831,58 7.172,51|EUR

11104004 SERBATCIO ANSAGNA - PIANEZZO 68.166,97 -66.910,32 1.256,65[EUR

11104005 SERBATOIO BELVEDERE 2,455,890 -1.500,85 955,04|EUR

11104008 SERBATOIO CA' PIETRO 2.114,80 -1.232,39 882,41|EUR

11104007 SERBATOIO CAMPO DELL'OPPID 2.396,46 -1.409 42 987,04]EUR

11104008 SERBATOIO CAMPOVECCHIO 3.499,59 -2.141,69 1.357,90[EUR

11104009 SERBATOIO CASA DEL MERLO 2.816,56 -1.770,14 1.046,45|EUR

11104010 SERBATOIO CASA LANZI 422,49 -265,52 156,97 [EUR

11104011 SERBATOIO CASA SPADACCINI 1.833,15 -1.055 40 777.75|EUR

11104012 SERBATOIO CHIESA DI BEBBIO 2.112,44 -1.327,62 784,82[EUR

11104013 SERBATOIC COLOMBAIA 1.689,95 -1.062,10 627,85|EUR

11104014 SERBATOIO GORBELLA - BERA 1.689,05 -1.062,10 627,85|EUR

11104015 SERBATOIO GRETA 3.167,86 -1.648,05 1.519,81[EUR

11104016 SERBATOIO FROMBOLARA PICCOLO 422,49 -265,52 156,97 [EUR

11104017 SERBATOIC GIAVELLO 985,81 -618,55 366,26|EUR

11104018 SERBATOIC IATICA 3.418,61 -2.869,40 549,21 [EUR

11104019 SERBATOIO MONTE DI BEBBIO 1.126,64 -708,08 418,56 EUR

11104020 SERBATOIO MONTE FALO' 985,81 519,55 366,26|EUR

11104021 SERBATOIO MONTE PALMONE 1.971.61 -1.239,09 732,52]EUR

11104022 SERBATQIQ PIGNEDOLC 704,15 -442,55 261,6[EUR

11104023 SERBATOIO RIANA 1.408,29 -885,07 523,22[EUR

11104024 SERBATOIO SPIGNANA 1.689,05 -1.062,10 627,85[EUR

11104025 SERBATOIO VALESTRA 2.816,50 -1.770,14 1.046,45|EUR

11104026 SERBATOIO VALVERDE 5.170,30 -3,159,85 2.010,65|EUR

11104027 SERBATQIQ VELLUCCIANA 2.253,27 -1.416,12 837,15|EUR

11104028 SERBATOIO VILLA DI VALESTRA 844,98 -531,06 313,93|EUR

11104029 SERBATOIO VILLAPRARA 3.241,44 -1.940,47 1.300,97|EUR

11104030 SERBATOIO LOC S CATERINA 41.333,82 -20.318,69 21.014,13[EUR

11104031 SERBATOIO FROMBOLARA 1,.234.331,63 -531.405,17 702.836,46]EUR

104 1.480.600,58 -102.234,44 778.366,14 EUR
106 11108001 [POMPAGGIO LOC. FONTANAVILLA [ 20.518,65| -19.088,98] 529,67[EUR
106 20.518,65 -19.988,98 528,67 EUR
107 [11107001 [TUBAZIONI [ £.032.650,49] -1.100.496,17] 3.932.164,32]EUR
107 5.032.650,49 -1.100.496,17 3.932.154,32 EUR
108 [11108001 [CONTATORI | 70.418,24] -61.256,28] 9.161,98]EUR
108 70.418,24 -61,266,26 9.161,98 EUR
109 11108001 TERRENO PARTIT PIAN DEL LAGO 27,981,683 0 27.981,63]EUR
11109002 TERRENO SERBATOIO PANTAND 0 0 0[EUR

11109003 TERRENO SERB_COSTA DI IATICA 0 0 0[EUR

11109004 TERRENO SERBATOIO CHIASTRE 0 0 0[EUR

11109005 TERRENO SERBATOIO S CATERINA 0 [§ 0[EUR

11109006 TERRENO SERBATOIO FROMBOLARA 0 0 0[EUR

109 27.981,63 0 27.981,63 EUR
111 111111004 |RETE DI ADDUZIONE CARPINETI | 731.183,38] -254 452 B3| 476.730,75|EUR
111 731,183,38 -254.452,63 476.730,75 EUR
111 COMUNE di CARPINET! 7.469.362,19 -2.221.875,36 5.247.486,83 EUR
112 102 11202001 POZZO SALVATERRA 1 20.082,82 -20.082,82 0[EUR
11202002 POZZ0 SALVATERRA 2 18.547,24 -18.547,24 0[EUR

11202003 POZZ0 SALVATERRA 3 23.181,16 -20.893,98 2.287 18|EUR

11202004 POZZ0 SALVATERRA 4 18.934.41 -13.097,79 5.836,62| EUR

11202005 POZZO SALVATERRA 5 86.748,38 -56.715,87 30.032,41[EUR

11202006 POZZO S. DONINO 1 34.704,56 -28.308,66 6.395,90|EUR

11202007 POZZ0 S. DONINO 2 27.626,44 -26.782,57 843,87[EUR

11202008 POZZ0 SALVATERRA B 55.859,95 -28.494,19 27.365,76{EUR

11202009 POZZ0 SALVATERRA 7 56.768,58 -23.425,55 33.343,03[EUR

11202010 NUOVO CAMPO POZZI CASALGRANDE 633.428,75 -112.518,74 520.910,01|EUR

102 975,880,239 -348.865,51 627.014,78 EUR
104 [11204001 |SERBATOIO LOC. CARANDINI [ 10.703,04] -6.726,58] 3.976,46]EUR




11204002 SERBATOIQ LOC. SELCIATA 34.239,88 -17.217,83 17.022,06[EUR

11204003 SERBATOIO LOC. 5. ANTONIO 4.168, 48 -3.237,07 931,38 EUR

11204004 SERBATOIO COLATORE BASSO 12,196 65 -1.128,78 11.067,87|EUR

11204005 SERBATOIO COLATORE MEDIO 13.680,50 -1.958,88 11.721,71[EUR

11204006 SERBATOIO COLATORE ALTO 1,492,599 -713,81 779,08|EUR

11204007 SERBATOIO LOC. CHIESA 115.288,63 -41.384,98 74,003, 85[EUR

11204008 SERBATOIO .OC. CASTELLO 1.628,65 -B95,3 633,35]EUR

104 193.498,90 -73.363,33 120.135,57 EUR
106 11206001 POMPAGGIO SALVATERRA 685.793,62 -308.315,70 379.477,92[EUR
11208002 POMPAGGIO SELCIATA 46.775,48 -46.439,56 335,92[EUR

108 732.569,10 -352.755,26 379.813,84 EUR
107 [11207001 [TUBAZIONI [ 2.701.304,85] -503.667,93] 2.197.638,92]EUR
107 2.701.304,85 -503.667,93 2.197.636,92 EUR
108 [11208001 [CONTATORI [ 144,002,79] -114.387, 11] 29.615,68[EUR
108 144.002,79 -114.387,11 29.615,68 EUR
109 11209001 TERRENO CENTRALE SALVATERRA 230.682,48 0 239.682,48]EUR
11209002 TERR SERB SELCIATA § ANTONINO 0 0 0[EUR

11209003 TERR PARTITORE ACQUA SECCHIA o o 0[EUR

11209004 TERR SERB CARANDINI-DINAZZANC 0 0 0|EUR

11209005 TERRENO CAMPO POZZI S DONNIND 0 0 0|EUR

109 239.682,48 0 239,682,48 EUR
114 [11211001 [RETE DI ADDUZICNE CASALGRANDE | 4.608.864,61] -2.169,884,88] 2.438.879,75[EUR
111 4.608.864,61 -2.169.984,86 2.438.879,75 EUR
COMUNE di CASALGRANDE 9.595.803,02 -3.663.024,00 6.032.779,02 EUR

104 11304001 SERBATOIO LOC. COSTA SABB. 1 999,89 628,42 371.47[EUR
11304002 SERBATOIO LOC. SABB, 2 352,07 -221,26 130,81[EUR

11304003 SERBATOIO LOC. MONTE BARAZZONE 29.662,53 -9.905,00 19.757,53|EUR

11304004 SERBATOIO LOC. MONTE TANE 81.511,04 -30.510,10 51.000,94|EUR

11304005 SERBATOIO LOC. MONTE FERRI-GUA 8.204,94 -5.662,80 2.542 14|EUR

11304006 0 0 p|EUR

11304007 SERBATOIO CASTIGNOLE 1.689,95 -1.062,10 627,85|EUR

11304008 SERBATOIO CROCICCHIO 6.335,72 -3.295,12 3.039,50[EUR

11304009 SERBATOIO FAIETC 2.253,27 -1.416,12 837,15[EUR

11304010 SERBATOIO GIANDETO 3.880,46 -2.386,39 1.494,07|EUR

11304011 SERBATOIO LA STELLA 21.686,58 -3.839,41 14.847 17 [EUR

11304012 SERBATOIO LA STRADA 1.126,64 708,08 418,56 EUR

11304013 SERBATOIO LEGUIGNO - IL MONTE 6.103,39 -3.188,79 2.914,6CfEUR

41304014 SERBATOIO MIGLIARA 2.678,12 -1.586,41 1.091,71[EUR

11304015 SERBATOIC MONCHI 5.530,91 -3.446,71 2.984,20|EUR

11304016 SERBATOIO MONCHIO FORATORE 1.410,66 789,87 620,75[EUR

112304018 SERBATOIO PIANZO 1.410,66 789,87 620,79 EUR

11304019 SERBATOIC SAN GEMINIANO 1.126,64 708,08 418,56 EUR

11304020 SERBATOIC SEMIAGO 844,98 -531,05 313,93[EUR

11304021 SERBATOIG SORDIGLIO 2.534,93 -1.503,15 941,78|EUR

11304022 SERBATOIO IL BOCCO DI CASINA 30.987.41 -819,75 30.367 66[EUR

104 210.330,79 -75.889,48 134.441,31 EUR
107 11307001 TUBAZIONI 3.120.913,66 -1.068.005 45 2.052.818,20]EUR
11307002 PROTEZIONE CATODICA 4.711,99 -2.542,12 2.169,87[EUR

107 3.125.625,64 -1,070.637,57 2.054.988,07 EUR
108 [11308001 [CONTATORI [ 106.653,23] -96.057,69] 10.595,54]EUR
108 106.653,23 -96.057,69 10.595,64 EUR
100 11309001 TERRENO SERBATOIO MONTEFERRI 6.584,17 ] 6.564,17]EUR
11309002 TERRENG SERBATOIO VAGLIO 0 0 0|EUR

11309003 TERRENO SERBATOIO BARAZZONE 0 [ 0|EUR

11309004 TERRENO SERBATOIO COSTAFERRATA ] 0 0[EUR

11300005 TERRENO SERBATOIO SORDIGLIO 0 0 0|EUR

109 6.564,17 ] 6.564,17 EUR
111 [11311004 [RETE DI ADDUZIONE CASINA | 179.466,87] -48.853,58] 130.613,29[EUR
11 179.466,87 -48.853,58 130.613,29 EUR
COMUNE di CASINA 3.628.640,70 -1.291.438,32 2.337.202,38 EUR

104 11404004 SERBATOIO CASE PANINI BASS0O 11,529,724 -6.682,72 4.846,52|EUR
11404002 SERBATOIO CASE PANINIALTO 119.400,17 -32.196,14 87.204 03[EUR

11404003 SERBATOIO SCUOLE 22.372,29 -2.161,25 20.211,04]EUR

11404004 SERBATOIO MONTE ULIVO 2.816,59 1.770,14 1.046 45|EUR

11404005 SERBATOIO MALEE ALTO 15.204,86 -3.776,82 11.428,04|EUR

11404006 SERBATOIO LA CROCE 30.015,27 -15.263,01 14.752,26]EUR

11404007 SERBATOIO SABBIONE 16.116.40 -4.456,78 11.859,62|EUR

11404008 SERBATOIO MONTE BABBIG 8.055,60 -3.515,25 4.540,35|EUR

11404009 SERBATOIO CANICCHIO 13.399,83 -2.702,49 10.607,34|EUR

11404010 SERBATOIC CASE BURSI 7.857 57 -3.786,17 4.071,40[EUR

11404011 SERBATOIO CADIROGGIO 2.394,10 -1.504,62 882,48 EUR

11404012 SERBATOIO MONTI DI CADIROGGIO 7.857,57 -3.786,17 4.071,40iEUR

104 267.019,48 -81.601,56 175.417,93 EUR
106 11406001 POMPAGGIO CASE PANINI 180.961,39 -84.562,58 106.398,81[EUR
11406002 PICCOLI IMP_DI SOLLEVAMENTO 9.890,29 -3.085,64 6.804,65|EUR

11406003 SOLLEVAMENTO CA' DE FIANDRI 14.261,95 -13.900,63 361,32[EUR

106 215.113,63 -101.548,85 113.564,78 EUR
107 [11407001 [TUBAZIONI ] 2.714.982,07] -554.401,95( 2.160.580,12[EUR
107 2.714.982,07 -554.401,95 2.160.580,12 EUR
108 [11408001 |CONTATORI [ 98.685,71] -77.382 48] 21.303,23[EUR
108 98.685,71 -77.382,48 21.303,23 EUR
109 11409001 TERR SERB CA' PANINI NUOVO 112.721,89 0 112.721,89]EUR
11409002 TERR CENT USC PLURIMO TRESSANC 0 0 0[EUR

11409003 TER CENT USO PLUR CASTELLARANO 0 0 0[EUR

109 112.721,89 0 112.721,89 EUR
111 11411001 [RETE DI ADDUZIONE CASTELLARANGO | 2.372.092,99] -894.621,24] 1.477.471,75[EUR
114 2.372,092,99 -894.621,24 1.477.47T1,75 EUR
COMUNE di CASTELLARANO 5.770.615,78 -1.709.556,08 4.061.059,70 EUR




105

[11505001

[PENSILE ViA COSTITUZIONE

| 66.571,36] -37.765,20] 28.806,16| EUR

105 66,571,36 -37.765,20 28.806,16 EUR
107 [11507001 JTUBAZIONI ] 1.454.466,44] -481.859,79| 972.606,65|EUR
107 1.454.466,44 -481.859,79 972.606,65 EUR
108 [11508001 [CONTATORI [ 62.407,04] -50.838,68] 11.768,36]EUR
108 62.407,04 -50.638,68 11,768,36 EUR
111 [11511001 [RETE DI ADDUZIONE CASTELNUOVO | 208.861,77] -133.667,88] 166.103 89[EUR
111 299.881,77 -133.667,88 166.193,89 EUR
COMUNE di CASTELNUOVOQ S0TTO 1.883.306,61 -703.931,55 1.179.375,06 EUR

103 11603001 PARTITORE MONTE FIORINO 95.440,41 -78.249,38 17.191,03[EUR
11603002 PARTITORE PIETRA DI BISMANTOVA 150.008,31 -70.827,23 79.179,08|EUR

103 245.446,72 -149.076,61 96.370,11 EUR
104 11604001 SERBATOIO MONTE FIORINO 30.337.63 -11.421,34 27.916,29]EUR
11604002 SERBATOIO PIETRA 1 19.578,00 -14.846,31 5.129,69[EUR

11604003 SERBATOIO PIETRA 2 105.154,98 -22.643,65 82.511,33[EUR

11604004 SERBATCIO MONTE GUFO 21.334,38 -12.327,93 9.008,45|EUR

11604005 SERBATOIO MONTE FAIEDOLO 37.744,75 -20.551 38 17.183 37|EUR

11604006 SERBATOIO CARMOLA 969,89 -628,42 371,47]EUR

11604007 SERBATOIO PARISOLA 873,14 -54B,76 324,38[EUR

11604008 SERBATOIO GINEPRETO 2.967,78 -1.543,80 1.423,98|EUR

11604009 SERBATOIC BONDOLG 1 959,89 -628,42 371,47[EUR

11604010 SERBATOIO BONDOLG 2 380,24 -238,97 141,27|EUR

11604011 SERBATOIO CASA DEL BUCO 422,49 -265,52 156,97/EUR

11604012 SERBATQIO MARO 1.520,96 955,80 565,07 [EUR

11604013 SERBATOIO FONTANA CORNIA 24.119,92 -12.724,43 11.395,43{EUR

11604014 SERBATOIO RIPE BELLARIA 4.966,13 ~1,330,13 3.636,00]EUR

11604015 SERBATOIO CONTIGALLI 492,9 -308,79 183,11|EUR

11604016 SERBATOIO CA DEL CAVO 830,89 -522,21 308,68|EUR

11604017 SERBATOIO MONTE ORSINO 830,89 -522,21 308,68|EUR

11604018 SERBATOIO CAPANNA 535,15 -336,34 196,81|EUR

11604019 SERBATOIO BELLESSERE 535,15 -336,34 198,81]EUR

11604020 SERBATOIO BERZANA 999,89 -628,42 371.47[EUR

11604021 SERBATOIO PIETRADURA 20.780,04 -10.762,30 10.017,74[EUR

11604022 SERBATOIO PORRUOLO 873,14 -548,76 324,38|EUR

11604023 TEGGE 1.788,53 -1.124,04 664,49]EUR

11604024 SERBATOIO FERIQLO 2,182,868 -1.371.86 811]JEUR

11604025 SERBATOIO FELINA TEGGE 17.418,34 -9.090,16 5.328,18JEUR

11604026 SERBATOIO BOCCA 1.351,96 -649,68 502,28 EUR

11604027 SERBATOIQ PREDOLO 619,65 -389,44 230,21|EUR

11604028 SERBATOIO GOMBIO 17.423,07 -9.061,68 8.361,41|EUR

11804029 SERBATIO VILLA BERZA 2.675,76 -1,681,65 994,11[EUR

11604030 SERBATOIO CASA ZANNINI 1.647.70 +1,035,55 612,15[EUR

11604031 SERBATOIO SCASOLA 2.793,08 -1.794,37 998,71[EUR

11604032 SERBATOIO S. GIOVANNI 380,24 -238,97 141,27][EUR

11604033 SERBATIO FERGUOLA 380,24 -238,97 141,27[EUR

11604034 SERBATOIO CCRIANO 492,9 -309,79 183,11]EUR

11604035 SERBATOIC FOLA 15.038,07 -7.783,05 7.255 02|EUR

11604036 0 0 0[EUR

11604037 SERBATOIO CAPANNA MONTE DURO 492,9 -309,79 183,11|EUR

11604038 SERBATOIO CAVANDOLA 1.351,96 -849 68 502,28]EUR

11604039 SERBATOIO P. BIANCHE 999,89 628,42 371,47|EUR

11604040 SERBATOIO GATTAALTO ¢ 2.887,00 -1.814,41 1.072,58]EUR

11604041 SERBATOIO GATTA ALTO 2 2.887,00 -1.8%4,41 1.072,59|EUR

11604042 SERBATOIO GATTA BASSO 909,89 628,42 371,47|[EUR

11604043 SERBATOIO CA DI PATTINO 32.489,35 -16.838,50 15.650,85|EUR

11604044 SERBATOIO VIROLA 943,56 -593 350,56|EUR

11604045 SERBATOIO MONTE 619,65 -389,44 230,21{EUR

11604046 SERBATOIQ REGNOLA 1.647,70 -1.035 55 612,15|EUR

11604047 SERBATOIO CA DI SCATOLA 999,89 628,42 371.47[EUR

11604048 SERBATOIO BORA DEL MUSSO 830,89 -522,21 308,68[EUR

11604049 SERBATOIO RONCROFIO 0,14 -0,1 0.04[EUR

11604050 SERB. COSTA DE GRASSI-BOCCA 830,89 -522 21 308,68[EUR

11604051 SERBATOIO MOZZOLA 1.126,64 -708,08 418 56[EUR

11604052 SERBATOI CASTELNOVO MONTI 356.151,99 -723,04 35.428,95[EUR

104 436.127,97 -177.586,19 258.531,78 EUR
107 [11607001 [TUBAZIONI [ 6.615.118,57| -1.850.937,27] 4.664.181,30]EUR
107 6.615.118,57 -1.950.937,27 4.664.181,30 EUR
108 [11608001 [CONTATORI ] 142.805,68] -123.972,39] 18.933,29]EUR
108 142.905,68 -123.972,39 18.933,29 EUR
108 11609001 TERR PARTIT PIETRA BISMANTOVA 4.121,33 0 4.121,33]EUR
11609002 TERRENQ SERBATOIQ PALARETO 0 0 olEUR

109 4.121,33 0 4.121,33 EUR
11 [11611001 [RETE DI ADDUZIONE CASTELNUOVO | 1.528.274,15] -217.828,35] 1.310.645,80[EUR
111 1.528.374,15 -217.628,35 1,310.645,80 EUR
COMUNE ¢i CASTELNUOVO MONTI 8.971.994,42 -2.615.210,81 6.352.783,61 EUR

102 11702001 POZZO CASE CORTI 1 26.980,13 -23.877,86 3.114,48|EUR
11702002 POZZ0 CASE CORTI 2 28.999,34 -28.999,34 0[EUR

11702003 PGOZZO CASE CORTI 3 24.522,21 -24.522,21 0|EUR

11702004 POZZ0 CASE CORTI 4 18.561,03 -18.561,03 0[EUR

11702005 POZZO CASE CORTI 5 17.346,80 -17.346,90 0[EUR

11702006 POZZO CANEPARINI 1 30.282,80 -28.002,04 2.189,66]EUR

11702007 POZZO CANEPARINI 2 26.790,95 -25.085,64 1.705,31[EUR

11702008 POZZ0 CANEPARINI 3 23.322,20 -17.609,10 5.713,10|EUR

11702009 POZZ0 QUERCIOLL 1 38.863,54 -38.863,54 ¢[EUR

11702010 POZZO QUERCIOLI 2 30.453,04 -26.961,18 3.491,88|EUR

11702011 POZZO QUERCICLI 3 21.021,29 -20.467,69 553,6|EUR

11702012 POZZO QUERCIOLI 4 22.992.86 -22.366,49 626,17|EUR

11702013 POZZ0 QUERCIOLI § 26,858 87 -22.717,58 4141,28|EUR




11702014 POZZO QUERCIOLI 6 28.947,80 -28.947,80 olEUR
11702015 POZZ0 QUERCIOLI 7 38.197,16 -27.598,66 10.298,50[ EUR

11702016 PCZZ0 QUERCIOLI 8 22.359,90 -18.508,69 3.761,21[EUR

11702017 P0OZZ0 QUERCIOLI & 78.190,08 -41.581,43 36.608,65[EUR

11702018 POZZ0 QUERCIOLI 10 73.289,44 -38.538,38 34.451,06|EUR

11702019 POZZ0 BASSETTA 21.038,09 -18.074,81 2.961,28]EUR

11702020 POZZ0 QUERCIOL 11 55.876,76 -38.605,83 17.276,83[EUR

11702021 PQZZ0 QUERCIOLI 12 51.645,69 -25,961,22 25.664,47[EUR

11702022 POZZO QUERCIOLI 13 62.658,48 -25.856,03 36.802,45|EUR

102 760.205,36 -579.834,22 189.371,14 EUR
105 [11705001 [PENSILE VIA BASSETTA | 31.034,05] -18.362,73] 12.671,32|EUR
105 31.034,05 -18.362,73 12.671,32 EUR
108 11706001 POMPAGGIO QUERCIOLI 1,633.022,93 -1.062.978,14 470.044,79]EUR
11706002 POMPAGGIO CASE CORTI 238.305,89 -165.797,71 73.508,18|EUR

11706003 POMPAGGIO CANEPARINE 169.247,43 -118.485,44 50.761,99|EUR

11706004 POMPAGGIO PRATONERA 20.230,57 -15.146,67 5.084,30]EUR

106 1.961,807,22 -1.362.407,96 599.389,26 EUR
107 [t1707001 {TUBAZIONI [ 1.315.369,88] -399.105,47] 916.264 41JEUR
107 1.315.369,88 -399.105,47 916.264,41 EUR
108 [11708001 [CONTATORI [ 95.553,30] -83.913,08] 11.640,24[EUR
108 95.553,30 -83.913,08 11.640,24 EUR
108 111700001 [TERRENO CENTR IDRICA QUERCIOLI | 1.574.155,46] 0] 1.574.155,46[EUR
109 1.574.155,46 0 1.574,155,46 EUR
111 [11711001 [RETE Di ADDUZICNE CAVRIAGO [ 896.571,69] -504.100,02] 394.471,87]EUR
111 898.571,88 -504.100,02 394.471,87 EUR
17 COMUNE di CAVRIAGO 6.645.697,16 -2.947.723,46 3.697.973,70 EUR
118 104 11804001 SERBATOIO MONTE TESA 92.907,80 -25.478,80 67.429,00[EUR
11804002 SERBATQIO MONTE CAVALIERE 4.109,43 -3,042,08 1.067,35|EUR

11804003 SERBATOIO MONTE STAFFOLA 80.627,88 -30.870,18 29.757,80[EUR

11804004 SERBATOIO CENTRO 44.457,33 -22.883,54 21.793,79[EUR

11804005 SERBATOIO STRADA PER CANOSSA 1.520,96 -955 89 565,07 [EUR

11804006 SERBATOIO ROSSENA 1 774,56 -486,78 257.78|EUR

11804007 SERBATOIO ROSSENA 2 492,9 -309,79 183,11[EUR

11604008 SERBATOIO CASALINO 281,68 -177,03 104,63[EUR

11804008 SERBATOIO BRANZANA 647,82 -407,13 240,69|EUR

11804010 SERBATOIO CAVANDOLA 929,47 -584,16 345,31[EUR

11804011 SERBATOIO CEREZZOLA 315.477,34 -68.648,10 245.829,24|EUR

11804012 SERBATQIO SELVAPIANA 5774 -362,89 214,51]EUR

11804013 SERBATOIO SELVA 5774 -362,89 214,51JEUR

11804014 SERBATOIO MONCHIO 1.520,96 -955,80 565,07[EUR

11804015 SERBATOIO VEDRIAND 1.563,21 -982,44 580,77| EUR

11804016 SERBATOI BARCO 929,47 -584,18 345,31[EUR

11804017 SERBATOIO SOLARA 830,89 -522,21 308,68(EUR

11804018 SERBATOIO CADRAZZOLE 352,07 221,26 130,81[EUR

11804019 SERBATOIC RONCOVETRO 577.4 -362,89 214,51[EUR

11804020 SERBATOIC BORZANO 929,47 -584,18 345,31|EUR

11804021 SERBATOIO COMPIAND 7.981,16 -4.386,50 3.594,66]EUR

11804022 SERBATOIO IENZA 2.816,59 -1.770,14 1.048,45|EUR

11804023 SERBATOIO CURRADA 2.816,59 -1.770,14 1.046,45|EUR

11804024 SERBATOIC RONCAGLIO 747,62 -388,93 358,69| EUR

11804025 SERBATOIO MONTALE 1.689,85 -1.082,10 627,85[EUR

104 546.137,43 -167,940,08 378.187,35 EUR
108 11805001 STAZIONE TELEMISURA COMPIANO 28.393,41 -27.797,14 586,27[EUR
11806002 IMP. TRATTAM. ACQUE POTABILIZZ 2.864.446,00 -344.501,34 2.519.854,75|EUR

106 2.892.839,50 -372.388,48 2.520.451,02 EUR
107 [11807001 [TUBAZIONI ] 3.158.403,50] -651.341,88] 2.547.061,92]EUR
107 3.198.403,80 -664.341,88 2.547.061,92 EUR
108 [11808001 [CONTATORI ] 55.188,72] -46.718,59] 8.470,13]EUR
108 55.188,72 -46.718,59 8.470,13 EUR
109 11800001 TERRENO SERBATOIQ MONTE TESA 30.104,27 0 30.104,27[EUR
11808002 TERRENO PARTITORE MONCAGLIO 0 0 0[EUR

11809003 TERRENO SERBATOIC ENZA 0 0 0[EUR

11809004 TERR SERB_SALDI BISSOLETO 0 0 0[EUR

11809005 TERR SERB_MONTE STAFFOLA [ 0 0[EUR

Ti18090086 TERRENO SERBATCIO CEREZZOLA 0 0 0[EUR

11809007 TERRENO IMP TTT LOC COMPIANG 0 0 0[EUR

109 30.104,27 0 30.104,27 EUR
111 11811001 [RETE DI ADDUZIONE CANOSSA | 703.471,31] -26.511,62] 676.959,68] EUR
111 703.471,31 -26.511,62 676.959,69 EUR
118 COMUNE di CANOSSA 7.426.145,03 -1.264.900,65 6.161.244,38 EUR
118 101 11901001 CAPTATORE SECCHIA-DOTTORE ALTO 3.922,75 -1.738,01 2.183,74]EUR
11901002 CAPT. SECCHIA- DOTTORE BASSO 8.343,20 -3.661,05 4.682,15|EUR

11901003 CAPT. SECCHIA - CANALACCIO 6.351,29 -2.497 48 3.853,81[EUR

11901004 CAPTATORE SECCHIA - CROCETTA 26.188.88 -9.305,58 16.883,20| EUR

11901005 CAPT. PONTE BARONE-VACCARECCIA 12,705,086 -8,854.74 3.850,32[EUR

11901006 CAPT. MONTE CASAROLA-FERRARI1 11.433,24 -4.560,84 6.872,40|EUR

11901007 CAPT. MONTE CASAROLA-FERRARIZ 10.975,00 -4.498 83 6.476,17|EUR

11901008 CAPT. MONTE CASAROULA-POLLARINA 20.882,62 -7.353,92 13.528,70]EUR

11901009 CAPT. MONTE CASAROLA-POLLARONA 17.158,18 -6.143,02 11.016,16| EUR

11901010 CAPT. MONTE CASAROLA-BERENICE1 10.366,06 -4.128,57 6.239,49| EUR

11901071 CAPT. MONTE CASAROLA-BERENICE1 12.301,16 -4.191,88 8.109,281EUR

1901012 CAPT. MONTE CASAROLA-BERENICE2 14,724,728 -4.944,72 9.779,56|EUR

11901013 CAPT. M. CASARCLA-BERENICE INF 6.870,97 -2.501,78 4.369,19|EUR

11901014 CAPT. M. CASAROLA-BERENICE SUP 10.502,24 -3.609,99 6.852,25[EUR

11901015 CAPT. BIOLA - BUZZONI 1 6.376,93 -2.508,85 3.868,08|EUR

11901018 CAPT. BIOLA - BUZZONI 2 6.356,00 -2.557,16 3,798,90|EUR

11901017 CAPT. RIARBERQO-CAPRONE A MONTE 6.339,23 -2.493,43 3.845,80|EUR

11901018 CAPT. RIARBERO-CAPRONE A VALLE 6.375,39 -2.505,58 3.869,81|EUR




1190101% CAPT. RIARBEROC-CAPRONE A VALLE 6.375,39 -2.505 58 3.869.81|EUR
11901020 CAPT. RIARBERO - CAPRONE 3.321,46 -3.219 87 101,58|EUR

11901021 CAPTATORE CAVORSELLA 13.529,87 -5.171,59 8.358,28|EUR

11501022 CAPT. RIARBERO-FERRIERE ALTE 202.416,47 -75.937,80 126.478,87[EUR

11901023 CAPT. RIARBERO-FERRIERE BASSE 448.149,34 -138.592,39 307.156,95|EUR

11901024 CAPT. RIARBERO - TECCHIA 1 5.560 21 -1.733,06 3.827,15|EUR

11901025 CAPT. RIARBERO - TECCHIA 2 6.354,40 -2.534,29 3.820,11]EUR

11901026 SORGENTI COLLAGNA 253.069,86 -2.397,52 250.672,34|EUR

101 1.134.950,567 -310.546,66 §24.403,91 EUR
103 [11903001 |PARTITORE COLLAGNA [ 33.004,12] -33.004,12] 0[EUR
103 33.004,12 -33.004,12 0 EUR
104 11904001 CAMERA DI RACCOLTA RIARBERD 7.458,85 -5.845,54 1.613,31JEUR
11904002 SERBATOIO COLLAGNA 410.052,58 -247 636,00 162.416,58[EUR

11804003 SERBATOIO VALLISNERA 1.267,47 -796,57 470,9]EUR

11904004 SERBATOIQ CARRETO ALPi 1.520,96 -955,89 565,07[EUR

11904005 NUQVO SERBATOIO CERRETO ALPI 38.824,47 -19.086,12 19.738,35]EUR

104 459.124,33 -274.320,12 184.504,21 EUR
106 11906001 POMPAGGIO PONTE BARONE 58.242,23 -63.043,29 4.298,84]EUR
11906002 POMPAGGIO GABELLINA 741.152,33 -549.233,78 191.918,55|EUR

106 809.394,56 -613.177,07 196.217,49 EUR
107 [11907001 [TUBAZIONI | 1.830.185,68] -756.525,08] 1.173.660,60/EUR
107 1.930.185,68 -756.525,08 1.173.660,60 EUR
108 [11908001 [CONTATORI ] 10.000,80] -5.967,25] 4.033,55]EUR
108 10.000,80 5.967,25 4,033,55 EUR
109 11909001 TERR SORGENTI PONTE DEL BARONE 353.300,80 0 353.390,80[EUR
11909002 TERRENO PARTITORE o 0 D{EUR

11609003 TERRENO SERBATOIO CERRETO-ALPI [} o 0[EUR

109 353.390,80 0 353.390,80 EUR
111 [11911001 |Adduttrice Collagna I 481,698,54] -85.520,53] 396.178,01]EUR
111 481.698,54 -85.520,53 196.178,01 EUR
COMUNE di COLLAGNA 5.211.749,40 -2.079.060,83 3.132.688,57 EUR

105 12005001 PENSILE PROV. PER REGGIO 251.414,94 -56.615,42 194.799,52[EUR
12005002 PENSILE VIA SALTINI 0 0 CIEUR

12005003 PENS. V. NAVIGHETTO-MANDRIOLO 53.331,63 -39.655,21 13.676,42[EUR

12005004 PENS. S, PROSPERO-FOSDONDO 43.960,43 -36.802,73 7.157,70[EUR

105 348.707,00 -133.073,36 215.633,64 EUR
107 [12007001 [TUBAZIONI ] 2.783,715,15] -618.677,55] 2.165.037 60[EUR
107 2.783.715,15 -618.677,55 2.165.037,60 EUR
108 [12008001 {CONTATORI } 193.165,57] -165.118,71] 28.046,86|EUR
108 193.165,67 -165.118,71 28.046,86 EUR
111 [12011001 [RETE DI ADDUZIONE CORREGGIO [ 262.970,40| -46.410,42] 216.559,98]EUR
111 262,970,40 -46.410,42 216.559,98 EUR
COMUNE di CORREGGIO 3.588.568,12 -963.280,04 2.625.278,08 EUR

105 [12105001 [PENSILE VIA CUSCINA [ 72.887,45] -41.582,98 31.304,47[EUR
105 72,887 45 -41.582,98 31.304,47 EUR
107 12107001 [TUBAZIONI [ 1.679.855,25] -808.540,32] 871.314,83[EUR
107 1.679.868,25 -808.540,32 §71.314,93 EUR
108 f12108001 [CONTATORI [ 36.820,81] -29.382,47] 7.438,34]EUR
108 36.820,81 -29.382,47 7.438,34 EUR
109 Fi2109001 [TERRENO SERBATOIO CAPOLUOGO | 15.493,71] 0f 15.4%3,71[EUR
109 15.493,71 0 15.493,71 EUR
111 [12111c01 |RETE DI ADDUZIONE FABBRICO ] 286.323,71] -286.323,71] o[EUR
111 266.323,71 -286.323,71 0 EUR
COMUNE di FABBRICO 2.091.380,93 -1.165.829,48 925.551,45 EUR

105 [12205001 [PENS. V. TRAGHI-PRATICELLO [ 60.295,85( -31.035,09] 29.260,76]EUR
105 60.295,85 -31.035,08 29.260,76 EUR
107 [12207001 [TUBAZIONI [ 1.000.013,09] -444.010,13] 556.002,96 ] EUR
107 1.000.013,09 -444.010,13 556.002,96 EUR
108 [12208001 [CONTATORI | 37.123,96] -31.706,08] 5.417 9CEUR
108 37.123,96 -31.708,06 5.417,90 EUR
111 [12211001 [RETE DI ADDUZIONE GATTATICO | 270.036,38] -120.246,49] 149.789,89|EUR
111 270.036,38 -120.246,49 149.789,89 EUR
COMUNE di GATTATICO 1.367.469,28 -626.997,77 740.471,51 EUR

105 12305001 PENSILE S. VITTORIA 42.438,08 -24.621,96 17.816,12[EUR
12305002 PENSILE GUALTIERI 56.515,60 -35.940,52 20.575,08|EUR

105 98.953 68 -60.562,48 38.391,20 EUR
107 [12307001 |TUBAZICNI | 938.526,45] -237.096,49] 701.429,96]FUR
107 938.526 45 -237.096,49 701.429,96 EUR
108 [ 12308001 [CONTATORI | 2.398,59] -52.881,04] 9.515,55]EUR
108 62.396,59 -52.881,04 9.515,55 EUR
11 12311001 [RETE CI ADDUZIONE GUALTIERI [ 184.324,31] -17.697,94] 166.626,37[EUR
111 184.324,31 -17.697,94 166.626,37 EUR
COMUNE di GUALTIERI 1.284.201,03 -368.237,95 915.963,08 EUR

102 12402001 POZZ0 BACCANELLO 1 14.601,84 -11.274,18 3.417 66[EUR
12402002 POZZ0 BACCANELLO 2 27.128,95 -27.128,95 0[EUR

12402003 POZZ0 BACCANELLO 3 33.984,15 -33.984,15 0|EUR

12402004 POZZ0 BACCANELLO 4 14.202,19 -11.043,59 3.248,60|EUR

12402005 POZZO le MAGGIO 4.965,10 -4.965,10 0[EUR

102 95.062,23 -88.395,97 6.666,26 EUR
105 12405001 PENS. V. MADONNINA-S. ROCCO 41,595,83 -36.407,86 5.187.77]EUR
12405002 PENSILE BACCANELLO 47.258,19 -35.088,57 11.169,62|EUR

12405003 PENSILE Iz MAGGIO 42,260,55 -36.164,37 6.096,18[EUR

105 131.114,37 -108.660,80 22.453,57 EUR
108 [ 12406001 JPOMPAGGIO BACCANELLD | 114.086,75] -95.378,99| 18.687,76|EUR
106 114.066,75 -85.378,99 18.687,76 EUR
107 12407001 [TUBAZIONI [ 2.845.498,36| -918.524 19| 1.726.974,17|EUR
107 2.645.498,36 -918.524,19 1.726.974,17 EUR
108 [12408001 |[CONTATORI \ 116.106,29] -98.035,33] 19.070,96]EUR




108 118.106,29 -99.035,33 19.070,96 EUR
111 [12411001 [RETE DI ADDUZIGNE GUASTALLA [ 831.642,96] -296.118,25] 535.524 71]|EUR
111 §31.642,96 -296.118,25 535,524,71 EUR
COMUNE di GUASTALLA 3.935.490,96 -1.606.113,53 2.329.377,43 EUR

104 12504001 SERBATOIO CAMPD 2.583,55 -2.513,76 8¢, 78[EUR
12504002 SERBATOQIO GINQUECERRI 65.457,12 -13.088,74 52.368,38]EUR

12504003 SERBATOIO CAPRILE 686,45 -667,92 18,53]EUR

12504004 SERBATOIQ VAGLIE 711,47 692,21 18,2[EUR

12504005 SERBATOIO LIGONCHIG BASS0 936,07 910,78 25,29|EUR

12504006 SERBATOIO COREA 249,61 -242,86 6,75[EUR

12504007 SERBATOIO MUNICIPIO 3.129,85 -1.628,27 1.501,58]EUR

12504008 SERBATOIC CASALINO SOTTO 1.323,21 -B66,83 656,38|EUR

12504009 SERBATOIQ PIOLO 1.073,36 -1.044,36 29(EUR

12504010 SERBATOIO MONTECAGNO 30.006,66 -17.005,86 13.000,80EUR

12564011 SERBATOIO COSTA DI PIOLO 312,02 -303,59 8,42|EUR

12504012 SERBATOIO LIGONCHIO CAPOLUOGO 158.394,39 -46.980,74 111.413,65[EUR

104 264.863,70 -B5.745,92 179.117,78 EUR
105 [12505001 |PENSILE GIAROTING [ 28.103,65] -21.804 26] 6.199,39]EUR
105 28.103,65 -21.904,28 6.199,38 EUR
107 [12507001 [TUBAZIONI [ 2.738.279 13] -899.515,13] 1.836.764,00|EUR
107 2.736.279,13 -899.515,13 1.836.764,00 EUR
108 [12508001 [CONTATORI | 8.128,61] -5.645,41] 2.483,20[EUR
108 8.128,61 -5.645,41 2.483,20 EUR
109 [12509001 JTERRENO SERBATOIO LIGONCHIO [ 11.424,03] 0] 11.424,03[EUR
109 11.424,03 0 11.424,03 EUR
114 [12511001 [RETE DI ADDUZIONE LIGONCHIO | 262.112,49] -132.567,62] 129.544,87[EUR
111 262.112,49 -132,567,62 129.544,87 EUR
COMUNE dl LIGONCHIO 3.310.911,81 -1.145.378,34 2.165.533,27 EUR

102 12602001 POZZO V. GRAMSCI-PENSILE 1 16.875,51 -15.522,35 3.353,16]EUR
12602002 POZZO V. GRAMSCI - PENSILE 2 16.245,49 -13.070,09 3.175.40]EUR

102 35.121,00 -28.592,44 6.528,56 ELR
105 [12805001 [PENSILI VIA GRAMSCI [ 156.472 69] -88.524,23] 69.948,46[EUR
105 158.472,69 -88.524,23 69.948,46 EUR
106 [12506001 |POMPAGGIO VIA GRAMSCI [ 1.840.629,75] -469.838,25| 1.370.791,50[EUR
106 1.840.629,7 -469.838,25 1.370.794,50 EUR
107 12607001 : : -442.019,74] 1.172.157,77[EUR
107 .614.177,5 -442.018,74 1.172.157,77 EUR
108 [12608001 [CONTATORI [ 48.491,04} -38.711,25] 9.779,79]EUR
108 48.491,04 -38.791,25 5.779,79 EUR
108 [12609001 [TERRENO SERBATOIO CAPOLUOGC | 53.985,24] 0] £3.985,24[EUR
108 53.985,24 [} 53.985,24 EUR
111 112811001 [RETE DI ACDUZIONE LUZZARA | £69.932,35] -403.811,62] 266.120,73|EUR
111 669,932,358 -403.811,62 266.120,73 EUR
COMUNE di LUZZARA 4.420.809,58 -1.471.487,53 2.949.312,05 EUR

101 112701001 |CAPTATORE ENZA [ 5.148,05] -2.278,78] 2.869,27 }EUR
101 5.148,05 -2.278,78 2.869,27 EUR
102 12702001 POZZ0 AIOLA - PENSILE 1 12.169,19 -11.797,01 372,18[EUR
12702002 POZZO AIQLA - PENSILE 2 10.339,67 -6.838,28 3.501,39]EUR

12702003 POZZO AIGLA BOCCIODROMO 54.864,95 -52,008,27 2.859,69| EUR

12702004 POZZO VIA GONDAR 12.053,33 -12.053,33 0[EUR

12702008 POZ20 AICLA 89.707.54 -41.501,15 48.206,39|EUR

102 179.134,69 -124.195,04 54.939,65 EUR
105 12705001 PENSILE VIA CONTI 104.646,02 -88.462,92 16.183,10[EUR
12705002 PENSILE STRADA AIOLA 30.312,26 -18.629,07 11.683,19]EUR

105 134.958,28 -107.091,99 27.866,23 EUR
108 [12706001 [CENTRALE IDRICA VILLA AIOLA i 351.455,78] -201.732,08{ 149.723,70[EUR
106 351.456,78 -201.732,08 149.723,70 EUR
107 [12707001 JTUBAZIONI [ 1.458.578,90] -445,862,16} 1.012.716,74|[EUR
107 1.458.578,90 -445.862,16 1.012.716,74 EUR
108 12708001 [CONTATORI ] 84.534,36] -71.668,87] 12.845,99|EUR
108 84.534,86 -71.688,87 12.846,99 EUR
109 12709001 TERRENO POZZO AIOLA 223.388,26 0 223.388,26]EUR
12708002 TERRENO POZZO AIOLA 0 0 0[EUR

12709003 TERRENO CENTRALE IDRICA AIOLA 0 0 0[EUR

109 223.388,26 0 223.388,26 EUR
111 [12711001 [RETE DI ADDUZIGNE MONTECCHIO | 448.195,78] -254.839,92] 193.355,84[ EUR
111 448.195,76 -254.838,82 193.355,84 EUR
: COMUNE di MONTECCHIO 2.886.394,58 -1.207.688,84 1.677.705,74 EUR

105 412805001 PENSILE VIA DA VINCI-S. MARIA 97 112,76 -66.557,18 30.565,58[EUR
12805002 PENSILE VIA COSTITUZIONE 48.037,94 -38.323,34 9.714,60|EUR

105 145.156,70 -104.880,52 40.270,18 EUR
107 T12807001 [TUBAZION! | 1.680.047,20] -620.495,28] 1.050.551,92[EUR
107 1.680.047,20 -629.495,28 1.050.551,92 EUR
108 [12808001 [CONTATOR) | 84.277 84] -68.081,81] 16.196,23]EUR
108 84.277,84 -68.081,61 16.196,23 EUR
109 [12802001 JTERRENC SERBATOIO S MARIA [ 0] 0] 0[EUR
109 0 [ 0 EUR
111 [12811001 [RETE DI ADDUZIONE NOVELLARA [ 344.383,37] -122.844,53] 221.538,84[EUR
111 344.383,37 -122.844,53 221.538,84 EUR
COMUNE di NOVELLARA 2.253.859,11 -925.301,94 1.328.557,17 EUR

105 12905001 PENSILE VIA CRISPI 60.005,96 -34.781,58 25.224,38[EUR
12905002 SERBATOIO Bl COMPENSO {POVIGLI 1.051.841,94 -163.844,62 887.997,32|EUR

105 1.411.847,90 -198.626,20 913.221,70 EUR
107 [t2907001 [TUBAZIONI [ 1.563.619,39] -458.206,93] 1.105.322,46| EUR
107 1,563.619,39 -458.296,93 1.105.322,46 EUR
08 (12008001 [CONTATORI | 49.826,56] -40.958,07] 8.868,49]EUR
108 49.826,56 -40.958,07 8.868,49 EUR
109 [12909001 [TERRENO SERBATO!O CAPOLUCGD | 95.492,88| o] 95.492,88[EUR




109

95.492,88 1] 95.492,88 EUR

111 [12911001 [RETE DI ADDUZIONE POVIGLIG ] 687.914,95] -288.811,90] 396.103,05]EUR
111 687.914,95 -288.811,90 399.403,05 EUR
COMUNE di PGVIGLIO 3.508.701,68 -986.693,10 2.522.008,58 EUR

102 13002001 POZZO MANGALANA 1 22.285,96 -18.226,56 3.059,40[EUR
13002002 POZZ0O MANGALANA 2 16.989,71 -13.840,95 3.148,76]EUR

13002003 POZZO PUIANELLG 1 14.655,07 -14.297,39 357,68|EUR

13002004 POZZO PUIANELLC 2 18.485,18 -18.485 18 0[EUR

13002005 POZZ0 FOLA 1 13.943,79 -10.420,32 3.523,47]EUR

13002008 POZZOFOLA2 85.078,77 65.503,53 19.575,24|EUR

13002007 POZZO FOLA 3 B1.424,45 -61.809,46 19.614,99]|EUR

13002008 POZZO RUBBIANINO 13.874,80 -11.043,33 2.831,47|EUR

13002009 POZZ0O MANGANLANA 3 25.822,85 -25.822,85 0]EUR

13002010 POZZ0 CAMPO POZZI SANTI 92.136,81 -48.793,10 43.343,71[EUR

13002011 AMPL_CAMPQO POZZI MANGALANA 219.005,28 -58.061,45 160.943,83[EUR

102 603.702,67 -347.304,12 256.398,85 EUR
104 13004001 SERBATOIO MONTE BIANELLO 2.168,80 -1.341,82 826,98[EUR
13004002 SERBATQIO MONTE BILIAND 8.506,18 -5.464,68 3.041,49[EUR

13004003 SERBATOIO MONTECAVOLO 32.863,84 -14.829,08 18.034,76|EUR

13004004 SERBATOIO VENDINA 1.647,70 -1.035,55 612,15[EUR

13004005 SERBATOIO RONCOLO 1.845,20 -398.2 1.447,00]EUR

104 47.031,72 -23.069,34 23.962,38 EUR
106 13006001 POMPAGGIO PUIANELLO 11.227,10 -9.126,99 2.100,11JEUR
13006002 POMPAGGIO FOLA MONTECAVOLO 42.293,62 -34.869,37 7.424,45|EUR

13006003 POMPAGGIO VOLPARA 165.463,88 -91.520,64 73.043,04|EUR

13006004 SOLLEVAMENTO VIA LANZIRONCOLO 413,16 -413,16 0[EUR

108 219,397,76 -135.930,16 83.467,60 EUR
107 [130c7001 [TUBAZIONI ] 2.870.884,37] -942.748,99] 1,928.135,38]EUR
107 2.870.884,37 -942.748,99 1.928.135,38 EUR
108 [13008001 JCONTATORI [ 118.505,75] -97.233,41] 21.362,34]EUR
108 118.595,75 -57.233,41 21.362,34 EUR
100 13009001 TERRENG SERBATOIO CENTRO 99.944 74 0 99.944,74[EUR
13009002 TERRENO SERBATOIO VOLPARA 0 [ 0[EUR

13009003 TERRENO POZZO PUIANELLO [ 0 0|EUR

13005004 TERRENQ POZZO EX SANTI RONCOLO 0 0 0[EUR

13009005 TERRENO SERBATOIO CAPOLUQGO 0 0 0[EUR

13009006 TERRENO CAMPO PGZZE SANTI 0 0 0|EUR

13009007 TERRENO POZZ| FOLA 0 0 0]EUR

13009008 TERRENO AMPL POZZI MANGALANA 0 0 0|EUR

109 59.944,74 0 99.944,74 EUR
11 13011001 |RETE DI ADDUZIONE QUATTRO CAST | 683.914,38] -260.669,69] 393.244,89[EUR
111 683.914,38 -200.668,69 393.244,69 EUR
COMUNE di QUATTRO CASTELLA 4.643.471,39 -1.836.955,71 2.806.515,68 EUR

104 13104001 SERBATOIO RAMISETO 65.902,18 -17.592,21 48.309,97[EUR
13104002 SERBATOIO CANOWVA 1.112,55 -599,2 413,35|EUR

13104003 SERBATOIO TEGGE 1.281,55 -805,41 476,34|EUR

13104004 SERBATOIC TEMPORIA 17.648,84 -11.280,54 6.368,30|EUR

13104005 SERBATOIC CEREGGIO 107.042,50 -11.485,72 95.556,78[EUR

13104008 SERBATOIC MONTEDELLA 1.070,30 672,65 397,65[EUR

13104007 SERBATOIO CECCIOLA 1.197,05 -752,31 444, 74|EUR

13104008 SERBATOIC POVILIO 873,14 -548,76 324,38|EUR

13104009 SERBATOIO GAMPOGRANDE 68.378,13 -14.756,02 53.622,11[EUR

13104010 NUOVO SERB. MONTEMISCOSO 84.711,18 -1.527 99 83.183,18[EUR

104 349.217 42 -80.120,81 289.096,61 EUR
107 [13107007 [TUBAZIONI | 1.890.086,01] -508.745,86] 1.381,340,15]EUR
107 1.890.086,01 -508.745,86 1.381.340,15 EUR
108 13108004 JCONTATORI ] 24.029,30] -20.556,42] 3.472,88| EUR
108 24.029,30 -20.556,42 3.472,88 EUR
108 13109003 TERRENO PER SERBATOIO TAVIANO 4.245,28 0 4.245 28]EUR
13109002 TERRENO SERBATOIO MONTEDELLO 0 0 0|EUR

109 4.245,28 0 4.245,28 EUR
111 [13111001 [RETE DI ADDUZICNE RAMISETO [ 370.895,15| -108.541,08] 261.354,07|EUR
111 370.895,15 -109.541,08 261.354,07 EUR
COMUNE di RAMISETO 2.638.473,16 -698.964,17 1.939.508,99 EUR

105 13205001 PENS. VIALE REGINA MARGHERITA 45.618,70 -34.914,24 10.704,46]EUR
13205002 PENSILE VIA COLOMBO-BETTOLING 58.918,24 -38.834,22 20.084,02| EUR

105 104.536,94 -73.748,46 30.788,48 EUR
107 [13207001 |TUBAZIONI | 1.289.559,65| -573.291,96] 716.267 69]EUR
107 1,289.559,65 -573.291,96 716.267,69 EUR
108 113208001 [CONTATORI | 53.293,26] -43.971,57] 9.321,64HEUR
108 53.293,26 -43.971,57 9.321,6% EUR
108 13209001 TERRENQ SERBATOIQ CAPOLUOGO 6.052,87 0 6.052,87[EUR
13209002 TERRENO SERBATOIO BETTOLING 0 0 0|EUR

108 6.052,87 0 6.052,87 EUR
119 [13211001 [RETE DI ADDUZIONE REGGIOLO | 306.852,38] -88.767,13] 308.085,25]EUR
111 396.852,38 -88.767,13 308.085,25 EUR
GOMUNE di REGGIOLO 1.850.295,10 -779.778,12 1.070.515,98 EUR

102 13302001 POZZ0 BAZZAROLA-PATERLINI 1 24.794,91 24794 91 0[EUR
13302002 POZZ0 BAZZARCLA-PATERLINI 2 12.682,73 -16.021,85 2.660,88|EUR

13302003 POZZO BAZZARCLA-VARINI 1 20.704,72 -16.842,98 3.861.74|EUR

13302004 POZZ0 BAZZAROLA-VARINI 2 17.529,09 -17.106,12 422 97[EUR

13302005 POZZ0 MACELLO COMUNALE 36.861,13 -36.861,13 0[EUR

13302006 POZZO0 VIALE ISONZO 38,054 53 -38.954,53 0[EUR

13302007 POZZO ENEL VIA GORIZIA 1.114,23 -1.114,23 0[EUR

13302008 POZZ0 PIEVE MODGLENA 18.971,74 -17.735,50 1.236,15|EUR

13302009 POZZ0 CASE VECCHIE 16.136,94 -16.136,94 0[EUR

13302010 POZZ0 RIVALTA CHIESA 9.204,94 -9.204,88 0,06|EUR

13302011 POZZO RIVALTA NUOVO 17.578,41 -16.031,51 1.546,90|EUR




FULU VILLA GAIDA 53.470,44 -38.613,72 14.856,72|EUR

13302016 POZZ| GAVASSETC 10.568,41 -10.215,94 352,47]EUR

13302017 POZZ0 CENTRALE VIA GORIZIA 41.268,80 -41.268,60 0JEUR

13302018 POZZ0O SEDE AGAC-MIGLIDLUNGO 12.216,44 -11.750,44 466|EUR

13302019 POZZ0 RONCOGCESI 2 23.245,23 -23172,66 72,57|EUR

13302020 PQOZZ0 RONCOCESI 7 23.101,03 -23.028,46 72,57 [EUR

13302021 POZZO RONCOCESI 10 51.984,07 -51.084 07 0[EUR

13302022 POZZ0 RONCOCESI 11 16.048,80 -15.174,99 873,81]FUR

13302023 POZZ20 RONCOCESI 12 43.485,24 -29.932,98 13.552,26| EUR

13302024 POZZC RONCOCESI 13 14.164,55 -13.772,65 391,9]EUR

13302025 POZZ0 RONCOCESI 14 15.967 02 -15.549,22 417,8[EUR

13302026 POZZO RONCOCESI 15 15.875,60 -12.915,52 2,959,08|EUR

13302027 POZZ0 RONCOCESI 16 16.448,89 -13.511,28 2937 61[EDR

13302028 POZZ0O RONCOCES] 17 15.635,68 -12.853,02 2.782,66|EUR

133020290 POZZ0 RONCOCESI 18 12.106,71 -10.104,45 2.002,26[EUR

13302030 POZZ0 RONCOCESI 19 25.460,11 -17.273,71 8.186,40]EUR

13302031 POZZ0 RONCOCESI 20 34.305,55 -23.511,27 10.794,28|EUR

13302032 POZZ0 RONCOCESI 21EX GHERPELLI 31.395,42 -21.440,26 9.955,16]EUR

102 747.842,36 -667.440,11 80.402,25 EUR

104 [133c4001 [SERBATOIO RIVALTA | 8.508,18] -5.464,69] 3.041,49]EUR

104 8.506,18 -5.464,69 3.041,49 EUR

105 13305003 PENSILE VIA GORIZIA 126.776,60 -106.915,85 18.860,75[EUR

13305002 PENSILE CADEMONDO 65.400,04 -63.633,59 1.768,45|EUR

13305003 PENSILE RIVALTA 164.085 45 -75.286,08 88.779,36|EUR

13305004 PENSILE MASONE 38.450,22 -28.430,96 10.028,26EUR

13305005 PENSILE RONCOCESI 130.398,15 -50.145,53 80.252,62|EUR

13305006 PENSILE SALIMBENE-SESSO 212.364,29 -40.556,67 171.807,62[EUR

13305007 PENS. V. BEETHOVEN-MASSENZAT. 257.820,27 -78.064,91 179.755,36| EUR

105 995.284,02 -443.033,60 552.250,42 EUR

106 13306001 POMPAGGIO RONCOCESI 1.397.078,29 -591.674,14 705.404,15[EUR

13306002 POMPAGGIO CADEMONDO 377.378,58 -190.042,37 187.336,21[EUR

13306003 POMPAGGIO RIVALTA 24.571,28 -23.840,46 730,82|EUR

13306004 PCMPAGGIO RIVALTA-PENSILE 72.197,22 -63.436,95 8.760,27|EUR

13306005 POMPAGGIO VIA GORIZIA 1.462.743,81 -948.796, 33 513.947 48|EUR

13306006 ACCELERATORE VIA TASSONI 18.075,99 -14.046 11 4.020,88|EUR

13306007 ACCELERATORE DI CASTELLAZZO 2.075,13 -1.533,08 542,05|EUR

13306008 CENTRALE IDRICA REGGIO EST 7.119.225,10 -3.152,24513 3.966.979,57[EUR

106 10.473,345,40 -5,085.614,57 5.387.730,83 EUR

107 13307001 TUBAZIONI 27.678.491,92 -9.330.422,14 18.348.069,78[EUR

13307002 PROG RICERCA PERDITE RETE (RE) 494.103,86 -385.402,96 108.700,90[EUR

107 28.172.595,78 -9.715.825,10 18.456.770,68 EUR

108 [13308001 [CONTATORI [ §24.630,72] -736.857,28] 187.773,44[EUR

108 924.630,72 -736.857,28 187.773,44 EUR

109 13309001 TERRENO SERBATOIO SESSO 1.793.339,78 0 1.793.239,78]EUR

43309002 TERRENO SERBATCIO MASSENZATICO 0 0 0[EUR

13309004 TERRENO POZZ0O RONCOCESI 0 0 0[EUR

413309005 TERRENO CENTRALE REGGIO EST 0 0 0[EUR

13309006 TERR CENTR IDRICA RONCOCESI 0 0 0[EUR

109 1.793.339,78 0 1.793.339,78 EUR

110 [13310001 [MATERIALI X IMP ACG PROV (RE) [ 883.865,27] -302.387,27] 581.478,00[EUR

110 883.865,27 -302.387,27 581.478,00 EUR

111 [13311001 [RETE DI ADDUZIGNE REGGIO EMILI [ 4.101.057,12} -1.049.458,81] 2.151.598,31|EUR

111 4.101.067,12 -1,949.458,31 2.151.598,31 EUR

COMUNE di REGGIO EMILIA 48.100.466,63 -18.906.081,43 29.194.385,20 EUR

105 [13405001 [PENSILE VIA LODOVICO [ 119.937,06] -57.861,46] 52.075,60]EUR

105 119.937,06 -57.861,46 62.075,60 EUR

107 [13407001 [TUBAZIONI | 1.426.816,07| -704.673,33] 722.142,74[EUR

107 1.426.816,07 -704.673,33 722.142,74 EUR

108 113408001 [CONTATCRI i 43.839,37| -35.912 35| 7.927 02[EUR

108 43.839,37 -35.912,35 7.927,02 EUR

109 [13409001 [TERRENI ] 3.253,68] 0] 3.253,68|EUR

109 3.253,68 0 3.253,68 EUR

111 [13411001 [RETE DI ADDUZIONE RI@ SALICETO [ 1.204,44] -80,22| 1.124,22]EUR

111 1.204,44 -80,22 1.124,22 EUR

COMUNE di RIO SALICETO 1.595.050,62 -798.527,36 796.523,26 EUR

105 [13505001 IPENSILE VIA 2 GIUGNO [ 60.739,66] -40.648,02] 29.091,64|EUR

105 60.739,66 -40.648,02 29.091,64 EUR

107 [13567001 [TUBAZIONI [ 1.443.277 56| -663.340,85] 779.936,91[EUR

107 1.443.277,56 -663.340,65 779.936,91 EUR

108 [1 3508001 [CONTATORI | 31.708,82] -26.761,55] 4.94527[EUR

108 31.706,82 -26.761,55 4.945,27 EUR
109 [+3509001 [TERRENO SERBATOIO PENSILE [ 5.810,14] of 5.810,14[EUR_|

109 5.840,14 0 5.810,14 EUR

111 113511004 [RETE DI ADDUZIONE ROLO | 20.451,69] -20.451,69] ¢]EUR

111 20.451,69 -20.451,69 0 EUR

COMUNE dt ROLO 1,570.985,87 -751.201,91 815.783,96 EUR

102 13602001 POZZ0 PASSARELLA 1 25.850,26 -24.885,86 ¢72 4][EUR

13602002 POZZO PASSARELLA 2 15.858,18 -15.785,61 72.57|EUR

13602003 POZZ0O PASSARELLA TRE 56.300,64 -31.080,40 25.229,24|EUR

102 98.027,08 -71.752,87 26.274,21 EUR

105 13605001 PENSILE PASSARELLA 46.444,63 -35.331,99 13112, B4]EUR

13605002 PENSILE S. FAUSTINO 128.476,94 -51.680,53 76.786,41[EUR

105 176.921,57 -87.022,52 89.899,05 EUR

106 [13606001 [POMPAGGIO PASSARELLA 255.972,14] -111.262,16] 144.709,98]EUR

106 255.972,14 -111.262,16 144.708,98 EUR




107 |13807001 [TUBAZIONI 2.315.609.42| -947.974,76/ 1.367.634,66|EUR
107 \ 2.315.609,42 -947.974,76 1.367.634,66 EUR
108 (13808001 [CONTATORI 97.763,28] -73.436,59] 24.326,69]EUR
108 97.763,28 -13.436,59 24.326,69 EUR
109 [12609001 [TERRENO SERBATOIO § FAUSTINO 3.062,59] 0] 3.062,59]EUR
108 3.062,59 0 3.082,59 EUR
111 {13817001 [RETE DI ADDUZIONE RUBIERA 1.355.898,57] -798.382,96] 557.515,81[EUR
11 1.355.898,57 -798.382,96 557.515,61 EUR
136 COMUNE di RUBIERA 4.303.254,65 -2.089.831,86 2.213.422,79 EUR
137 102 [13702001 [POZZO VIA STIOLO 2 10.073,71] -9.494,21] 576,5]EUR
102 10.073,71 -9.494,21 579,5 EUR
104 [13704001 [SERBATOIO STIOLO 1.774,45] -1.115,20] 659,25[EUR
104 1.774,45 1.115,20 659,25 EUR
105 13705001 PENSILE GAZZATA 58.457,04 -40.182,94 18.274,10]EUR
13705002 PENSILE VIA MALAGUZZI 44,748,19 -28.470,30 16.278,83|EUR

105 103.206,23 -68.653,24 34.552,89 EUR
107 [137c7004 [TUBAZIONI 1.438.025,57] -708.093,97| 729.931,60/EUR
107 1.438.025,57 -708.093,97 729.931,60 EUR
108 [13708001 [CONTATORI £9.960,49] -54.601,77] 156.358,72[EUR
108 69.960,49 -54.601,77 15.358,72 EUR
137 COMUNE di 5. MARTINO in RIO 1.523.040,45 -841.958,39 781.082,06 EUR
138 104 13804001 SERBATOIO CENTRO 1 261.902,35 -14.280,39 247.621,96]EUR
13804002 SERBATQIO GRASSAND 12.728 61 -5.748,77 6,979 84|EUR

13804003 SERBATOIO VETTO CARBOGNAND 577.4 -362,89 214,51[EUR

13804004 SERBATOIO CENTRO 2 2.816,59 -1.770,14 1.046,45|EUR

104 278.024,95 -22.182,19 255.862,76 EUR
105 [13805001 |PENSILE PIEVE 397,67] of 397,67]EUR
08 397,67 0 397,67 EUR
107 (13807001 JTUBAZIONI +.303.138,52| -469.480,39] 833.647 93|EUR
107 1.303.138,32 -469.490,39 833,647,93 EUR
108 (13808001 [CONTATORI 57.764,66] -50.363,68] 7.400,98]EUR
108 57.764,66 -50.363,68 7.400,98 EUR
108 [13809001 [TERRENO SERBATOIO 0] 0] 0[EUR
109 0 [} 0 EUR
111 [13811001 |RETE DI ADDUZIONE $.POLO D'ENZ 1.069.430,24| -40.103,64] 1.029.328,680|EUR
11 1.069.430,24 -40.103,64 1.029.326,60 EUR
138 COMUNE di . POLO D’ ENZA 2.708.755,84 -582,119,90 2.126.635,94 EUR
139 102 13902001 POZZO PONTE D’ENZA 6.740,94 -6.172,4% 568,45[EUR
13902002 POZZQ GAZZAROQ 12.755,34 -12.457,80 297,54[EUR

13902003 POZZO CABINA GAS 15.551,83 -15.153,74 398,08[EUR

13902004 POZZO VIA F.LLI GERVI 15.877 66 -13.092,08 2.785,58|[EUR

13902005 POZZQ BELLAROSA 1 22783 92 -16.654,82 6.109,10|EUR

13902006 POZZO0 BELLAROSA 2 19.333,78 -15.816,54 3.517,24|EUR

13902007 NUOVG CAMPO POZZI S. ILARIO 713.380,76 -14.693,48 698.697,28|EUR

102 808.414,23 -94.040,95 712.373,28 EUR
105 13905001 PENSILE VIA F.LLI CERVI 86.319,19 -70.563,99 15.755,20[EUR
13905002 PENSILE BELLAROSA 314.132,22 -63.727,54 250.404,68| EUR

105 400.451,41 -134.281,53 266.159,88 EUR
107 [13207001 JTUBAZIONI 1.303,114,46] -332.998,17] 970.116,28[EUR
107 1.303.114,46 -332.998,17 970.116,29 EUR
108 [13908001 [CONTATORI 98.557,12] -89.486,73] 9.070,39]EUR
108 98.567,12 -89.486,73 9.070,33 EUR
111 13711001 RETE DI ADDUZIONE S.MARTINO IN 766.610,86 -303.588,26 463.031,60[EUR
13811001 RETE DI ADDUZIONE S.POLO D'ENZ 418.804,30 -262.568,68 157.235,62|EUR

13911001 RETE DI ADDUZIONE S.ILARIO D'E 1.148.470,72 -92.408,83 1.054.061,89[EUR

111 2.332.894,88 -658,565,77 1.674.329,11 EUR
139 COMUNE di 5. ILARIO D' ENZA 4.941.432,10 -1.308.383,15 3.632.048,95 EUR
140 102 14002001 POZZO FELLEGARA 1 13.521,33 -11.636,68 1.884,65]EUR
14002002 POZZO FELLEGARA 2 11.372,68 -9.571,20 1.801,48|EUR

14002003 POZZO0 FELLEGARA 3 14.050,32 -13.988,10 62,22]EUR

14002004 POZZO FELLEGARA 4 12.386,93 -12.324,71 62,22|EUR

14002005 POZZO FELLEGARA 5 10.155,51 -0.833,06 322,45|EUR

14002008 POZZO FELLEGARA B 11.806,00 -11.743,78 62,22[EUR

14002007 POZZO FELLEGARA 7 13,550,234 -13.488,12 62,22|EUR

14002008 POZZO FELLEGARA 8B 10.813,35 -10.751,13 62,22|EUR

14002009 POZZO FELLEGARA 9 12.356,96 -12.204,74 62,22|EUR

14002010 POZZO ARCETO PENSILE 1 18,910,94 -14.583,76 4,327 18[EUR

14002011 POZZ0 ARCETO PENSILE 2 19.077,81 -15.085,49 4.012,32[EUR

14002012 POZZ0 ARCETO CAMPASSI 1 17.788,70 -15.080,38 2.708,32|EUR

14002013 POZZ0 ARCETO CAMPASSI 2 13.208.84 -10.385,88 2.822,98|EUR

14002014 POZZO ARCETO PENSILE TRE 82.489,58 -43.880,03 38.600,55|EUR

14002015 POZZO FELLEGARA 10 67.139,38 -51.972,35 15.167.04|EUR

102 328.628,68 -256,608,41 72.020,27 EUR
104 14004001 SERBATOIO FELLEGARA 27.162,76 -12.505,02 14.657 74[EUR
14004002 SERBATOIO VENTOSO VECCHIC 159.298,02 -133.839,82 25.458,20|EUR

14004003 SERBATOIO 5. RUFFING 26.166,72 -14.455,74 11.710,98| EUR

14004004 SERBATOIO MAZZALAZINO 8.501,58 -5.062,26 3.539,32|EUR

14004005 SERBATOIO RONDINARA 24.632,89 -13.311,18 11.321,71|EUR

14004006 SERBATOIO VENTOSO NUOVO 521.485,93 -224.248,32 267.239,61|EUR

14004007 NUOVO SERBATOID SEMINTERRATOSC 1.549.548,59 -294.660,35 1.254.888,24|EUR

104 2.316.896,49 -698.080,69 1.618.815,80 EUR
105 [14005001 |PENSILE ARCETO 211.345,64] -93.274,16] 118.071,48]EUR
105 211.345,64 -93.274,16 118.071,48 EUR
108 14006001 POMPAGGIO FELLEGARA 135.723,16 -120.228.72 15.494 44[EUR
14006002 ARCETO VIA LASAGNI 58.083,35 -51.075,48 7.007.89]EUR

14006003 STAZ. DI POMPAGGIO PRATISSOLO 144.532,71 .14.233,94 130.298,77|EUR

106 338.339,22 -185.538,12 152.801,10 EUR
107 [ 14067001 [TuBAZIONI 4.254.366,76] -819.422,38] 3.334.944,40[EUR




o 4. 4L05.000,7 F -213.824,57 4.444.944,40 EUR
108 [14008001 [CONTATORI 204.156,90] -172.798,12] 31.358,78[EUR
108 204,156,90 -172.798,12 31.358,78 EUR
100 14009001 TERRENO SERBATOIO ARCETO 117.571,42 0 117.571,42[EUR
14009002 TERRENO PQZZO ARCETO PENSILE 3 0 0 0[EUR

14000003 CENTRALE IDRICA FELLEGARA 7 0 0[EUR

14008004 TERRENQ SERBATCIO VENTOSO ] 0 0|EUR

109 117.571,42 0 117.571,42 EUR
111 14011001 [RETE DI ADDYZIONE SCANDIAND 1.300.364,68] -392.904,91] 907.459,77[EUR
111 1.300.364,68 -392.904,91 807.459,77 EUR
COMUNE di SCANDIANG 9.071.669,82 -2.718.626,80 6.353.043,02 EUR

107 (14107001 [TUBAZIONI 243.184,73] -88.241,77] 154.942 96[EUR
107 243.184,73 -88.241,77 154.942,96 EUR
108 114108001 [CONTATCRI 1.680,13] 757 71] 932,42[EUR
108 1.690,13 -157,71 932,42 EUR
111 [t4111001 [RETE DI ADDUZIONE TOANO 237.776,82] -40.523,77] 197.253,05[EUR
111 237.776,82 -40.523,77 197.253,05 EUR
COMUNE di TOANO 482.651,68 -129.523,25 353.128,43 EUR

104 14204001 SERBATOIO MONTE PIANG 55.813,02 -19.402,78 36.410,24]EUR
14204002 SERBATOIO COSTABORGA 25,101,113 -14.380,89 10.720,24|EUR

14204003 SERBATOIO ARA DEL FABBRO 5.019,73 -3.972,68 1.046,45|EUR

14204004 SERBATOIO PINETO 1.929,38 -1.212,54 716,82[EUR

14204005 SERBATOIO LEGORECCIO 1.182,97 743,47 439,5/EUR

14204006 SERBATOIO CASALECCHIO 1.929,36 -1.212,54 716,82[EUR

14204007 SERBATOIO SOLE SOPRA 1.351,98 -B49,68 502,28|EUR

14204008 SERBATOIO COLA 20.869,07 -10.051 67 9.917 40JEUR

14204009 SERBATOIC CASONE 11.160,03 -5.754,96 5.405,07[EUR

14204010 SERBATOIO COSTABORGA 999,89 528,42 371,47[EUR

14204011 SERBATOIO DONGARA 44.234,17 -23.857,67 20.376,50[EUR

14204012 SERBATOIO COTTANO 2.182,86 -1.371,86 811[EUR

14204013 SERBATOIO CA SPADACCING 830,89 -522,21 308,68|EUR

14204014 SERBATOIO §. STEFANOQ +.929,36 -1.212 54 716,82]EUR

14204015 SERBATOIO ROSANO 1.351,96 -849,68 502,28|EUR

14204016 SERBATOIO LA POZZA 788,64 -495 66 2¢2,98|EUR

14204017 SERBATOIO RODOGNG 990,89 -628,42 371,47|EUR

14204018 SERBATOIO RONCOLO 380,24 -238,97 141,27[EUR

14204019 SERBATOIO SCALUCCHIA 1,929,36 -1.212,54 716,82[EUR

14204020 SRBATOIO PIAGNOLO 999,89 628,42 371,47|EUR

14204021 SERBATOIO BUVOLO 1.788,53 -1,124,04 664,49 EUR

14204022 SERBATOIO TIZZOLO 1.647,70 +1.035,55 612,15[EUR

14204023 SERBATOIO GRQPPO 1.928,36 -1.212,54 716,82|E0R

14204024 SERBATOIO CALORINA 422,49 -265,52 156,97[EUR

14204025 SERBATOIO VIDICETO 873,14 -548,76 324,38[EUR

14204026 SERBATOIO CABRIOLO 535,15 -336,34 198,81[EUR

14204027 SERBATOIO GROPPO CASTELLO 873,14 -548,76 324,38]EUR

104 189.052,69 -95,199,11 93.853,58 EUR
106 [14208001 |POMPAGGIO FERMINOSO 28.810,33] -21.517,54] 7.292,79|EUR
106 28.310,33 -21.517 54 7.292,79 EUR
107 [14207001 [TUBAZIONI 3.738.674,02] -1.045 998,76 2.692.675,26[EUR
107 3.738.674,02 -1.045.998,76 2.692.675,26 EUR
108 [14208001 [CONTATORI 39.932,50] -34.695,42] 5.237,08[EUR
108 39.932,50 -34.695,42 5.237,08 EUR
109 14209001 TERRENO SERBATOIO CASALECCHIO 201,42 0 201,42 |EUR
14209002 TERRENO LOC GROPPO CA' OTTAVIO 0 0 0JEUR

109 201,42 0 201,42 EUR
111 142711001 [RETE DI ADDUZIONE VETTO 668.024,09] -81.499,75] 606.524,34]EUR
111 668.024,09 -651.499,75 606.524,34 EUR
COMUNE di VETTO 4.664.695,05 -1,258.910,58 3.405.784,47 EUR

104 14304001 SERBATOIC VINDE 34.329,02 -18.159,19 16.189,83[EUR
14304002 SRBATOIO CENTRO 28.565.13 -14,843 58 13.721,55|EUR

14304003 SERBATOIO BOCCO 4.316,57 -2.773,11 1.543,46[EUR

14304004 SRBATOIO CA CESARI 21.080,74 -7.776,89 13.303,65]EUR

14304005 SERBATOIC PADERNA 5774 -362,89 214,51[EUR

14304006 SERBATOIO BRUGNA 577,4 -362,89 214,51[EUR

14304007 SERBATOIC SORDIGLIO 2.816,50 -1.776,14 1.046,45|EUR

14304008 SERBATOIO CA’ VENDINA 18,159,34 -363,19 17.796,15|EUR

104 110.422,18 -46.411,88 64.010,31 EUR
106 (14306001 |IMP_DI RILANCIO (PECORILE) 5.164,57] -2.362,70) 2.501,87][EUR
106 5.164,57 -2.362,70 2.801,87 EUR
107 [143a7001 JTUBAZIONI 1.550.546,66] -406.763,41] 1.152.783,25]EUR
107 1.559.546,66 -406.763,41 1.152.783,25 EUR
108 [14308001 [CONTATORI 4.823,64] -504,32] 4.319,32]EUR
108 4.823,64 -504,32 4.319,32 EUR
108 14300001 [TERRENI 1.162,03] 0] 1.162,03[EUR
108 1.162,03 0 1.162,03 EUR
COMUNE di VETTO 1.681.119,00 -456.042,31 1.225.076,78 EUR

104 14404001 SERBATOIO FAGGIOLA 50.543,99 -42.591,08 7.952,91[EUR
14404002 SERBATOIO S PIETRO 23.201,51 -10.013,77 13.187,74[EUR

14404003 SERBATOIO CA MAZZONI 4.493.18 -1.624,75 2.868,43[EUR

14404004 SERBATOIO CASINO 9.882,30 -1.732,44 7.949,86[EUR

14404005 SERBATCIO CORTOVEDOLA 15.493,71 -5.602,53 9.891,18[EUR

14404006 SERBATOIO CASTELLO DI VIAND 31.003,34 -7.624,00 23,379,34|EUR

14404007 SERBATOIO TABIANG 20.503,34 -7.414,00 13.089,34|EUR

14404008 SERBATOIO 5 GIOVANNI QUERCIOLA 20.667,32 -7.473,29 13.194,03|EUR

14404009 SERBATOIO CASOLA DI QUERCIOLA 12.752,01 -2.295 36 10.456 65]EUR

104 198.340,70 -86.371,22 101.969,48 EUR
107 [14407001 [TUBAZIONI 2.190.304,75] -574.589,36] 1.615.715,39[EUR
107 2.190.304,75 -574.589,36 1.615.715,39 EUR




108

[ 14408001

|CONTATORI

50.223,68| -40.333,0¢( 9.689,69|EUR

108 50.223,68 -40.333,99 9.889,69 EUR
109 [14409001 [TERR SERB MONTE FAGGIOLA 2.835,35| 0] 2.835,35|EUR
109 2,835,235 0 2.835,35 EUR
111 [14411001 [RETE DI ADDUZIONE VIANG 4.215,54] -280,76] 3.934,78[EUR
11 4.215,54 -280,76 3.934,78 EUR
COMUNE di VIANG 2.435.920,02 -701.575,33 1.734.344,69 EUR

107 [14507001 [TUBAZIONI §.439.094,05] -2.161.873,99] 8,277.220,06]EUR
107 5.439.094,05 -2.161.573,99 3.277.220,06 EUR
108 [ 14508001 [CONTATORI 54.064,76] -47.706,01] 6.258,75[EUR
108 54.064,76 -47.706,01 6.358,75 EUR
109 (14500001 {[TERRENG SERBATOIO GARFAGNO 835,66] 0] 836,66]EUR
109 836,66 0 836,66 EUR
111 [12511001 [RETE DI ADDUZIONE VILLA MINOZZ 644.063,60] -443.628,81] 200.434,79[EUR
11 644.063,60 -443.628,81 200.434,79 EUR
COMUNE di VILLA MINOZZO 8.138.059,07 -2.653.208,81 3.484.850,26 EUR

108 146069001 ACQUEDOTTO SUCCISO 19.907,38 -6.580,80 13.326,58 EUR
14609002 ACQUEDQTTO SUCCISO - VARVILLA 7.996,50 -5.066,12 1.930,38[EUR

14609003 ACQUEDOTTO CECCIOLA 3.514,86 -2.819,49 695,37 [EUR

14605004 ACQUEDOTTO LUGOLG 8.568,74 -7.264,07 1.304,87|EUR

14608005 ACQUEDOTTC CASTAGNETC 31.792,19 -14.017,71 17.774,48[EUR

14608006 ACQUEDOTTO TAVIANG 8.576,88 -6.601,92 1.974,94|EUR

14809007 ACQUEDQTTO MONTEBELLO 7.202,47 -6.359,05 933,42]EUR

14609008 ACQUEDOTTO CAMPORELLA 7.944,90 -6.966,70 978,2|EUR

14608009 ACQUEDOTTO COSTA DI RAMISETO 8.814,10 -7.751,70 1.062,40[EUR

14609010 ACQUEDOTTO VALBONA, 80,276,49 -17.289,92 62.986,57 |EUR

14608011 ACQUEDOTTO VALLISNERA 112.324,31 -18.156,31 94.168,00[EUR

14600012 ACQUEDOTTO PASSO DEL CERRETOD 7.860,58 -4.766,20 3.004,38[EUR

14609013 ACQUEDOTTO PONTE DEL BARONE 3.565,56 -3.416,53 149,03[EUR

14809014 ACQUEDOTTO CERVAREZZA VENTASSO 113.485,69 -24.812,85 88,872,84[EUR

14608015 ACQUEDQTTO LIGONCHIG-OSPITAL. 89.699,76 -63.212,74 26.487,02]EUR

14609016 ACQUEDGTTO RIO FREDDE-VAGLIE 245,124 68 -50.010,95 186.113,71|EUR

14609017 ACQUEDOTTO CASALINO 32.104,17 -12.304,37 19.799,80[EUR

14609018 ACQUEDOTTC MONTECAGNO PIOLO 115.830,81 -35.028,90 80.801,81|EUR

14609019 ACQ. VILLAMINOZZO-COSTAMINGZZO 353.269,52 -136.460,30 216.809,22|EUR

14608020 ACQUEDQTTO FEBBIO-RESCADORE 16.925,77 -10.892,58 6.033,19]EUR

14609021 ACQUEDOTTO CASA STANTIN 8.145,03 -5.500,17 2.644,86[EUR

14609022 ACQUEDOQTTO RONCOPIANIGI 59.984,01 -16.099,55 43.884,46[EUR

14609023 ACQUEDOTTQ DESTRA SECCHIA 33.263,60 -27.567,68 5.715,92| EUR

14609024 ACQUEDOTTO CA MATTA 5.171,30 -3.867,04 1.284,26| EUR

14609025 ACQUEDOTTO STORLO 5.560,85 -4.448,91 1.451,94|EUR

14609028 ACQUEDOTTO POVIGLIO 8.357,54 -3.927,31 2.430,23|EUR

14609027 VASCHE ACQ USI PLURIMI SECCHIA 325.118,53 -95.762,53 229.355,60[EUR

14608028 CAMERA RACCOLTA LA VENA 3.167,86 -1.848,05 1.519,81[EUR

14609029 SERBATOIQ ARA DELLE LEMME 4.443,53 -2.854,68 1.588,85[EUR

14609030 SORGENTE CAMPORE 180,76 -56,74 124,02|EUR

14608031 SERBATQOIO ORATORIO 760,29 -395,53 364,75|EUR

14800032 SORGENTE PONTE BARONE 2 664,46 -221,15 443,31|EUR

14609033 SORGENTE CASALINO 4 190,7 62,8 127,9|EUR

14809034 CAMERA RACCOLTA COSTA PIOLO 704,15 -442 55 261,6[EUR

14509035 SERBATOIO LIGONCHIO ALTO 704,15 -442,55 261,6|[EUR

14809036 SERBATOIO PIOLO FABBRICA 704,15 -442,55 261,6|EUR

14606057 SORG -CAM RAC -SERB CASENOVE 3.814,13 -2.351,45 1.462,68|EUR

14609038 SORGENTE VAGLIE 2 877,85 -212,76 485,09|EUR

14600039 SORGENTE VAGLIE 3 266,98 -87,89 179,09[EUR

14608040 PARTITORE DESMA 38.14 -12,55 25,59|EUR

14609041 SORGENTE CASTAGNETD 5 1.525,58 -502,31 1.023,27 |EUR

14608042 SORGENTE POVIGLIO 1.129.75 -354,57 775,18 |EUR

14500043 SORGENTE LE VIZZE 2 76,28 -25,12 51,18|EUR

14609044 SORGENTE VARVILLE 2 1.205,46 -405,39 800,07|EUR

14509045 SERBATCIO VARVILLE VECCHIO 2.816,59 -1.770,14 1.046,45| EUR

14509046 SORGENTE ALGHERNA 1-2 706,68 -263,78 532,9|EUR

14600047 SORGENTE RIQ LIOGCA RAMISETO 28.346,77 -8.915,99 £9.430,76[EUR

14608048 SERBATOIO CASA RICCIO 1.830,78 -1.150,80 680,18|EUR

14809049 SORG FERMINOSO 1-2-3-CAM RACCO 3.779,94 -2.240,08 1.539,86| EUR

14609053 SERBATOIO CASE ROSSI 2.227,08 -1.138,38 1.088,70|EUR

14809054 SERBATOIO CASTIGLIONE 2.610,43 -1.337,74 1.272,68|EUR

14600055 SERBATOIO COSTABONA 2.280,86 -1.186,59 1.094,27[EUR

14809056 SERBATOIO GOSTALTA 1.393,86 -726,13 668,73|EUR

14808057 SERBATQIO DEUSI 1.900,72 -988 84 911.88[EUR

14609058 SERBATOIO GOVA 1.900,72 -988,84 911,88[EUR

14608059 SERBATOIU GOVERNARA 1.900,72 -988,84 911,88[EUR

14609060 SERBATOIO LAMA DEI BARGH 1.013,72 ~527,38 486,34 EUR

14600081 SERBATOIO MORSIANO 2.280,86 -1.186,59 1.084,27[EUR

14609062 SERBATOIO NOVELLANO 760,29 -305,53 354,76|EUR

14609063 SERBATOIC RONCOMEZZANG 1.013,72 -527,38 486,34]EUR

14609064 SERBATOIO SASSATELLO 2.280,86 -1.188,59 1.094,27[EUR

14609085 SERBATOIO SECCHIO SOFRA 2.534,20 -1.318,44 1.215,85[EUR

14609086 SERBATOIO SECCHIO SOTTO 253,43 -131,85 121,58[EUR

14609067 SERBATOIO SORBA 1.013,72 -527,38 488,34|EUR

14808068 SERBAT STRINATI DI CERVARGLO 760,29 -395,53 364,76|EUR

14609069 SERBATOIO STRINATI DI MORSIANG 1.267.14 -659,24 607,9|EUR

14809070 CAMERA RACCOLTA FEBBIO 1.900,72 -988,84 911,88[EUR

14509071 SORGENTE STRACORADA 225,95 -70,92 155,03[EUR

14609072 SERBATOIO- CAMERA RAC GARFAGNO 26.892,30 -13.456,14 13.436,16|EUR

14609073 SERBATOIO BEDOGNC 6.759,81 -3.142,18 3.617 63|EUR

14609074 SERBATOIC MOLINO BRUCIATO 1.013,72 -527,38 486,34 |EUR

14609075 SERBATOIC PIGAZZO 128,71 55,93 60,78[EUR




N

14608076 SERBATOIO POIANO 2.534.29 -1.318,44 1.215,85|EUR

14609077 SERBATOIO SONARETQ 1.900,72 -0B8,84 911,88[EUR

14608078 PARTITORE PIAN DEL MONTE 25.504,82 -3.135,37 22.450 45[EUR

14608079 SERBATOIO BORE 1.013,72 -527,38 486,34|EUR

14609080 SERBATOIO CAMPOLUNGO Di GOVA 1.267,14 -859 24 607,9|EUR

14609081 SERBATOIO CAMPOMAGNANO 1.267,14 -659,24 607,9|EUR

14600082 SERBATOIO CASE BAGATTI 2.227,08 -1.138,38 1.088,70|EUR

14609083 SERBATOIO CASE BALOCCHI 2.363,80 -1.204,31 1.149,49|EUR

14609084 SERBATOIO CASE BONDI 1.873,65 -1.006,56 967,09|EUR

14609085 SERBATOIO BUDRIOTTO 2.534,29 -1.318,44 1.215,85|EUR

14809086 SERBATOIO CARW' 1.520,57 -791,06 729,51 [EUR

14609087 SERBATOIO CERRE' SOLOGNG 2.534,29 -1.318,44 1.215,85|EUR

14609088 SERBATOIO PRIMAORE 2.554,58 -1.238,27 1.316,31|EUR

14608089 CAMERA RACCOLTA PRAMPA 1.800,72 -088,84 911,88(EUR

14608090 PARTITORE MOLING TROMBA 572,00 -188,36 383,73|EUR

14608091 SORGENTE RONCOPIANIGI NUGVA 1.908,97 -627,87 1.279,10|EUR

14608092 SERBATOIO RONCOPIANIGI NUQVO 8.324,08 -4.485,50 3.828 68 [EUR

14609093 IMP FILTR TRESSANO USI PLURIMI 1.218.879,04 -869.549,54 349.429,50|EUR

14809094 ACQ SVAR CERRETO LAGHI 308.000,71 -566.136,29 249.864,42{EUR

109 3.428.932,78 -1.612.384,06 1.816.548,72 EUR
3.428.932,78 -1.612.384,06 1.816,548,72 EUR

107 14707001 RETE DI ADDUZ. DORS.GABELLINA 4.415,71 -2.777,48 1.638,231EUR
14707002 RETE DI ADDUZ. COLL. REGGIO 6.359,67 -2.249,80 4.108,87 [EUR

14707003 RETE DI ADDUZ. BASSA REGGIANA 0 0 0[EUR

14707004 RETE DI ADBUZIONE EX B.P.M. 0 0 0|EUR

14707005 RETE ADDUZIONE ALTA COLLINA 0 0 0|EUR

107 10.775,38 -5.027,28 5.748,10 EUR

10.775,38

-5.027,28
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SERVIZIO DEPURAZIONE

301 301 [30101001[IMP. DEPURAZIONE BELLAROSA | 10.882,02] -10.882,02] O[EUR
301 10.882,02 -10.882,02 0 EUR

302 [30102001[COLLETTORE DI ALBINEA | 882.228,64] -293.676,17] 588.552,47[EUR

302 882.228,64 -293.676,17 588.552,47 EUR

303 [30103001]IMP. SOLLEVAMENTO VIA VARISC( 14.537,35] -14.315,52] 221?83|EUR

303 14.537,35 ~14.315,52 221,33 EUR

301 COMUNE di ALBINEA 907.648,01 -318.873,71 588.774,30 EUR
302 301 [30201001[IMP. DEPURAZIONE BAGNOLO | 164.330,79] -161.730,28] 2.600,51]EUR
301 164.330,79 -161.730,28 2.600,51 EUR

302 {30202001[COLLETTORE BAGNOLO | 1.156.510,57| -211.678,80] 944.831,77|EUR

302 1.156.510,57 -211.678,80 944.831,77 EUR

303 [30203001]IMP SOLLEV TO VIA A FRANK 826,33 -826,33 0|EUR
30203002[IMP. DI SOLLEV. BAGNGLO 141.725,58 -25.510,60 116.214,98|EUR

303 142.551,91 -26.336,93 116.214,98 EUR

305 [30205001]TERRENO IMP. SOLLEV. PIEVE ROB 175,6] 0] 175,6]EUR

305 175,6 0 175,6 EUR

302 COMUNE di BAGNOLO in PIANO 1.463.568,87 ~399.748,01 1.063.822,86 EUR
302 301 [30301001[IMP. DEPURAZIONE BAISO CAPOL 293.657,68 -135.247,46 158.410,22[EUR
30301002{IMP. DEPURAZ. BAISO CASTELLO 5.881,76 -5.881,76 0[EUR
30301003[IMP. DEPURAZIONE BAISO DEBBIA 9.666,22 -9.625,91 40,31]EUR

30301004[IMP DEPURAZ BAISO MURAGLION 51.645,69 -51.645,69 0[EUR

30301005[/IMP DEP BAISO PONTE SECCHIA 5.164,57 -5.164,57 0[EUR
30301006{IMP_DEP BAISO LEVIZZANO 5.164,57 -5.164,57 O[EUR
30301007|IMP_DEPURAZIONE BAISO LUGO 67.553,60 -55.444,44 12.109,16|EUR
30301008]IMP. DEP. S.CASSIANO (BAISO) 10.524,17 -8.537,00 1.987,17|EUR

30301009 [FITODEPURATORE CA' TRESINARQ 66.321,66 -4.318,72 62.002,94|EUR

301 515.579,92 -281.030,12 234.549,80 EUR

302 |30302001[COLLETTORE BAISO | 269.526,69] -31.004,10] 238.522 59]EUR

302 : 269.526,69 -31.004,10 238.522,59 EUR

303 [30303001[IMP. SOLLEVAM. BAISO CENTRO 13.927,93 -13.927,93 0|EUR
30303002 |Imp. di Sollevamento Muraglion 8.263,31 -2.605,12 5.658,19|EUR

303 2219124 -16.533,06 5.658,19 EUR

305 |30305001]TERRENO IMP. DEP. TRESINARO (B 6.223,31 0 6.223,31]EUR
30305002| TERRENO FOSSA IMHOFF CASTAG 1.347,95 0 1.347,95[EUR

305 - 7.571,26 0 7.571,26 EUR

303 COMUNE di BAISO 814.869,11 -328.567,27 486.301,84 EUR
304 301 [30401001[IMP DI PRETRATTAMENTO SIZA | 20.233,21] -20.233,21] 0]EUR
301 20.233,21 -20.233,21 0 EUR

302 |30402001[COLLETTORE DI BIBBIANO | 2.453.169,75] -1.100.537,36] 1.352.632,39[EUR

302 2.453.169,75 -1.100.537,36 1.352.632,39 EUR

304 COMUNE di BIBBIANO 2.473.402,96 -1.120.770,57 1.352.632,39 EUR
305 301 [30501001]IMP. DEPURAZIONE BORETTO | 211.175,56| -197.528,10] 13.647,46|EUR
301 211.175,56 -197.528,10 13.647,46 EUR

303 [30503001]IMP DI SOLLEV TO VIA CARRARA 1.354 67 -1.036,75 317,92[EUR
30503002 ]IMP DI SOLLEV TO VIA EURCPA 2.608,11 -1.996,02 612,09|EUR
30503003{IMP DI SOLLEV VILLAMAGGIORE 5.248,24 -4.016,54 1.231,70|EUR

303 9.211,02 -7.049,31 2.161,71 EUR

305 COMUNE di BORETTO 220.386,58 -204.577,41 15.808,17 EUR
308 301 [30601001]IMP. DEPURAZIONE BRESCELLO 173.422 59 -155.667,52 17.755,07|EUR
30601002[IMP. DEPURAZIONE LENTIGIONE 39.539,47 -37.172,65 2.366,82|EUR
30601003|IMP. DEPURAZIONE SORBOLO 108.977,93 -48.691,86 61.286,07|EUR
30601004|FOSSA IMHOFF LOC. GHIAROLE (H 30.927,88 -386,6 30.541,28EUR

301 353.867,87 -241.918,63 111.949,24 EUR

306 COMUNE di BRESCELLO 353.867,87 -241.918,63 111.949,24 EUR
307 301 [30701001[IMP DEPURAZIONE DI BUSANA 74.562,52 -55.335,42 19.227,10{EUR
30701002 IMP. DI DEPURAZIONE FRAZIONE T 52.208,29 -33.935,36 18.272,93|EUR
30701003[IMP. DEP. CERVAREZZA 313.166,61 -204.556,63 108.609,98| EUR

301 439.937,42 -293.827,41 146.110,01 EUR

302 [30702001|COLLETTORE BUSANA CERVAREE 457.665,66] -191.849,50] - 265.816,16[EUR

/ |30z 457.665,66 -191.849,50 265.816,16 EUR
303 [30703001[iMP Di SOLLEV NISMOZZA SUD 7.746,85 -5.928,76 1.818,09]EUR
30703002[IMP DI SOLLEY NISMOZZA EST 7.746,85 -5.928,76 1.818,09|EUR

30703003 |IMP DI SOLLEV MARMORETO 8.056,73 -6.165,92 1.860,81[EUR

303 23.550,43 -18.023,44 5.526,99 EUR

305 [30705001]TERRENI IMP. DEP. CERVAREZZA 4.007.71 0 4.007,71[EUR
30705002|TERRENO DEP. TALADA 1.141,37 0 1.141,37|EUR

30705003 | TERRENC IMP. SOLLEV. CERVARE] 1.755,95 0 1.755,95|EUR

305 6.905,03 0 6.905,03 EUR




307 COMUNE di BUSANA 928.058,54 -503.700,35 424.358,19 EUR
308 301 [30801001{IMP. DEPUR, CADELBOSCO SOPR 171.637,73 -166.031,41 5.606,32[EUR
30801002]IMP. DEPURAZIONE VILLA SETA 240.119,12 -170.739,66 69.379,46[EUR

301 411.756,85 -336.771,07 74.985,78 EUR

302 (30802001|COLLETTORE CADELBOSCO SOPR B.758.542,77 -3.372.105,52 3.386.437,25[EUR
30802002 0 0 0/EUR

30802003 0 0 0|EUR

30802004 0 0 0IEUR

30802005 0 0 0|EUR

30802006 0 0 0[EUR

302 6.758.542,77 -3.372.105,562 3.386.437,25 EUR

303 [30803001|IMP. SOLLEV- CADELBOSCO SOTT 20.425,18 -16.456,96 3.968,20[EUR
30803002[IMP. SOLLEVAMENTO VIA VIAZZA 23.815,57 -23.815,57 0[EUR

303 44.240,73 -40.272,53 3.968,20 EUR

305 [30805001|TERRENO DEPURATORE CAPOLU( 8.490,55 0 8.490,55]EUR
30805002 [TERRENO DEPURATORE VILLA SEfT 0 0 0[EUR

305 8.490,55 0 8.490,66 EUR

308 COMUNE di CADELBOSCO SOPRA 7.223.030,90 -3.749.149,12 3.473.881,78 EUR
308 302 [30902001]COLLETTORE CAMPAGNOLA | 3.417.604,57| -1.524.055 68| 1.893.548,89| EUR
302 3.417.604,57 ~1.524.055,68 1.893.548,89 EUR

303 [30903001]IMP DI SOLLEV TO VIA ALLENDE 5.809,44 -4.446,03 1.363,41[EUR
30803002 (IMP.SOLLEV. ACQUE TRATTATE DA 432.790,83 -97.377,94 335.412,89|EUR

303 438.600,27 -101.823,97 336.776,30 EUR

305 |30905001|TERRENI IMP. DEP. CAMPAGNOLA] 7.354,34] o] 7.354,34|EUR

305 7.354,34 0 7.354,34 EUR

308 COMUNE di CAMPAGNOLA 3.863.559,18 -1.625.879,65 2.237.679,563 EUR
31¢C 302 [31002001|COLLETTORE CAMPEGINE [ 1.465.661,64] -525.656,28] 940.005,36[EUR
302 1.466.661,64 -525.656,28 940.005,36 EUR

310 COMUNE di CAMPEGINE 1.465.661,64 -525.656,28 940.005,36 EUR
311 301 [31101001]IMP. DEPURAZIONE CIGARELLO 316.596,71 -283.219,17 33.377,54]EUR
31101002{IMP., DEPURAZIONE MAROLA 87.514,54 -77.475,1% 10.039,43[EUR
31101003[IMP DEPURAZIONE VALESTRA 215.922,09 -157.567,99 58.354,10{EUR

31101004 |IMP. DI DEPURAZ. POIAGO (CARP 80.627,67 -6.065,78 83.561,89|EUR

301 709.661,01 -524.328,05 185.332,96 EUR

302 [31102001[COLLET. CARPINETI-MAROLA ] 494.547,42] -34.230,29] 460.317,13[EUR

302 494.547,42 -34.230,29 460.317,13 EUR

303 {31103001[IMP DI SOLLEVAMENTO DI MAROLA 5.164,57 2.771,94 2.392,63]EUR
31103002[IMP. DI SOLLEV. LOC. AMARENA 9.012,17 -1.622,19 7.389,98|EUR

303 14.176,74 -4.394,13 9.782,61 EUR

305 [31105001]TERRENG DEPURATORE MAROLA 13.128,34 0 13.128,34[EUR
31105002| TERRENO DEPURATORE CIGAREL 0 0 0[EUR

305 13.128,34 0 13.128,34 EUR

311 COMUNE di CARPINETI 1.231.513,51 -562.952,47 668.561,04 EUR
312 301 [31201001]IMP. DEPURAZIONE SALVATERRA | 731.279,92| -685.687,37| 45.592,55|EUR
301 731.279,92 -685.687,37 45.592,55 EUR

302 [31202001|COLLETTORE CASALGRANDE | 4.043.811,39] -1.801.240,00] 2.242.571,39]EUR

302 4.043.811,39 -1.801.240,00 2.242.571,39 EUR

312 COMUNE di CASALGRANDE 4.775.081,31 -2.486.927,37 2.288.163,94 EUR
313 301 [31301001]IMP. DEPURAZIONE CASINA 115.701,05 ~110.316,50 5.384,55[EUR
31301002{IMP DEP CASINA 2 VERS CROSTOL 132.762,03 -93.883,58 38.878,45|EUR
31301003[FOSSE IMHOFF COMUNE DI CASIN 15.803,58 -15.803,58 0|EUR
31301004[IMP. DEPURAZ. LEGUIGNO (CASINA 197.690,93 -25.901,30 171.789,63[EUR

301 461.957,59 -245.904,96 216.052,63 EUR

302 [31302001[COLLETTORE CASINA | 301.227,36] -32.560,19] 268.667,17[EUR

302 301.227,36 -32.560,19 268.667,17 EUR

305 [31305001]TERR DEP CASINA VERS CROST( 30.971,92] 0] 30.971,92[EUR

305 30.971,92 0 30.971,92 EUR

313 COMUNE di CASINA 794.156,87 -278.465,15 515.691,72 EUR
314 [301 [31401001[IMPIANTO DEP. ROTEGLIA | 1.622.486,23] -464.355,74] 1,158.130,49|EUR
301 1.622.486,23 -464.355,74 1.168.130,49 EUR

/ 302 [31402001[COLLETTORE CASTELLARANO | 2.519.836,50] -477.807,35] 2.042.029,15|EUR
302 2.519.836,50 -477.807,35 2.042.028,15 EUR

305 [31405001|TERRENI IMP. DEP. CASTELLARAN 64.856,66] 0] 64.856 66| EUR

305 64.856,66 0 64.856,66 EUR

314 COMUNE di CASTELLARANO 4.207.179,39 -942.163,09 3.265.016,30 EUR
315 301 [31501001]IMP DEPURAZIONE MELETOLE | 376.243,71] -338.612,52] 37.631,19|EUR
301 376.243,71 -338.612,562 37.631,19 EUR

302 [31502001]COLL. CASTELNUQVOC SOTTO 2.895.601,68 -1.303.020,75 1.592.580,93|EUR
31502002|COLLETTORE CAMPEGINE 0 0 O|EUR

31502003 0 0 O]EUR




31502004 0 0 0[EUR
31502005 0 0 0[EUR

302 2.895.601,68 -1.303.020,75 1.692.580,93 EUR
303 [31503001]IMP DI SOLLEVAMENTO S BIAGIO | 516,46 -277,2] 239,26]EUR
303 516,46 -277,2 239,26 EUR
305 |31505001[TERRENO DEPURATORE MELETOI 11.604,79] 0] 11.604,78[EUR
305 11.604,79 0 11.604,79 EUR
COMUNE di CAMPEGINE 3.283.966,64 -1.641.910,47 1.642.056,17 EUR

301 [31601001|IMP. DEPURAZIONE CA' PERIZZI 135.291,57 -115.740,22 19.551,35[EUR
31601002 [IMP. DEPURAZIONE RIO MAILLO 118.232,01 -104.753,94 13.478,07|EUR
31601003 |IMP. DEPURAZIONE RIO DORGOLA 128.707,18 -120.693,34 8.013,84|EUR
31601004|IMP. DEPURAZIONE RIO SPIROLA 109.429,64 -78.416,21 31.013,43]EUR
31601005|IMP_DEPURAZIONE CASALE 164.424,38 -156.456,79 7.967,59|EUR
31601006 NUOVO IMP. DEP, RIO DORGOLA 3.079.402,28 -208.903,30 2.872.498,08|EUR

301 3.735.487,06 -782.963,80 2.952.523,26 EUR
302 [31602001|COLLETTORE DI CASTELNUGVO M 212.019,15] -21.201,92] 190.817,23[EUR
302 212.019,15 -21.201,92 190.817,23 EUR
303 [31603001][imp. di Sollevamento Castel. M | 37.001,70] -10.826,87| 26.175,03|EUR
303 37.001,70 -10.826,67 26.175,03 EUR
305 [31605001|TERREN! IMP, DEP. CA' PERIZZI 32.335,37 0 32.335,37[EUR
31605002 [TERRENO DEP. RIO DORGOLA B2.408,65 0 62.408,65|EUR
31605003 TERRENO DEP, CASINO 7.478,30 0 7.478,30]EUR

305 102.222,32 0 102.222,32 EUR
COMUNE di CASTELNUOVO MONTI 4.086.730,23 -814.992,39 3.271.737,84 EUR

302 [31702001|COLLETTORE CAVRIAGO | 1.908.919,68| -777.451,99} 1.131.467,69|EUR
302 1.908.919,68 -777.451,99 1.131.467,69 EUR
COMUNE di CAVRIAGO 1.908.919,68 -777.451,99 1.131.467,69 EUR

301 [31801001]IMP DEPUR TRINITA-MONCHIO 11.878,51 -11.878,51 0[EUR
31801002 VASCHE IMHOFF DI CANOSSA 13.634,46 -6.197,48 7.436,98]EUR

301 26.512,97 -18.075,99 7.436,98 EUR
302 |31802001|COLLETTORE CANOSSA [ 1.005.104,60] -402.041,80] 603.062,80|EUR
302 1.006.104,60 -402.041,80 603.062,80 EUR
303 [31803001[IMP. DI SOLLEV. CEREZZOLA [ 206.582,78] -37.184,90] 169.397 88| EUR
303 206.582,78 ~37.184,90 169.397,88 EUR
305 [31805001]TERRENI IMP. DEP. CANOSSA | 15.901,71] 0f 15.901,71]EUR
305 15.901,71 0 15.901,71 EUR
COMUNE di CANOSSA 1.253.102,06 -457.302,69 795.799,37 EUR

301 [31901001]IMP_DEPURAZIONE CERRETO LAQ 440.750,30 -282.655,45 158.094,85[EUR
31901002[IMP DEP COLLAGNA CAPOLUOG( 219.006,01 ~158.354,69 60.651,32[EUR
31901003|IMP DI DEPURAZIONE VALBONA 15.493,71 -15.493,71 0JEUR
31901004 IMP DI DEPURAZIONE VALLISNERA 12.653,19 -12.653,19 O[EUR
31901005]IMP DI DEPURAZIONE ACQUABONA 6.197,48 -6.197,48 0[EUR
31901006 |F IMHOFF ORATORIO CERRETO Al 258,23 -258,23 0[EUR
31901007 [FOSSA IMHOFF ACQUABONA 2 516,46 -516,46 0|EUR
31901008[IMP. DEP. CERRETQ ALPI 258,23 -174,29 83,94/ EUR

301 695.133,61 -476.303,50 218.830,11 EUR
302 [31902001[COLLETTORE COLLAGNA | 0l 0] 0JEUR
302 0 0 0 EUR
303 [31903001[IMP DI SOLLEV VALBONA [ 469,83] -317.6} 152,23]EUR
303 469,83 -317,6 162,23 EUR
305 [31905001[TERRENI IMP. DEP. COLLAGNA | 2.835,35] o} 2.835,35]EUR
306 2.835,35 0 2.835,35 EUR
COMUNE di COLLAGNA 698.438,79 -476.621,10 221.817,69 EUR

301 [32001001]IMP_DI DEP DI CANOLO | 122.893,38] -97.700,22] 25.193,16]EUR
301 122.893,38 -87.700,22 25.193,16 EUR
302 [32002001|COLLETTORE CORREGGIO-CARPI| 1.023.035,98] -390.823,95| 632.212,03[EUR
302 1.023.035,98 -390.823,95 632.212,03 EUR
303 [32003001 [iMP. SOLLEVAMENTO CARPI | 107.439,38| -104.048,39] 3.390,99|EUR
303 107.439,38 -104.048,39 3.390,99 EUR
305 [32005001[TERRENO PER IMP SOLLEVAM CAR 2.489,32] 0] 2.489,32|EUR
305 2.489,32 0 2.489,32 EUR
COMUNE di CORREGGIO 1.255.858,06 -592,572,56 663.285,50 EUR

302 [32102001[COLLETTORE FABBRICO ] 1,625.485,53] -295,270,49] 1.330.215,04|EUR
302 1.625.485,53 -295.270,49 1.330.215,04 EUR
303 [32103001]IMP DI SOLLEV TO VIA PIAVE 16.759,03 -12.712,88 4.046,15]EUR
32103002[IMP DI SOLLEV TO VIA ALDO MOR( 7.230,40 -5.533,51 1.696,89|EUR
32103003[VASCA DI LAMINAZIONE E IMP. Di 74.966,16 -16.867,38 58.098,78]EUR

303 98.955,59 -35.113,77 63.841,82 EUR
COMUNE di FABBRICO 1.724.441,12 -330.384,26 1.394.056,88 EUR

[301 [32201001]IMP. DEPURAZIONE PRATICELLO | 206.349,49] -191.421,46] 14.928,03[EUR




[32201002]VASCA IMHOFF (NOCETOLO) | 8.469,89| -3.176,20] 5.293,69|EUR

301 214.819,38 -194.597,66 20.221,72 EUR
302 [32202001]COLLETTORE GATTATICO 1.037.424,71 -332.083,50 705.341,12[EUR
32202002 o 0 0|EUR
32202003 0 a olEUR

302 1.037.424,71 -332.083,59 705.341,12 EUR
305 [32205001|TERRENC DEPURATORE PRATICEL 14,171,58 0 14.171,58| EUR
32205002 |[TERRENO COLLETTORE GATTATI 0 0 0|EUR

305 14.171,58 0 14.171,58 EUR
_ COMUNE di GATTATICO 1.266.415,67 -526.681,25 739.734,42 EUR
301 [32301001[IMP. DI SOLLEV. GUALTIERT (VIA | 10.300,00] -518| 9.682,00|EUR
301 10.300,00 -618 9.682,00 EUR
302 [32302001|COLLETTORE DI GUALTIERI | 1.573.159,02] -353.960,77] 1.219.198,25|EUR
302 1.573.159,02 -353.960,77 1.219.198,26 EUR
305 [32305001[TERR IMP_COLLETTORE FOGNAR] 340,86 0] 340,86 EUR
305 340,86 0 340,86 EUR
COMUNE di GUALTIERI 1.583.799,88 -354.578,77 1.229.221,11 EUR

301 |32401001[IMP. DEPURAZ. GUASTALLA NORD) 831.441,13 -725,668,51 105.772,62[EUR
32401002 [IMP. DEPURAZIONE GUASTALLA S 702.604,01 -477.981,42 224.622,59|EUR

301 1.534.045,14 -1.203.649,93 330.395,21 EUR
302 |32402001{COLLET. GUASTALLA 2.462.630,05 -1.028.862,22 1.433.767 83[EUR
32402002 0 0 0[EUR
32402003 0 0 0[EUR
32402004 0 0 0|EUR

302 2.462.630,05 -1.028.862,22 1.433.767,83 EUR
303 [32403001[IMP. SOLLEVAMENTO ZAPPELLO 9.591,61 -9.591,61 0JEUR
32403002|IMP. SOLLEVAMENTQ VIA PRATI 84.011,44 -84.011,44 0|EUR
32403003 [IMP SOLLEVAM PER LOC TAGLIAT] 5.050,16 -5.050,16 0[EUR
32403004[IMP DI SOLLEV TO S MARTINO 53.814,81 -17.346,01 36.468,80[EUR
32403005|IMP DI SOLLEV TO 5 ROCCO 2.065,83 -1.581,00 484,83]EUR

303 154.533,85 -117.580,22 36.953,63 EUR
305 [32405001|TERR DEPURATORE GUASTALLAN 50.055,00 Q0 50.055,00[EUR
32405002 |TERR DEPURATORE GUASTALLA § 0 0 0]EUR

305 50.055,00 0 50.065,00 EUR
COMUNE di GUASTALLA 4.201.264,04- -2.350.092,37 1.851.171,67 EUR

301 [32501001]IMP. DEPURAZIONE LIGONCHIO 130.389,64 -112.604,00 17.78564[EUR
32501002[IMP DEPURAZIONE CINQUECERR 159.801,72 -113.015,37 46.876,35|EUR
32501003 |Impianto di Depurazione di Osp 82.633,10 -55.777,36 26.855,74|EUR

301 372.914,46 -281.396,73 91.517,73 EUR
302 [32502001|COLLETTORE LIGONCHIO | 0] 0] 0JEUR
302 0 ] ¢ EUR
303 [32503001 [Imp. di Sallev. Ligonchio 1.239,50 -390,76 848,74|EUR
32503002 |Imp. di Sollev. Cinquecerri 1.239,50 -390,76 848,74|EUR
32503003 |Fossa Imhoff Vaglie loc. La Ma 8.211,66 -5.542 87 2.668,79|EUR
32503004 |Fossa Imhoff Vaglie loc. Rio V 2.802,16 -1.952,20 939,96|EUR
32503005|Fossa Imhoff Montecagno Campo 10.845,59 -7.320,78 3.5624,81|EUR
32503006 |Fossa Imhoff Montecagno Provin 8.454 40 -5.706,72 2747 68|EUR
32503007 |Fossa Imhoff Ca Bracchi 8.309,79 -5.609,11 2.700,68|EUR
32503008 |Fossa Imhoff Ca Bracchi Provin 5.713,94 -4.531,91 2.182,03|EUR
32503009 |Fossa Imhoff frazione Priolo 5.164,57 -3.486,10 1.678,47[EUR

303 53.071,11 -34.931,21 18.139,90 EUR
305 132505001][TERRENO DEPURATORE LIGONCH 1.461,57 0 1.461,57[EUR
32505002 | TERRENO DEPURATORE CINQUE( 1.518,38 0 1.518,38]EUR

305 2.979,95 0 2.979,95 EUR
COMUNE di LIGONCHIO 428.965,52 -316.327,94 112.637,68 EUR

301 [32601001{IMP. DEPURAZIONE CODISCTTO 64.151,87 -50.358,13 13.793,74]EUR
32601002[IMP DEPURAZIONE LUZZARA 447.123,99 -429.889,27 17.234,72|EUR

301 511.275,86 -480.247 40 31.028,46 EUR
302 [32602001|COLLETTORE DI LUZZARA | 58.433,41] -10.225,86] 48.207,55|EUR
302 58.433,41 -10.225,86 48.207,565 EUR
COMUNE di LUZZARA 569.709,27 -490.473,26 79.236,01 EUR

301 [32701001]IMP. DEPURAZIONE MONTECCHIO| 140.999,52| -140.267,10] 732,42|EUR
301 140.999,52 140.267 10 732,42 EUR
302 [32702001|COLLETTORE MONTECCHIO | 933.984,51| -233.862,63] 700.121,88|EUR
302 933.984,51 -233.862,63 700.121,88 EUR
303 [32703001[IMP SOLLEV TO STRADA PER BARL 1.048,16} -1.048,16] 0JEUR
303 1.048,16 -1.048,16 0 EUR
305 [32705001]TERRENO COLL MONTEC-RONCO(G 1.952,21] o] 1.952,21|EUR
305 1.952,21 0 1.952,21 EUR
COMUNE di MONTECCHIO 1.077.984,40 -375.177,89 702.806,51 EUR




31

[32801001

|IMP. DEPURAZIONE NOVELLARA |

245.170,43] -242.136,48| 3.033,95|EUR

301 . 245.170,43 -242.136,48 3.033,95 EUR
302 [32802001]COLLETTORE NOVELLARA 2.931.039,13 -1.363.339,42 1.567.699,71[EUR
32802002 53.941,58 -21.403,48 32.538,10|EUR

302 2.984.980,71 +1.384.742,90 1.600.237,81 EUR
303 |32803001[IMP. SOLLEVAMENTO VIA VALLE 38.129,86 -38.129,86 0|EUR
32803002 |IMP. SOLLEVAMENTO CARTOCCIO 26.486,84 -26.486,84 0|EUR
32803003|IMP Di SOLLEV VIA NOVA 9.296,22 -2.701,28 6.594,94]EUR
32803004 [iMP DI SOLLEV DI VIA MANFREDI 11.362,05 -3.301,56 8.060,49|EUR

303 85.274,97 -70.619,54 14.655,43 EUR
COMUNE di NOVELLARA 3.316.426,11 -1.697.498,92 1.617.927,19 EUR

302 [32902001|COLLETTORE DI POVIGLIO | 1.001.417,15] -422.240,18| 579.176,97]EUR
302 1.001.417,15 -422.240,18 579.176,97 EUR
COMUNE di POVIGLIO 1.001.417,15 -422.240,18 579.176,97 EUR

30t [33001001[IMP. DEPURAZIONE LE FORCHE | 1.548.763,35] -1.477.927,01] 70.836,34]EUR
301 1.548.763,36 -1.477.927,01 70.836,34 EUR
302 [33002001|COLLETTORE QUATTRO CASTELLA 3.566.992,79 -1.471.916,13 2.005.076,66]EUR
33002002|PEEP QUATTRO CASTELLA 0 0 0[EUR

302 3.566.992,79 -1.471.916,13 2.0956.076,66 EUR
303 [33003001 [IMP. SOLLEVAMENTO VIA GALILEI 22.733 44 -22.733,44 0|EUR
33003002]IMP. SOLLEVAMENTO V. TOGLIATT 26.598,44 -25.282,31 1.316,13[EUR

303 49.331,88 -48.015,75 1.316,13 EUR
305 |33005001[TERR DEP FORCHE DI PUIANELLO 30.424,47 0 30.424,47]EUR
33005002 [TERR IMP SOLLEV |.OC OROLOGIA 0 0 0JEUR

305 30.424,47 0 30.424,47 EUR
COMUNE di QUATTROQ CASTELLA 5.195.512,49 -2.997.858,89 2.197.653,60 EUR

301 [33101001[IMP_DEPURAZIONE RAMISETO | 165.917,51] -154.483,15] 11.434,36]EUR
301 1656.917,51 -154.483,15 11.434,36 EUR
302 [33102001|COLLETTORE RAMISETO | 175.021,50| -26.253,23| 148.768,27 [EUR
302 176.021,50 -26.263,23 148.768,27 EUR
305 |33105001|TERRENO DEPURATORE RAMISET] 0] 0] 0[EUR
305 0 0 0 EUR
COMUNE di RAMISETO 340.939,01 -180.7386,38 160.202,63 EUR

301 [33201001]IMP. DEPURAZIONE REGGIOLO 656.288,16 -562.039,25 94.248,91JEUR
33201002[NUCVO IMP DI DEPURAZ REGGIO[ 1.912.714,26 -1.682.104,69 230.609,57|EUR

301 ' 2.569.002,42 -2.244.143,94 324.858,48 EUR
302 [33202001|COLLETTORE REGGIOLD | 4.013.965,22] -512.662,17] 3.501.303,05[EUR
302 4.013.965,22 -512.662,17 3.501.303,05 EUR
303 [33203001[IMP.Ti DI SOLLEV. PONTE TESTA | 40.231,99] -15.675,76] 24.556,23[EUR
303 40.231,99 -15.675,76 24.556,23 EUR
305 [33205001|TERRENOC DEPURATORE 228.552,84 0 228.552,84| EUR
- (33205002 TERRENO PER NUOVO DEP REGG 0 0 0[EUR
305 228.552,84 0 228.552,84 EUR
COMUNE di REGGIOLO 6.851.752,47 -2.772.481,87 4.079.270,60 EUR

301 [33301001[IMP DEPURAZIONE MANCASALE 13.641.925,55 -10.312.330,16 3.329.505,38]EUR
33301002[IMP. DEPURAZIONE RONCQCES| 7.962.574,78 -7.303.268,40 659.306,38| EUR
33301003 [IMP. DEPURAZIONE GAVASSA 33.224,73 -32.064,68 260,05]EUR
33301004]IMP. DEPURAZIONE S. RIGO 37.518,20 -35.678,82 1.839,38|EUR
33301005|IMP. DEPURAZ, MASSENZATICO 18.049,12 -17.847,61 201,51{EUR

301 21.693.292,38 -17.702.089,67 3.991.202,71 EUR
302 [33302001|COLLETTORE REGGIO EMILIA 12.766.574,80 -4.587.898,50 8.178.676,30[EUR
33302002 0 0 0[EUR
33302003 0 0 0[EUR
33302004 0 0 0JEUR
33302005 0 0 0[EUR
33302006 0 0 0|EUR
33302007 0 0 0|EUR
33302008 0 0 ‘0JEUR
33302009 0 0 0[EUR
33302010 0 0 0JEUR
33302011 0 0 O[EUR
33302012 0 0 O|EUR
33302013 0 0 O[EUR

302 12.766.574,80 -4.587.898,50 8.178.676,30 EUR
303 [33303001|VIA DE GASPERI (CIANO) 39.606,82 -39.606,82 OJEUR
33303002|VIA BARCACCIA (S. POLO) 18.744,16 -18.744,16 0[EUR
33303003 |CALERNO (S. ILARIO) 24.140,99 -24.140,99 OIEUR
33303004|IMP SOLLEV V MARTIRI (ARCETOQ) 4,735,29 -1.375,95 3.359,34|EUR

303 87.227,26 -83.867,92 3.359,34 EUR
305 (33305001 TERRENO DEPURATORE MANCASH 1.279.728,55] ]| 1.279.728,55]|EUR




33305002 | TERRENO DEPURATORE RONCOC

313.515,16 0 313.515,16|EUR
33305003 TERRENO IMP. SOLLEV. FONTANEL 16.175,43 0 16.175,43|EUR
33305004| TERRENO IMP. SOLLEV. S. MAURIZ 41.306,22 0 41.306,22|EUR

305 1.850.7265,36 0 1.650.725,36 EUR

COMUNE di REGGIO EMILIA 36.197.819,80 -22.373.856,09 13.823.963,71 EUR

301 [33401001]IMP. DEPURAZIONE RIO SALICETQ 560.653,11| -327.600,04] 233.044,07]EUR

301 560.653,11 -327.609,04 233.044,07 EUR

302 [33402001]COLLETTORI COMUNE DI RIO SALI 299.545,01] -35.635,53 263.909,48]EUR

302 299.545,01 -35.635,53 263.909,48 EUR

303 [33403001]IMP. SOLLEV. RIO SALICETO | 10.058,57| -3.017,57| 7.041,00]EUR

303 10.058,57 -3.017,57 7.041,00 EUR

305 133405001 [TERRENI IMP. DEP. RIO SALICETO] 10.819,77| 0| 10.819,77|EUR

306 10.819,77 0 10.819,77 EUR

COMUNE di RIO SALICETO 881.076,46 -366.262,14 514.814,32 EUR

302 [33502001[COLLETTORI COMUNE DIROLO | 493.459,12} -62.100,66] 431.358,46|EUR

302 493.459,12 -62.100,66 431.358,46 EUR

303 [33503001[IMP DI SOLLEV TO VIA N SAURO | 151.015,77| -54.398,20] 96.617 57[EUR

303 151.015,77 -54.398,20 96.617,57 EUR

COMUNE di ROLO 644.474,89 -116.498,86 527.976,03 EUR

301 [33601001]IMP. DEPURAZIONE RUBIERA | 2.233.131,72| -1.887.912,82] 345218, 90[EUR

301 2.233.131,72 -1.887.912,82 345.218,90 EUR

302 [33602001|COLLETTORE RUBIERA 2.475.294,50 -836.113,83 1.639.180,67[EUR
33602002 {SCANDIANG-REGGIO EMILIA 0 0 0[EUR

302 2.475.294,50 -836.113,83 1.639.180,67 EUR

303 [33603001]IMP. SOLLEVAMENTO VIA MANTEG 7.409,27 -7.409,27 0|EUR
33603002 [IMP SOLLEV TO VIA DUSE 11.932,22 -11.932,22 0|EUR
33603003 [IMP SOLLEV TQ $ FAUSTINO 40.562,69 -18.890,76 21.671,93[EUR
33603004]IMP SOLLEV TO VIA PEDAGNA 7.602,25 -7.602,25 0|EUR
33603005]IMP SOLLEV TO VIA MARIOLA 8.916,11 -8.916,11 0{EUR
33603006{IMP SOLLEV TO VIA F LLI CERVI 21.769,69 -21.769,69 0JEUR

303 98.192,23 -76.520,30 21.671,93 EUR

305 [33605001| TERRENO DEPURATORE | 57.342,21] il 57.342,21|EUR

305 57.342,21 0 57.342,21 EUR

COMUNE di RUBIERA 4.863.960,66 -2.800.546,95 2.063.413,71 EUR

301 |33701001[IMP. DEPUR. S. MARTINO NUOVO 066.329,83 -650.149,50 316.180,33]|EUR
33701002{IMP. DEPUR. S. MARTINO VECCHI( 74.350,11 -73.861,84 488,27 |EUR

301 1.040.679,94 -724.011,34 316.668,60 EUR

302 [33702001[COLLETTORE S. MARTINO INRIO | 607.771,18] -162.521,76] 445 249 40| EUR

302 607.771,16 -162.521,78 445.249,40 EUR

303 [33703001]IMP DI SOLLEV TO VIA ROMA 516,46 -395,27 121,18]EUR
33703002[IMP DI SOLLEV TO VIA GAZZATA 2.065,83 -1,581,00 484,83|EUR
33703003[IMP DI SOLLEV TO VIA CARPI 3.098,74 -2,371,50 727,24]EUR
33703004|IMP DI SOLLEV TO VIA STRADONE 3.615,20 -2.766,75 848,45[EUR

303 9.296,23 -7.114,62 2.181,71 EUR

305 33705001 TERRENI IMP. DEP. S, MARTINO IN | 18.654,42] 0] 18.654,42|EUR

305 18.654,42 0 18.654,42 EUR

COMUNE di S. MARTINO in RIO 1.676.401,75 -893.647,62 782.754,13 EUR

302 |33802001[COLLETTORE SAN POLO D'ENZA | 1.555.251,54| -867.732,23] 687.519,31|EUR

302 1.556.261,54 -867.732,23 687.519,31 EUR

COMUNE di S. POLO D'ENZA 1.556.251,54 -867.732,23 687.519,31 EUR
302 33902001 [COLLETTORE DI S.ILARIO D'ENZA | 1.220.559,81] -549.251,93| 671.307,88|EUR
302 1.220.559,81 -549.251,93 671.307,88 EUR
COMUNE di S. ILARIO D’ENZA 1.220.569,81 -549.251,93 671.307,88 EUR

301 [34001001]IMP. DEPURAZIONE BOSCO [ 333.276,21| -293.942,63| 30.333 58| EUR

301 333.276,21 -293.942,63 39,333,68 EUR

302 [34002001[COLLETTORE SCANDIANO | 4.473.311,28] -1.756.658,61] 2.716.652,67|EUR

302 4.473.311,28 -1.756.658,61 2.716.652,67 EUR

303 [34003001[iMP SOLLEV VIA MARTIRI ARCET( 13.292,57 -3.894,34 9.398,23[EUR
34003002 |[IMP V MARTIRIV PILASTRELLO 12.911,42 -3.751,77 9.159,65|EUR
34003003[IMP V CA' DE MIANI PRATISSOLO 11.403,37 -3.313,56 8.089,81|EUR

303 37.607,36 -10.959,67 26.647,69 EUR

305 |34005001[TERRENO DEPURATORE BOSCO 14.378,16 0 14.378,16|EUR
34005002 TERRENO IMP. SOLLEV. CHIOZZA 464,81 0 464,81[EUR

305 14.842,97 0 14.842,97 EUR

COMUNE di SCANDIANO 4.859.037,82 -2.061.560,91 2.797.476,91 EUR

301 |34201001[IMP. DEPURAZIONE VETTO . 114.651,36 -108.371,13 6.280,23[EUR
34201002|FOSSA IMHOFF FRAZ. SOLE (VETT| 86.764,76 -58.566,20 28.198 56[EUR
34201003|FOSSA IMHOFF LOC. BUVOLO 41.316,55 -0.296,23 32.020,32[EUR
34201004 |FOSSA IMHOFF LOC. TIZZOLO 41.318,55 -9.296,23 32.020,32|EUR

301 284.049,22 -185.529,79 98.519,43 EUR




302 [34202001|COLLETTORE VETTO i 96.451,82| -5,277,97| 91.173,85|EUR

302 96.451,82 -5.277,97 91.173,85 EUR

305 [34205001[TERRENO FOSSA IMHOFF SOLE (M 3.026,44] 0] 3.026,44|EUR

305 3.026,44 0 3.026,44 EUR

342 COMUNE di VETTO -383.527,48 -190.807,76 192.719,72 EUR
343 301 [34301001[IMP. DEPURAZIONE PECORILE | 44.480,39] -24.868,40] 19.611,99|EUR
301 44.480,39 _ -24.868,40 19.611,99 EUR

302 [34302001|COLLETTORE VEZZANO i 1.439.490,04] -421.805,06] 1.017.684,98|EUR

302 1.439.490,04 -421.805,06 1.017.684,98 EUR

1343 COMUNE di VEZZANO 1.483.970,43 -446.673,46 1.037.296,97 EUR
{344 301 [34401001[IMP. DEPURAZIONE VIANO 140.608,35 -134.880,50 5.727,85|EUR
34401002[IMP DEP S GIOVANNI QUERCIOLA 132.315,75 -125.620,38 6.695,37[EUR
34401003]IMP. DEP. DI REGNANO 7.187,50 -2.653,98 4533 52|EUR
34401004|IMP. DI DEPURAZ. TABIANO {VIA 46,183,384 -2.094,66 44.089,18|EUR
34401005[IMP. DI DEPURAZ. CA BERTACCHI 70.977,75 -4.453,19 66.524,56{EUR

301 397.273,19 -269.702,71 127.570,48 EUR

302 [34402001|COLLETTORE VIANO [ 628.237,53] -291.994,08| 336.243 45|EUR

302 628.237,53 -291.994,08 336.243,46 EUR

305 [34405001|TERRENI IMP. DEP. VIANO 4,751,40 0 4,751,40]EUR
34405002| TERRENO DEP. REGNANO 11.300,08 0 11.300,08|EUR

34405003 TERRENO DEP. CA' BERTACCHI 12.394,97 0 12.394,97|EUR

34405004 TERRENO DEP. TABIANO 13.877,20 0 13.877,20|EUR

305 42.323,66 0 42.323,66 EUR

44 COMUNE di VIANO 1.067.834,37 -561.696,79 506.137,58 EUR
301 [34501001][IMP Ol DEPURAZIONE CIVAGO 51.645,69 -51.645,69 0JEUR
34501002[IMP. DEPURAZ. GOVERNARA (VILLA 151.634,22 -21.907,17 129.727,05|EUR

301 203.279,91 -73.552,86 129.727,05 EUR

302 |34502001]COLLETTORE VILLAMINOZZO | 290.849,95] -34.503,36] 256.346,59|EUR

302 290.849,95 -34.503,36 256.346,59 EUR

305 |34505001 [TERREN! IMP. DEP. GOVERNARA ( 1.409,93 0 1.409,93[EUR
34505002| TERRENO DEP. BEDOGNO 18.886,82 0 18.886,82[EUR

305 20.296,75 0 20.296,75 EUR

45 COMUNE di VILLA MINOZZO 514.426,61 -108.066,22 406.370,3% EUR
46 306 |34606001 [CARTOGRAFIA NUMERICA COLLEY 1.954,762,20] -390.952,44| 1.563.809,76 [EUR
306 1.954.762,20 -390.952,44 1.563.809,76 EUR
1.954,762,20 390.952,44 1.563.809,76 EUR
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145000114 01/01/73[Reti dl disiribuzions ALBINEA DN 70 68.826,51 -4,563,84 84.242 67[EUR
745000116 01/61773|Reli di disiribuziane ALBINEA DN 80 27.772,10 ~1.849,62 25.922‘4E{-EU_R‘
145000118 01/01/73| Reli di distribuzlore ALBINEA DN 100 20.527,20 -1.367,12) 19.160,0B|EUR
145000120 01/01/73|Retl di distribuzions ALEINEA DN 125/150 ] %} O|EUR
Crit. di class. 3 101 COMUNE DI ALBINEA 717.125,81 7.800,56 705775, 23 EUR
145000001 01/01/80] Collettori BAGNOLO DN 150 ° [} QOJEUR
145000002 01/01/60}Colleiter BAGNOLO DN 400 301,11 -20,08] 281.05[EUR |
145000003 01/01/60| Colletlori BAGNOLO DN 400 3.312,21 -220,6 3.081 61|EUR
145000004 81/04/80| Collettori BAGNCLO DN 400 301,11 .ZQEI 281,05|EUR
145000005 01/01/60| Cellettori BAGNOLO DN 400 1,505,585 -100,26] 1.406,28|EUR
145000008 01/01/60|Cllettori BAGNOLO DN 200 3.914,43) 60,7 3.653,73]EUR
145000007 01/01/60]Cullettorl BAGNOLG DN 600 903,33 60,16 543.17|EUR
145000008 01/01/60[Collettori BAGNOLG DN 630 0 [ [ E
145000009 01/01/60[Collettori BAGNOLC DN 800 1.204,44 -30,22 1.124 22[EUR
145000122 01/01/73 Rati di diskribuzions BAGNOLO DN 70 §9.655,59] -5.971,08, 83.684,53|EUR
145000124 01/01/73| Rati di distribuzicne BAGNOLO DN B0 80.051,84 -5.930,86 83‘120,QB|EUR
145000126 01/01/73[Ratl dl distribuzicne BAGNOLO N 100 95.089,28 -6.332 94 88.?56,32|EUR
145000727 01707/73| Reli di distribuziona BAGNOLO DN 125/150 8.150,51] 542,82 7.607,59[EUR
145000729 01/01773[Refi di distribuzions BAGNOLO DN 175/200 603,74 40,2 583,54EUR
145000131 01/01/731Reti di distribuzione BAGNOLO DN 225/250 3.320@ -221,16 3.009,42}EUR
Crit. di class. 3102 COMUNE DI BAGNOLQO IN PIANO 297.313,70 19,801,160 277.512,60]EUR
145000010 01/01/80; Coliettori BAISO DN 150 0 0 o[eur
145000011 01/01/60| Collettori BAISO DN 150 2.107,77 140,38 1,967 35|EUR
145000012 01/01/80| Collattori BAISO DN 150 802,22 -40,1 562,12|EUR
145000133 01/01/73| Reti di disiribuzione BAISO DN 70 417.487 12 -27.804,84; 389.682,48|EUR
145000135 01/01/73|Reli di distnibuzions BAISO DN 100 19.319,72 1.286,70) 18.033 02|EUR
145000137 01/01/73|Rei ¢i distribuzione BAISO DN 125/150 4.829,93 -321,58] 4.508,25[EUR
Crit. di class. 3 103 COMUNE DI BAISO 444,346,76 -29.693,50] 414.753, 26|EUR
145000013 01/01/60|Collettor] BIBBIANQ DN 200 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000014 01/01/80|Colteitori BIBBIANO DN 200 0 0 0[EUR
145000139 01/014/73|Retl di distribuzione BIBBIANO DN 70 45.582,47] -3.035,80), 42.546,67[EUR
145000141 C1/01/73| Reti di distribuzione 8IBBIANO DN 88 35.017,00] -2.332,14) 32.684,86[EUR
145000143 01/01/73| Reti di distribuzione BIBBIANO DN 100 38.941,31 -2.583,50 36.2347,81[€UR
145000145 01/01/73| Reti di distribuzione BIBBIANO DN 1256/150 46.186,21 -3.076,00] 43.110,21|EUR
Crit. di class, 3 104:COMUNE DI BIBBIANO 166.329,21 -11.077,54 165.251,67EUR
145000015 0109760 Collettori BORETTQ DN 175 301,11 20,08 281 05]ELR |
145000016 01/01/60]Collettori BORETTO DN 175 1.204.44 80,22 T124,22|EUR
145000017 01/01/60[Colietian BORETTO DN 175 602,22 40,1 562, 12| EUR
145000018 01/01/60[ Gollettori BORETTO DN 225 0 0 O|EUR
145000019 01/01/80| Collatiori BORETTO DN 225 0 0 O|EUR
146000020 01/01/80| Collgttari BORETTO DN 225 1.805,55' -120,32 1.685,34/EUR
145000146 01/01/73| Reti di distribuzions BORETTO DN 70 81.505,08) -5.428,24 78.076,84[ELR
145000148 01/01/73|Reli di distribuzione BORETTO DN 100 13.282 31 -884,6/ 12.307,71|EUR
145000150 01/01/73[Reti di distribuzions BCRETTO DN 125/150 22.036,58] -1.467,64 20.568,92{FUR
Crit. di class. 3 105ICOMUNE DI BORETTO 120.738,38 -8.041,18 112,697, 20|EUR
145000021 01/01/60[Collettori BRESCELLO DN 125 301.11_| -20,08 281,05|EUR
145000022 01/01/60[Colleltori BRESCELLC DN 250 1.505,55] -100,26: 1.405,26|EUR
145000152 01/01/73]Ret di distriouzions BRESGELLO DN 70 107.164,08 <7137, 121 100.026,$6(EUR
Crit, di ¢lass, 3 106:COMUNE DI BRESCELLO 108.970,74) -7.257,44] 101.713,30[EUR
145000023 01/01/60]Collettori BUSANA DN 150 a o O[EUR
145000024 01/01/60]Colleltori BUSANA DN 500 803,33 -60,18! 843, 17|EUR
145000025 01/01/80]Collettori BUSANA ON 500 903,33 -60,16 843,17|EUR
145000026 01/01/80)Collettori BUSANA DN 500 301,11 -20,08] 281,05|EUR
145000027 01/01/60]Collsttori BUSANA BN 500 2.107,77| -140,38) 1.967 39|EUR
145000028 01/01/60; Collettori BUSANA DN 500 4.817,78 -320,85) 4.496.90|EUR
145000029 01/01/60; Coliettor BUSANA DN 500 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000030 01/01/60; Coliettod BUSANA DN 500 3.011,10 -200,54) 2.610,56{EUR
145000154 01/01/73{Retl di distribuzicne BUSANA DN 70 0 0 O|EUR
145000156 : 01/01/73:Rell dl distribuzicne BUSANA DN 80 0 0 O[EUR
Crit. di clags. 3 107 COMUNE DI BUSANA 12.646,62 -842,26] 11.604,36(EUR
145000031 01/01/60; Collettori CAMPAGNOLA DN 250 2.107,77 740,38 1.967,39|EUR
145000032 ._01/01/80| Colletiori CAMPAGNOLA DN 250 1.204,44 -80,22 1.124,22]eUR
145000033 01/01/60| Collettori CAMPAGNOLA DN 300 301,11 -20,086| 281,05|EUR
145000034 01/01/60| Collsttori CAMPAGNQLA DN 300 301,11 -20,06 281,05|EUR
145000158 01/01/73|Reti di distribuzione CAMPAGNOLA DN 70 17.206,63 -1.145,95] 16.060,67[EUR
145000160 01/01/73| Reti di distribuzione CAMPAGNOLA ON 80 19.319,72) -1.288,70 18.033,02[EUR
145000162 01/01/73| Reti di distribuzione GAMPAGNOLA DN 100 1.207 48 -80,42 1.127,08[EUR
145000164 01/01/73| Reti di distibuzions CAMPAGNOLA DN 125/150 2.716,84 -180,94 2.535,80[EUR
Crit. di class. 3 103 COMUNE D CAMPAGNOLA EMILIA 44,365,10) -2.954,74 41.410,36|EUR
145000046 01/61/60[Collettori CARPINETI DN 150 502,22 -40,1 562,12]EUR
145000047 01/01/60| Coilettori CARPINETI DN 150 502,22 -40,1 582,12[EUR
145000048 01/01/60| Collettori CARPINETI CN 150 1.204,44 -80,22 1.124,22|EUR
145000049 01/01/60| Collettori CARPINET! CN 200 30111 -20,06 261,05[EUR
145000050 01/01/60| Collettori CARFINET! DN 200 1.505,55] -100,261 1.405,29(EUR
145000051 01/01/60| Collattori CARPINETI DN 200 2.107,77 -140,38] 1,967, 39(EUR
145000052 01/01/60| Collettori CARPINETI DN 200 0 3] 0|EUrR
145000063 01/01/80| Collattori CARPINETI ON 200 1.204,44 -80,22 1.124,22|EUR
45000054 01/01/80[Collattori CARPINETI BN 300 2.408 B8 -160,44 2.248,44[EUR
745000055 01701780 Collettori CARPINETT DN 200 421554 -780,78 3.934,76|EUR
145000056 01/01/60i Calisttori CARPINETI DN 300 1,808 66 120,32 1668 34[EUR
145000057 01/01/80]Colisitori CARPINETI DN 300 903,23 -60,16 843,17[EUR
145000058 01/01/80[Colleitori CARPINETI DN 350 502,22 -40,1 562 12|EUR
145800059 01/01/60[Collettori CARPINETI DN 450 802,22 -40,1 562 12[EUR
145000060 01/01/60[Callettori CARPINETI DN 500 802,22] -40,1 562 12[Eur
145000169 01/01/73[Reti di distribuzione CARPINETI DN 70 441.938 64 -29.433 12 412 505 52| EUR
145000171 01/01/73[Reti di distribuzions CARPINET( DN 8C 93.278.03 -6.212 32 87.085,71|EUR
145000173 071/01/73|Reli di distribuzione GARPINET DN 160 25.6569.01 1.708 §0| 23.950,11|EUR
Crit. di ¢lass, 3 111 COMUNE DI CARPINETI 579.544,331 -38.597,86] 540.946,84 EUR
145000067 01701 /80| Collation CASALGRANDE DN 175 KIRE 20,06 281,05EUR
145000062 01/01/60|Collattori GASAL GRANDE DN 175 605,57 401 562,12|EUR
145000176 01/01/73| Reti di distribuzione CASALGRANDE DN 70 287.948,34 -19.843,22 278.103,12]EUR
145000177 01/01/73| Reti di distribuzione CASALGRANDE DN 80 157.576,48] -10.404,60 147.081,88[EUR
145000179 01/01/73}Reti di distribuzione CASALGRANDE DN 100 54,940,486 -3.659,04 51.281,42|EUR
Crit. di ¢lags. 3 112:.COMUNE DI CASALGRANDE 511.366,61 -34.057,02 477.309,59(EUR
145000063 01/61/60| Collettori CASINA DN 150 1.204 44 -80,22 1.124,22|EUR
145000084 01/01/60] Collettori CASINA DN 200 60222 -40,1 562,12|[EUR
145000085 01/01/60{ Collattori CASINA DN 200 602,22 -40,1 562,12[EUR
145000086 . 01/01/60{ Collsttori CASINA DN 300 903,33 -80,16 £43,17]EUR
345000067 ;] 7 01/01/60] Collattori CASINA DN 300 602,22 401 562,12|EUR
145000068 h yd 01/01/60| Collatiori CASINA DN 300 3.613,32] -240,64 3.372,68|ELR
746000069 7\ 01/01/60] Colletiori CASINA DN 300 903,33 60,18 B43,17|EUR
145000070 ~ W 01/01/60] Coliettori CASINA BN 300 802,22 -40,1 562,12[EUR
145000071 AL 01/01/60; Coliettori CASINA DN 300 2.107,77 -140,38 1.967 3S|EUR
145000072 \\ ~ 01/01/60]Collettari CASINA ON 300 301,11 -20,08 281,056|EUR
145000181 04/01/73|Reti di distribuzione CASINA DN 70 295.833,25 -19.702,60] 276.130,75[EUR
145000183 01/01/73| Reti di distdbuzione CASINA DN 80 44,073,12] -2.935,26 41.137,86(EUR
135000184 W 01/01/73[Reti di distribuziona CASINA DN 100 Q 0 O|EUR
Crit. di class. 3 113 COMUNE DI CASINA - 351.348,55 -23.398,78] 327.948,7TIEUR




145000188 01/01/73| Retl dl distribuzione CASTELLARANG DN 80 23,545&31I -1.568:16 21;;;;‘%!;:;
145000190 01/01/73| Reti di distribuziona CASTELLARANC DN 100 75.467 6§ -5.026,14] 70.441 52/EUR
145000192 01/01/73| Reti di disiribuzione CASTELLARANG DN 1257150 30.187,07 -2.010,46] 2&,176:61 EUR
Crit. dl class. 3 114 COMUNE DI CASTELLARANO 262.834,55] 17,571,470 246.263,55 EUR
145000089 01/01/60[Collettori CASTELN. SOTTO DN 125 301,11 -20,06 281,05]EUR
145000100 01/01/60/Callettorl CASTELN, SOTTQ DN 125 802,22 -40,1 562I12|EUR
145000101 01/01/80, Collettori CASTELN. SOTTQ DN 125 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000102 01/01/60[ Colisttori CASTELN, SOTTO DN 200 150555 -100,26 7405, 29)E0r
145000103 01/01/80| Collettori CASTELN. SOTTO DN 200 01,11 -20,08 281:05 EUR
145000201 01/01/73] Reti di distribuziona CASTELN. SOTTC DN 70 54.034,85 -3.598,72] 50.436,13{EUR
145000203 01/C1/73[Reti di distibuzione CASTELN. SOTTG DN 100 54.034,55| 5.508,72 50.436,73]EUR
Crit. di class. 3 115 COMUNE DI CASTELNUOVQ SOTTO 111.381,91 -7.418,02 103.963,85EUR
145000073 ¢1A1/60]Collettont CASTELN. MONT! CN 80 301,11 -20,08 281,05[EUR
145000074 £1/01/60| Collettori CASTELN. MONTI DN 8C 903,33 60,16 243,17[EUrR
145000075 01/01/60| Collsttori CASTELN. MONTI DN 80 0 0 O[EUR
145000076 01/01/60[Collsttori CASTELN, MONTI DN 106 301,11 20,06 Z81,05]EUR
145000077 01/01/80[Collsitori CASTELN, MONT! DN 100 301,11 20,06 281,05/EUR
145000078 0101460 Coliettor] CASTELN. MONTI DN 100 802,22 -40,1 562,12|EUR
145000079 01/01/60| Collattori CASTELN. MONTI DN 100 502,22 -40,1 562:12 EUR
145000080 01/01/60| Coflattori CASTELN. MONTI DN 100 0 [§] O|EUR
145000681 01/01780| Collation GASTELN. MONTI DN 125 364,71 -70,08 281.05|EUR
145000082 01/01/60{ Collettori GASTELN. MONTI DN 150 0 Q J DEUR
145000083 01/01/60| Collettori CASTELN. MONTI DN 150 602,22 -40,1 5682, 12[EUR
145000084 01/0180| Collsttort CASTELN, MONTI DN 150 1.806,66) -120,32 1.686,34|EUR
145000085 01/01/60] Collellor] CASTELN. MONT| DN 150 301,11 20,08 Z81,05|E0R
145000086 01/01/80[Colletlorl CASTELN, MONT! BN 150 307,11 20,06 2871,05]EUR
145000087 01/01760] Colietioi CASTELN. MONTI DN 150 204 &4 80,22 T124,22[EUR
145000088 21/01/60| Collettori CASTELN. MONTI DN 450 1.204,44 80,23 1124 22[EUR
145000089 01/01/60|Colletiori CASTELN. MONTI DN 450 3.613,32 -240,64] 3.372 68|EUR
145000090 01/01/60|Collettori CASTELN. MONTI DN 450 301,11 -20,06 281,05|EUR
145000091 01/01/60[Cellsttori CASTELN. MCNTI DN 450 2.709,99 -180,48 2.529,59|EUR
145000092 01/01/60[Collettort CASTELN. MONTI DN 450 301,11 20,08 "%81,05]EUR |
145000093 01/01/60/Collettori CASTELN. MONT| DN 450 1.204,44 -80,22 1.124,22[EUR
145000084 01/01/80[ Collettod CASTELN. MOMTI DN 450 903,33, 80,16 843, 17|EUR
145000095 01/01/80| Collettori CASTELN. MONTI DN 450 4.516,65 ~300,8 4215,33'@
145000096 01/01/60| Collettori CASTELN. MONTI DN 500 301,11 -20,06 2681,05[EUR
145000097 01/01/60| Collettori CASTELN. MONTI DN 500 2.107,77, -140,38] 1.967,39]EUR
145000098 01/01/60| Cotlsttori CASTELN. MONTI DN 500 2.709,59 180,48 2.520,51[EUR
145000194 01/01/73|Reli di distribuzione CASTELN. MONTI DN 70 585.629,08) -39.002,90] 546,628, 18[EUR
145000196 01/01/73|Redi di distribuzione CASTELN. MONTI DN 80 24.451 52| -1.628 48] 22.823,04[EUR
145000168 01/01/73|Redi di distribuzione CASTELN. MONTI DN 100 36.035,70| -2.533,18] 35.502,62|ELR
145000169 01/01/73|Retl di distribuzione CASTELN, MONTI DN 125/150 6.943 02 -462 4 §.480,83tEUR
Crit. di class. 3 116 COMUNE DI CASTELNUOVO MONTI 682,460,34] -45.451,88| 837.008,46/EUR
145000104 01/01/80[Collettori CAVRIAGO DN 150 [ 0 o[eui
145000105 ©1/01/80| Colletor CAVRIAGO DN 175 602,22 40,9 562 12|EUR
145000106 01/01/80| Collettori CAVRIAGQ DN 200 903,33 -60,16 843, 17|EUR
145000107 £1/01/80| Collattari CAVRIAGO DN 200 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000108 01/01/80{Collettori CAVRIAGO DN 200 903,33 -60,18 §43,17|EUR
145000109 01/01/60{Collattori CAVRIAGO DN 200 1.204,44 -80,22; 1.124 22|EUR
145000118 01/01/60[Collattori CAVRIAGO DN 260 $03,33] -80,16 843,17]8UR
145000111 01/01/60[Collsltori CAVRIAGO DN 250 [{] 0 C{EUR
145000112 01/01/60]Collettori CAVRIAGO DN 250 1.204 44| -80,22 1.124,22|EUR
145000113 01/01/80; Coliettori CAVRIAGO DN 250 301,11 -20,08 281,05[EUR
145000115 01/01/60| Collattori CAVRIAGO DN 250 301,41 -20,06 281,05(EUR
145000117 01/01/60{ Cofletteri CAVRIAGO DN 250 30111 -20,06 281,05|EUR
145000119 01/01/80| Colletteri CAVRIAGO DN 300 602,22 -40,1 562,1Z|EUR
145000121 01/01/80| Collattori CAVRIAGO DN 350 301,11 -20,06 281,05|EUR
145000123 01/01/80| Colletteri CAVRIAGO DN 350 903,33 60,16 843 17]ELR
145000125 01/01/80] Collettori CAVRIAGE DN 350 301,14 -20,08 281,05lEUR
145000128 01/61/60] Collettori CAVRIAGO DN 35C 0 g 0]ELR
1456000130 01/01/60| Colletteri CAVRIAGC DN 350 301,11 -20,06 281,05]ELR
145000132 01/01/60] Collatteri CAVRIAGC DN 450 602,22 -40.1 582,12|ELR
145000134 01101/6_[_}‘|Co]|31l0r‘r CAVRIAGC DN 500 602,22 -40,1 582,12/EUR
145000136 01/01/80]Collaltori CAVRIAGO DN 800 1.505,58| -100,28 1.405,29|EUR
145000138 01/01/60]Collettori CAVRIAGO DN B00 1.204,44 -80,22 1.124,22|EUR
145000140 01/01/80{Cellettori CAVRIAGO DN 300 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000205 01/01/73| Reti di distribuzione CAVRIAGO DN 70 106.560,34 -7.095,92] 99.483,42|EUR
145000207 01/01/73| Reti di distribuzione CAVRIAGO DN 80 658.128,38 ~4.603,96] 64.524,42|EUR
145000209 01/01/73[Rati di distribuzione CAVRIAGO DN 100 83.316,30 -5.548,86/ 77.767 44|EUR
145000211 01/01/73[Reti di distribuzione CAVRIAGO DN 125/150 40.148.80 -2.673,92] 37.474 BB|EUR
145000213 Q1/01/73|Reti di distribuzione CAVRIAGC DN 175/200 18.414,11 -1.228,38] 17.187 73|EUR
145000215 01/01/73[Reli di distribuzione CAVRIAGC DN 225/250 o 0 O|EUR
Crit, di ¢lass, 3 117 COMUNE DY CAVRIAGO 331.720,10 -22.092,56 309.627,54[EUR
145000035 01/01/60| Collsttori CANOSSA DN 150 602,22 -40,1 562, 12|EUR
145000038 01/01/60| Cellsttori CANOSSA DN 150 0 0 O|EUR
145000037 01/01/60| Collettori CANOSSA DN 150 301,11 -20,08 281,05|EUR
145000038 01/01/60| Cellattori CANQSSA DN 150 903,33 -60,18 843,17|EUR
145000038 01/01/60[Cellettorl CANOSSA DN 150 602,22 -40,1 562,12|EUR
145000040 Q1/01/60[Collsttori CANOSSA DN 150 0 0 O|EUR
145000041 01/01/60[Collettori CANOSSA DN 150 201,11 -20,08] 281,05|EUR
145000042 01/01/80{Collettori CANOSSA DN 200 301,11 -20,08 281,05 EUR
145000043 01/01/60{Collettori CANOSSA DN 200 301,11 -20,08 281,05|EUR
145000044 01/01/80{Collettori CANOSSA DN 200 1.204.44 -80,22 1.124,22|EUR
145000045 01/01/80[Cellettori CANOSSA DN 300 o 0 O[EUR
145000165 01/01/73| Reti di distribuzione CANOSSA DN 70 303,681,885 -20.22522 283.456,66|EUR
145000167 01/01/73|Reti di distribuzione CANOSSA DN 80 237.874,08) -15.842,42 222.031,68(EUR
Crit. di class, 3 118 COMUNE DI CIANO D'ENZA 546.072,61 -36.368,46) 509.704,15|EUR
145000142 01/01/60| Cellettor COLLAGNA DN 50 0 0 O[EUR
145000144 01/01/60[Cellsttori COLLAGNA DN 50 3] 0 0[EUR
145000147 51/04/60| Celleitori COLLAGNA DN 50 5] 0 0[EUR
145000148 §1/0180| Cellettod COLLAGNA DN 50 [ [1] 0lEUR
145000151 01/07/60|Colletiori COLLAGNA DN 80 602,22 “401 562, 12 EUR
145000153 £1/01/60|Colletiori COLLAGNA DN 80 [ [1] Q[EUR
145000155 01/01/60}Collettori COLLAGNA DN 80 602,22 -40,1 582, 12[EUR
145000157 01/01/60]Gollettori COLLAGNA DN 80 Q 1] O/EUR
145000159 \ 01/01/60jGollettorn COLLAGNA DN 80 1] 1] D{EUR
145000161 \ i 01/01/60[Colletteri COLLAGNA DN 180 0 [i] U|EUR
145060163 ]\ yd 01/61/80] Collsttor COLLAGNA DN 100 0 0 [
145000166 S \ / 04/01/80| Cofleltont COLLAGNA DN 100 301,19 20,06 281,05]EUR
145000158 N 01/¢1/60]| Collettori COLLAGNA CN 1C0 0 C 0[EUR
145000170 A 01/01/60| Collatieri COLLAGNA CN 100 361,11 -20,06 281,05|EUR
145000177 1 01/01/60] Collettori GOLLAGNA DN 100 301,11 20,06 ZE1,05|EUR
145000174 M 01/61/80] Godation GOLLAGNA DN 160 301,11 20,06 Z81,05]EUR
145000176 ~ 01701/50] Collettori GOLLAGNA DN 125 0 0 0[EUR
145000178 N 01/01/80] Collettori COLLAGNA DN 125 301,11 -20,06| 281,05(EUR
145000180 | 01/01/80] Collettori COLLAGNA DN 125 301,11 -20.08 281,05|EUR
145000182 14l 01/01/60|Coliattori COLLAGNA DN 125 301,11 -20,08 281,05|EUR
145000185 1\ 01/01/80[Collettori COLLAGNA DN 150 301,11 -20,08 281,05[EUR
145000787 |y 7 0i#01/60[Cellettori COLLAGNA DN 150 301,11 -20,08 281,05[EUR
~




145000789 31/07/80] Colletiori COLLAGNA DN 150 307,71 -20,08 281,05[EUR |
145000191 01/01/80| Collettori COLLAGNA DN 300 602,22 40,1 562,12[EUR
145000193 01/01/60] Collattori COLLAGNA DN 300 301,11 20,06 281 Elﬁ
145000185 01/01/60] Collattori COLLAGNA DN 300 1.204 44 -80,27] TToa.22]e0m
145000197 01/01/60| Collattor; COLLAGNA DN 400 1.808,68] -120,32] 1_,655!34 EUR
145000200 0101780 Colletlon COLLAGNA DN 500 903,33 60,18 BB 17|EUR
145000202 01/01/60[Colletiori COLLAGNA PN 500 3.011,10 -200,54] Z376,58E0R
145000204 01/01/60[Collettari COLLAGNA DN 500 602,22 40,1 ERF A
145000206 01/01/60|Cullettori COLLAGNA DN 500 3.814,43 -260,7 3.653“73 EUR
145000208 01/01/60[Collettori COLLAGNA DN 800 602,22 40,1 562,12|EUR
145000210 01/01/60[Collettori COLLAGNA DN 600 903,33 -60,16 543,17[EUR
145000212 01/01/80|Collettori COLLAGNA DN 600 1.505,55] 100,26 1.408,29/EUR
145000214 04/01/60[Coltattori COLLAGNA DN 600 1.204 44 -80.22 1.124,22[EUR
145000216 01/01/60]Collattord COLLAGNA DN 32 0 0 GlEuR
145(00219 01/01/80] Collettori COLLAGNA DN 63 [i 0 D[EUR
145000221 01/01/60] Collettori COLLAGNA DN 63 0 0 O}EUR
145000223 01/01/60| Collettori COLLAGNA DN 83 ] 0 O[EUR
145000225 01/01/60| Collettorl COLLAGNA DN 63 0 [1] O|EUR
145000227 01/01/50{Collettorl COLLAGNA DN 63 0 0 G ET
145000417 Collettori COLLAGNA DN 40 30111 -20,08] "287,05[EUR |
145000418 Collsttori COLLAGNA DN 50 301,11 -20,06 281,05[EUR
145000419 07/01/75[Collattori COLLAGNA DN 50 301,11 20,08 381,06|EUR
145000420 07/01/75[Collettori COLLAGNA DN 80 307,11 50.06 281,05|EUR
145000421 01/01/75[Coltettori COLLAGNA DN 80 0 0 O[EUR
145000422 01/01/75|Collettori COLLAGNA DN 150 13.549,96] -902,42] 12.647,54[EUR
145000423 01/01/75]Collettorf COLLAGNA DN 150 1.204,44 -80,57] 1.124,22[EUR
145000424 01/01/75}Coliettor]r COLLAGNA DN 63 0 1 0[EUR
145000425 01/01/75| Coliettori COLLAGNA DN 63 602,22 40,1 662,12[EUR
Ciit. di class. 3 119 COMUNE DI COLLAGNA 37.337,65 -2.486,72] 34.850,93|EUR
145000217 01/01/73| Reli di disirbuzione CORREGGIC DN 70 304.889,37 -20.335 64 284.593,73/EUR
145000218 01/01/73]Reli di disiribuzione COCRREGGIO DN 80 535.760,98) -15.701,68) 220.059,30{EUR
145600220 01/01/73]Reli di distribuzione CORREGGIO DN 100 178.009,30 -11.923 02 167.087,28[EUR
745000222 01/01/73] Reli di distribtzione CORREGGIO DN 125/150 15.697,27| -1.045,44] 14.651,83]EUR
145000224 01/01/73| Reti di distribuzione CORREGGIO DN 176/200 79.695,72 -5.327,73 74.66B,00[EUR
145000226 01/01/73| Reti di distribuzione CORREGGIO DN 225250 86.146,23 -5.870,54 82.275,69[EUR
145000228 01/61/73| Reti di distribuzione CORREGGIO DN 3007325 25.659.01] -1.708,90) 23,950,11[EUR
145000229 01/01/6G|Colleitori CORREGGIC DN 200 602,22 -40,1 562,12[EUR
145000230 01/01/73|Retl di distribuzione CORREGGIO CN 400 E > 18.112,24] -1.206,28) 16.905,96|EUR
145600231 01/01/60Collettori CORREGGIO DN 250 602,22 -40,1 562, 12|EUR
145000233 01/01/60| Collettori CORREGGIO DN 250 2.107,77) -140,38| 1.967,38[EUR
145000238 01/01/80|Cellettori CORREGGIO DN 300 [ 0 T OJEUR
145000238 01/01/60[Colletori CORREGGIO DN 400 3.017,10) -200,54] 2.610,56[EUR
146000240 01/01/60[Collettari CORREGGIO DN 400 1.204,44 80,72 1.124,22[EUR
145000242 01/01/60[ Collettari CORREGGIG DN 400 307,11 -20,08] 261,08[EUR
145000244 01/01/60[ Collettori CORREGGIO DN 400 1.204,44 -80,22 1.124,22[EUR
145000248 01/01/60[Collettori CORREGGIO DN 400 301,11 -20,06 281,05[EUR
145000248 01/01/60[ Collettori CORREGGIO DN 350 301,11 -20,06 281,05|EUR
Crit. di class. 3 120 COMUNE DI CORREGGIC j 355.905,64] 63.729,96) 893.175,68|EUR
145000232 01/01/73[Reli di distribuzione GATTATICO DN 70 22.942,17 -1.527,94] 21.414,23]EUR
145000234 01/01/73|Rell di distribuzicne GATTATICO DN 80 20.527,20 1.367,12] 19.160,08|EUR
145000235 01/01/73]Rell di distribuzicne GATTATICG DN 125/150 27.772,10 -1.849,67] 25.922 4B|EUR
145000250 01/01/80; Collsttori GATTATICO DN 200 301,11 -30,08 281,05[€UR
145000253 01/01/60; Coliettori GATTATICO DN 200 503,33 -60, 78] 843,17[EUR
145000255 01/01/60] Collettori GATTATICO DN 275 1.806,66 -120,32| 1.686,34|EUR
145000257 01/01/80| Collettori GATTATICO ON 275 301,11 -20,06) 281,05]EUR
Crit, di class, 3 122 SOMUNE DI GATTATICO 74.553,68 -4.965,28 65.588,40(EUR
145000237 01/01/73[Reli di distribuzione GUALTIERI DN 70 54.336,72 -3.618,82) 50.717,90[EUR
145000239 01/01/73] Rati di distribuzione GUALTIERI DN 80 13.584,18 -904,7 12 679,48]EUR
145000241 01/01/73|Reti gi distrbuzione GUALTIERI DN 100 14.469,79 966,02 13.524,77|EUR
145000243 01/01/72] Rt di distribuzione GUALTIERI DN 125/150 1.811,22) 120,62 1.690,60|EUR
145000259 01/01/60] Collettcri GUALTIERI DN 125 B0z 22 -40,1 562,12[EUR
145000281 01/01/50] Collettori GUALTIERI DN 125 1.505,59] 100,26 1.405,28]EuUR.
145000283 01/01/60] Colletton GUALTIERI DN 175 0 3 0|EUR
145000285 01/01/60| Coflettor: GUALTIERI DN 775 301,11 20,06 261,05[EUR
145000268 01/01/60]Cofteltori GUALTIERI DN 175 1.806,86) -120,32 1.666,34[EUR
Crit. di class. 3 123 COMUNE DI GUALTIERI 88.437,45 -5.889,90) 82.547,55(EUR
145000245 01/01/73|Refi di distrbuzione GUASTALLA DN 70 69.315,45 -6.614,40 92.701,05[EUR
145000247 01/01/73]Reti di distribuzione GUASTALLA DN 80 28.375,84) -1.889,84 26.486,00|EUR
145000249 01/01/73|Reti di distribuzione GUASTALLA DN 100 9.357,89 523,24 8.734,75[EUR
145000251 ©1/07/73|Retl di distribuzione GUASTALLA DN 125/150 2.414,97] -160,84 2.254,13[EUR
145000252 01/071/73|Retl di distribuzione GUASTALLA DN 175/200 301,87, -201 261,77[EUR
145000270 01/01/60}Colletlor] GUASTALLA DN 150 0 0 O[EUR
145000272 1/07/60]Colletiorl GUASTALLA DN 150 602,22, 40,1 562, 12| EUR
145000274 01/01/80}Colletlor] GUASTALLA DN 250 1.204,44 -60,22 1.124,22|EUR
145000278 ©1/01/86]Collelter] GUASTALLA DN 250 903,33 60,16 843,17|EUR
145000278 01/01/66|Collattori GUASTALLA DN 250 2.107,77 140,38 1.967,39|EUR
145000280 01/01/60| Collsitori GUASTALLA DN 250 0 [ O[EUR
Grit. di class, 3 124 COMUNE DI GUASTALLA 144.583,88 -9.629,28 134.954,60/6UR
145000254 01/01/73|Ret di distribuzione LUZZARA DN 70 4.628,06] 301,56 4.226,50[EUR
145000256 01/G1/73| Rett di distribuzione LUZZARA DN 80 2.716,84) 180,94 2.535,90|EUR
Crit. di class. 3 126 COMUNE DI LUZZARA 7.244,90) 482,5 6.762,40[EUR
1450002568 01/01/73Reli di distribuzione MONTECCHIC DN 70 81.505,08 -5.428,24) 76.076,84[EUR
145000260 01/01/73| Reti di distribuzione MONTECCHIC DN 80 48.601,18 -3.236,84) 45.364,34[EUR
145000262 01/01/73|Reti di distribuzions MONTEGGHIO DN 160 6.037,41 -402,1 5.635,31[EUR
145000264 01/01/73Rati di distribuzions MONTECGHIO DN 125/150 3.018,71 201,04 2.817.87[EUR
Crit. di ¢lass. 3 127 COMUNE DI MONTEGCHIC 135.162,38 -9.268,22 1:29.894, 16[EUR
145000286 01/01/73|Reti di distribuzione NOVELLARA DN 70 3.018,71 201,04 2 B17,67[EUR
145000267 01/01/73| Reli i distribuzione NOVELLARA DN 80 7.244,90 -AB2,52 8.762,38{EUR
145000269 01/01/73| Reti o distribuzione NOVELLARA DN 100 15.999,14 -1.065.54 14.933 60|EUR
146000271 01/01/73[Reli di distribuzicre NOVELLARA DN 125/150 0 0 G|EUR
145000273 01/01/73|Reli di distribuzicne NOVELLARA DN 175/200 0 0 O|E0R
145000282 01/01/80] Collettori NOVELLARA DN 150 1.204,44 -80,22 1.124,22[EUR
145000285 P 01/01/80] Goliettori NOVELLARA DN 200 802,22 40,1 562,12|EUR
145000287 I 01/01/80}Colisitori NOVELLARA DN 200 301,11 20,08] 281,05[8UR
145000269 Fi 01/01/60] Colleltori NOVELLARA DN 200 1.606,66| -120,32 1.666,34|EUR
145000291 7\ 01/01/60] Collstiori NOVELLARA DN 200 301,11 -20,08 281,06[EUR
145000293 FARY 01/01/80[Collettori NOVELLARA DN 200 £03,33] -60,18 843, 17|EUR
145000295 Ji 1 / 01/01/80]Collettori NOVELLARA DN 200 $03,33] 60,18 843, 17[EUR
145000208 NN yd 01/01/60[Collettori NOVELLARA DN 200 1.204,44 80,22 1.124,22[ELR
145000300 N 01/01/60|Collattori NOVELLARA DN 200 503,33 60,16 843,17]EUR
145000302 Al 01/01/80| Colletiori NOVELLARA DN 250 003,33 50,16 843,17]EUR
145000304 \ 01/01/60| Collettori NOVELLARA DN 250 3.011,10) 200,54 2.810,56]ELR
145000306 L) 01/01/60| Collettori NOVELLARA DN 250 903,33 60,16 843,17[EUR
145000308 \ 01/071/60[Collettori NOVELLARA DN 300 602,22 40,1 562,12[EUR
145000310 01/01/60|Colletiorn NOVELLARA DN 900 903,33 60,16 843,17|EUR
145000312 T i) ©1/07/66] Collettor] NOVELLARA DN 300 1.505,55 -100,26 1.405,29|EUR
1450003714 1 I. 01/01/60] Colleltori NOVELLARA DN 300 0 0 O[EUR
145000317 \ I 01/01/0] Collettori NOVELLARA DN 400 2.408,88 -160,44 2.248,44[EUR
145000319 i 1 01/01/50| Collettori NOVELLARA DN 400 1.204,44 -80,22 1.124,22]EUR
145000321 \ ] 01/01/60] Collettori NGVELLARA DN 400 2.408,88 -160,44 2.248 44| EUR
N1
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145000281 01/01/73|Retl di distribuzione POVIGLIO DN 126/150 905,61 -gg'gg 2%%
145000325 01/07/80[Colletlon POVIGLIO DN 125 505,02 T, ;
145000327 0-1/01/80|Collsttori POVIGLIO DN 125 : 2.1 202 12]eUR
903,33 60,18] 843 17[EUR
145000329 T1/01/60[Callettori POVIGLIO ON 125 367,11 20,05 zﬁﬁlﬁ
145000332 01/01/60|Callettori FOVIGLIG DN 125 304,44 8022 Tiz4.22]e0R
145000334 01/01/60| Cellsttori POVIGLIO DN 125 301,11 26,08 ZBT.05/EUR
145000338 01/01/60| Collettori FOVIGLIO DN 125 602,22 0.7 562.15|cum
145000330 01/01/60]Colleltori POVIGLIO DN 125 301,11 2008 281,506uR |
145000340 01/01/80{ Coliettori POVIGLIO DN 150 0 5 “oletR
145000342 01/01/80] Callettari POVIGLIO DN 200 602,72 40,1 562, 12| EUR
145000344 01/01/60| Collatteri POVIGLIO DN 225 301,11 -20, 65 2&1‘05 EUR
145000346 01/01/60] Collettori POVIGLIO DN 235 602,25 X 552,12]EUR
145000349 §1/61/80| Callsitorl POVIGLIO DH 325 903,33 5018 B3 17[EUR
145000351 01/01/6C Collettorl POVIGLIO DN 225 963,33 50,18 543.17|EUR
145000353 01/01/60] Collettori POVIGLIO DN 225 [{] : Q : O|EUR
145000355 01/04/60|Colletfori POVIGLIO DN 225 502,22 40,1 562, 12[EUR
145000557 01/01/60[ Collettori POVIGLIC DN 250 301,11 70,08 281, 05| UR |
145000359 01/01/60|Collsttor FOVIGLIO DH 250 602,22 40,1 563 T2|EuR
145000361 01/01/60|Collettori POVIGLIG D 250 1.204,44) Wz T34 33]EUR
145000362 0#017/60[Collettor FOVIGLIG DN 275 602,22 36,1 565 T3]EUR
Crit. di ciass. 3 129 GOMUNE DI POVIGLIO 30.725.15 371230 36072 35IcuR
145000283 01/01/73|Rati di distribuzione QUATTRO GASTELLA DN 70 701.045,86] -13.380 66 187.653.20,€UR
145006284 07/01/73] Refl d distribuziona QUATTRO CASTELLA DN 80 11.471,09) 763,98/ 16,707, 1{[EUR
145000286 01/01/73(Reti di distribuzicne QUATTRQ CASTELLA DN 100 67.920,90) -4.523,54] 53.307 S6|EUR
125600288 01/01/73|Reli di distribuzione QUATT RO CASTELLA DN 125/150 35.620,74 2.372,54] 33.245,40]EUR
Crit. di class, 2 130 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 316.058,58 -21.048,52 205.009,07|EUR
145000290 01/01/73| Reti di distribuzione RAMISETO DN 70 257.797,54 -17.169,32 240.628 22{EUR
145000292 01/01/73|Reti di distribuzions RAMISETO DN 80 0 0 leur
145000383 01/61/60] Colletter) RAMISETO DN 25 i ] BB
745000364 01/01/66[Colletlor] RAMISETO DN 40 0 0 O|EUR
145000365 ©1/07/60)Colletior RAMISETO DN 40 0 0 0O[EUR
145000366 1/01/60] Colletion RAMISETO DN 150 1.806,66) 20,32 1.686,34|FUR
145000367 G1/07/60[Collettori RAMISETO DN 150 602,22 401 562, 75|EUR
146000368 01/07/60] Collettorl RAMISETO DN 150 0 0 O[EUR
145000369 01/01/80[Colletiori RAMISETO DN 110 903,33 6016 843,17|EUR
Crit. d¥ class. 3 131 COMUNE DI RAMISETQ 261.109,75 -17.389,90) 243.719,85[EUR
145000400 01/01/60]|Collettorn REGGIOLC DN 150 4] 0 O[EUR
145000401 01/01/60|Collettori REGGIOLO DN 150 1.204,44] 80,22 1,124, 22|EUR
145000402 0H01/80[Collettori REGGIOLG DN 150 301,11 250,08 287,06|EUR
145000403 01/01/60|Collettori REGGIOLO DN 150 1.204,44 -80,22 1.124 22|EUR
145006404 01/01760]Collettori REGGIOLO DN 200 602,22 40,1 562, 12|EUR
Crit. di class. 3 132 COMUNE DI REGGIOLO 3.312,21 -220,8 3.091,61EUR
145000294 01/01/73]Reti di distribuzicne REGGIO EMILIA DN 70 356.811,12) -23.763,62] 333.047 50(EUR
145000296 01/01/73jReti d distribuzicne REGGIC EMILIA DN 80 596.498, 42| -39.726,66) 556,760 76|EUR
145006297 01/01/73[Reti i disiribuziona REGGIC EMILIA DN 100 372.610,26] -24.829 18] 347,981, 10[EUR
145000299 01/01/73[Rali di distribuzione REGGIC EMILIA DN 1257150 398.771,14 -26,558,18) 372.212,98]EUR
145000301 01/01/73 Reti di distribuzions REGGIO EMILIA DN 175/200 638.663,97 -42.601,62) £97.062,31|FUR
146000303 01/01/73|Reti di distribuzione REGGIO EMILIA DN 225/250 586.232,82 -39.043,10 547,185, 72|EUR
145000305 01/01/73|Reti di cistribuzions REGGIO EMILIA DN 3067325 516.500,70 -34,398,94) 482107, 76|EUR
145000307 01/01/73|Rett di distribuzione REGGIO EMILIA DN 400 E > 707 269,95 ~47.105,04 660.177,91|EUR
745000370 01/01/6€| Collettor] REGGIQ EMILIA DN 125 0 [ 0JEUR
145000371 01/01/6C| Collsltor] REGGIQ EMILIA N 125 602,22 40,1 562,12 EUR
145000372 01/01@1cmla1mn‘ REGGIO EMILIA DN 125 1.204,44 80,29 1.124,22]EUR
145000373 01/01/60}Collellon REGGIO EMILIA DN 125 903,33 60,16 843, 17{EUR
145000374 01/01/60}Colletlon REGGIO EMILIA DN 150 0 [i] 0JEUR
145000375 01/07/60}Colietlon REGGIO EMILIA DN 260 602,22 407 562,12 EUR
145000376 01/01/80]Colletlon REGGIO EMILIA DN 250 309,11 20,06 281,05]EUR
145000377 ©1/07/60]Colletlon REGGID EMILIA DN 250 309,11 20,06 287,051EUR
145000378 01/01/60] Collettori REGGIC EMILIA DN 250 0 0 DJELR
145060379 01/01/60]Colietlon REGGIC EMILIA DN 360 301,11 20,06 2871,051EUR
145000380 01/01/60Colletiori REGGIC EMILIA DN 300 0 0 0[EUR
145000381 01/071/60] Collettori REGGIC EMILIA DN 350 0 0 O{EUR
145000382 01/01/60|Gollettori REGGIC EMILIA DN 350 602,22 401 £6%,12|EUR
145000383 01/01/60|Gollattort REGGIC EMILIA DN 400 603,33 60,18 843 17|EUR
145000384 01/07/80|Collattori REGGIC EMILIA DN 400 1.806 68 -120,32] 1.686,34|EUR
145000385 01/01/60|Celletiori REGGIG EMILIA DN 400 2.408,88) 160,44 2.248,44[EUR
145000388 01/01/60|Collettori REGGIC EMILIA DN 400 2.107,77 -140,38] 1.957,39]EUR
145000387 01/61/60| Collettori REGGIO EMILIA ON 450 1.aos.ae| -120,32] 1.686,34[EUR
145000388 07/01/60| Colléttori REGGIO EMILIA DN 450 1.505,55] 100,26 1.405,29|EUR
145000389 01/01/60| Collettari REGGIO EMILIA DN 450 3.019,10) 200,64 2.810,56[EUR
145000390 07/01/60| Collettori REGGIO EMILIA DN 600 903,33 60,16 843 17| EUR
145000291 01/01/60| Collation REGGIO EMILIA DN 600 503,33 60,16/ 843,17 EUR
145000392 51/01/60[Collattori REGGIG EMILIA DN B0 2.408,88 160,44 2.248,44|EUR
145000393 01/01/60[Collettori REGGIC EMILIA DN 600 1.204,44 -80,22 1.124,22|EUR
145000504 07/01/60| Collettori REGGIC EMILIA DN 600G 3.011,10 -300,54] 2.810,56[EUR
145000395 01/07/860]Collettori REGGIC EMILIA DN 600 2.708,99) 18048 2.529,51[EUR
145000398 51/07/60|Collettori REGGIC EMILIA DN 600 603,33 60,16 843 17|EUR
145000387 01/0/80|Colletlori REGGIC EMILIA DN 800 6.624,43 -447 18] 6.183,25(ELR
145000398 01/07/60]Colletiori REGGIC EMILIA DN 860 307,11 20,06 281,05[EUR
145000399 01/01/60]Coliattori REGGIQ EMILIA BN 250 602,22 0.1 £62,12]EUR
Crit. di class. 3 133 COMUNE DI REGGIO EMILIA 4.212.500,21 -280.563,08) 3.931.056,13EUR
145000405 D1701/60|Collallor RIO SALICETO DN 200 301,11 20,06 281,05[EUR
143000406 01/01/60] Colletier| RIO SALICETC DN 200 903,33 60,18 843,17|EVR
145000407 01/01/66[Colletlor] RIO SALICETO DN 200 0 0 0]EUR
Crit. di class. 3 134 SOMUNE DI RIG SALICETO 1.204,44] -B0,22 1.124,22]EUR
145000309 01/81/73|Ret di distribuzione RUBIERA DN 70 [} ) 0[EUR
145000371 01/01/73| Reti di distribuzione RUBIERA DN 80 0 [ d[EUR
145000313 01/01/73| Reti ¢ distribuzione RUBIERA DN 100 [ 0 B|EUR
145000315 01/01/73| Reli di distribuzions RUBIERA DN 125/150 0 0 B[EuUR
145600316 01/01/73] Reli di distibuzione RUBIERA DN 225/250 0 [ O[EUR
Crit. di class. 3 136 SOMUNE DI RUBIERA [ 1] 0jEUR
145000335 01/07/73] Reli dh distbuzicne S5.MARTINO RIO DN 70 0 0 GlEUR
145000337 01/01/73| Reti di disirbuzicne S.MARTINO RIQ DN 80 0 [i] O|EUR
145000339 01/01/73 Reti di distribuziene S.MART!NO RIO BN 100 0 0 0O|EUR
145000341 01/01/731Reti d; distribuzicne 5. MARTINO RIO DN 125/150 0 0 0[EUR
Crit. di class. & 137 COMUNE DI 5. MARTING IN RIG ] 0 D|EUR
145000318 01/01/73|Reli di disttibuzions 5. POLO DENZA DN 70 132.219,38 _6.605,80) 123.413,55EUR
145000320 01/01/73|Rel di diskribuzions S. POLO D'ENZA DN 80 1841411 1.226,38 17.167,73]EUR
145000322 01/01/73|Reli di distribuzione 8. POLO DENZA DN 100 2.716,84 180,94 2 535,50 ELR
145000324 01/01/73|Reti di distribuzione 5. POLO DENZA DN 125/150 20.527,20) 1.367.12 19 160,081 EUR
Crit. di class, 3 138 COMUNE DI 5, POLO D'ENZA 173.877,50) -11.580,24 162.297,26|EUR
145000328 01/07/73| Reli di distribuzione 5. ILARIO D'ENZA DN 70 67.015,29) -4.483,22 62.662,07|EUR
145000328 PP 01/01/73| Reti di distribuzione S.ILARIO D'ENZA DN 60 12.880,44] 8645 12.115,94[EUR
145000330 [T 4! 01/09/73[Ret di distribuzione S.ILARIC D'ENZA DN 100 3.018,71 201,04 2.817,67|EUR
145060331 1IN I 01/01/73|Ret! di distribuzione S.ILARIO DENZA DN 125/150 24.451,52 -1,628,48) 22.623,04[EUR




r—————— —_— o e WA RS
145000347 01/01/73| Reti di dislribuzione SCANDIANG DN 100 92.372,42] -8.152,00 56.220,42IEUR
145000348 01/01/73| Rali di distribuzione SCANDIANO DN 175/200 25.056,26 -1.668,68 23.386,58|EUR
Crit, di ¢lass. 3 140 COMUNE DI SCANDIAND 598.609,51 -39.867,40) 5608.742,11|EUR
145000350 01/01/73|Reli di distribuzione VETTO DN 70 369.187 82 -24.587,90 3d4.699,92|EUR
145000352 01/01/73|Reti di distribuzione VETTO DN 80 5.433,67 -361,88 5.071,79/EUR
145000410 01/01/60]Collettori VETTO DN 80 1.204,44 -80,22 1.124 22{EUR
145000411 01/01/60]Collettori VETTO DN 80 301,11 -20,08 281 05|EUR
145000412 01/01/80}Collettori VETTO DN 80 802,22 -40,1 562.12|EUR
145000413 01/01/60{Colletton VETTO ON 150 1.204,44 -80,22 1.124 22|EUR
145000414 01/0180| Cellettori VETTC DN 150 301,11 -20,08] 281,05|EUR
Crit. di class. 3 142 COMUNE DI VETTO 378.234,81 -25.390,44] 353.044,37|EUR
145000354 01/01/73[Reti di distribuzione VEZZANQO DN 70 232,742,289 -15.500,64 217.241,84{EUR
Crit. di class. 3 143 COMUNE DI VEZZANO 232,742,238 -15.500,64, 217.241,64|EUR
145000356 01/01/73]Reti di distribuziona VIANCG DN 70 73.364,57 -4.885,42 68.469,15(EUR
145000358 01/01/73 Reti di distribuziona VIANO DN 80 3.924,32 -261,36 3.662,96|EUR
145000380 01/01/73 Reti di distribuzicna YIANQ DN 100 61.883,48] -4.121,44] 57.762,04]EUR
145000415 01/01/60] Collettori VIANO DN 300 2.408, 548 160,49 2.248, 44| EUR
145000416 01/01/60| Colletteri VIANO DN 200 1.806,686] -120,32 1.686,34|EUR
Crit. di class. 3 144 COMUNE DI VIANO 143,377,91 -9.548,98) 133.828,92EUR
Socletd AGAC AGAS S.P.A. 12.656.467,77 -842.920,86 11.813.546,91| EUR
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL

PERIODO TRANSITORIO

Elenco impianti di depurazione acque reflue
utilizzati per il trattamenti di rifiuti liquidi.




ELENCO IMPIANTI AUTORIZZATI TRATTAMENTO RIFIUTI

LIQUIDI
Prog:| |Dimpianto | . Impiante: o Comung: c i N Livell ] AE
PEREEER T HE SR TR TR I s F Pragh [ i '
Z20[081CAD | CADELBOSCO  GADELBOSCO Di Via Quattro Case . io; 4000 AGAC
r SOPRA f : r
21[082vEN VILLA SETA :CADELBOSCO Di 41001 5000 AGAS
NUOVO ‘SOPRA , s o
45[110CIG~ CIGARELLO ‘CARPINETI Via San Prospero CHIT 4.000 AGAC
53[120SAL T SALVATERRA ~ CASALGRANDE ‘Vig Canalazzo 300 14000 ABAC
73[130CAS T CASINA CASINA Via Molinazza 1101 73000 TAGAC
83]160RMA~ 'RIC MAILLG CASTELNOVO NE'  Via Mad. Della 1877 40000 TTAGAS
B6[162RSP RIO SPIROLA CASTELNOVG NE' ‘Via §.P. Per Gatta 17 2200 AGAC
: MONTI : : ; =
100[191C0L "I COLLAGNA ~ ~ "COLLAGNA Via Vaglie 190 1 1000 7T AGAC
103]220PRA ' PRATICELLD ‘GATTATICO Via Vaile 4370 7.000 TTAGAC
106[240GUN " GUASTALLA NGRD "GUASTALLA Via Deile Suore 43 12.000° 7 AGAC
107|241GUA™ 'GUASTALLA'SUD " GUASTALLA Variante $.5.62 457 i 12000 TAGAC
110|25001G ‘LIGONCHIO 'LIGGNCHIO Via del Lago 237 1500 | AGAC
TIH[26700Z ~ (UZZARA 'LUZZARA Via Valbrina 46 i 5.000 | AGAC
T22[300LEF  LE FORCHE ‘QUATTRO CASTELLA " Via San Felice 3100200607 AGAG
123[310RAM  :RAMISETO RAMISETO Via Delie Masere 260 i 1500 | AGAE
124|321REG 'REGGIOLO NUGVS REGGIGLO 48! I 7 58000 TAGAC
125]330MAN ~ MANCASALE REGGIO EMILIA Via F lii Guerra 24 15 ] 270000 AGAC
1281331RON~'RONCOCES REGGIO EMILIA Via D.Spaggiari 7 2001 {150,000 | AGAC
128|340RI0™ " RIG SALICETO " IRiO BALICETO Via Fossateil 4811 6.000 | AGAC
128|360RUE " RUBIERA RUBIERA Via F it Cervi 3001 1745000 AGAC
131|370SMN |S. MARTING SAN'MARTINC INRIO _ |Via San Biagio 500 0l 10.000 | AGAC
NUOVO
132|402BOS~ BOSCO SCANDIANO Via del Bosco a2 6.000 | AGAC
1341420VET~ VETTO VETTO Via Ramiseto 277 i 1500 | AGAC
ELENCO IMPIANTI IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIFIUTI
LIQUIDI
15[074CER CERVAREZZA ‘BUSANA E 587 i 8.000 | AGAC
84{166RDN  RIODORGOLA  CASTELNOVO NE' Via del Mulino 1811 | 4500 . AGAC
‘NUOVO ‘MONT! Capanna :

272
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Capitolo 1

Disposizioni generali e descrizione del Servizio

1.1 Disposizioni generali

[l Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative

vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste relativamente alla gestione

del servizio idrico integrato. In particolare:

* Legge 5 gennaio 1994, n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (L.36/94)

* Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 “Attuazione
della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualita delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (DPR
236/88)

*  Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano” (D.Lgs.31/2001)

" Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 “Disposizioni in
materia di risorse idriche” (DPCM 4/3/96)

" Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 “Regolamento sui
critert e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
Jognature” (DM 99/97)

w  Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole” (D.Lgs.152/99) e successive modifiche e integrazioni,

» Normativa Regionale in materia.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla

tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in Convenzione.

Nello specifico, i1l Gestore si impegna comundque a raggiungere ¢ mantenere i livelli

minimi di servizio cosi come definiti dal citato DPCM 4/3/96, che qui si considera

lrascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/99 e

successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 Descrizione del servizio

11 presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto in funzione del Servizio Idrico

Integrato, come definito e regolato dalla L. n°36/94 e tutta la successiva normativa
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di applicazione, tra Agenzia d’Ambito, costituita tra i Comuni e la Provincia di

Reggio Emilia, ¢ i Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Si intende per Agenzia d’Ambito il soggetto pubblico individuato dalla L. n°® 36 /94 e

dalla L.R. n°® 25/99, con i poteri di cui alle convenzioni di cooperazione., Il

disciplinare unitamente agli altri documenti contrattuali regola il rapporto tra le

parti costituite: Agenzia A.T.O. e Gestori.

In particolare s'intende compreso nel servizio ordinario:

a)

J)

1z)

1)

m)

La captazione, 'emungimento, la derivazione e in generale la raccolta delle
acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale;

La adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti,
naturali o artificiali;

La distribuzione fino al contatore o in genere al punto di consegna;

La raccolta, collettamento fognario ¢ depurazione di acque bianche, nere o
miste, comprese le caditoie stradali;

La manutenzione ordinaria delle opere affidate;

Il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo
dei servizi,

I mantenimento del sistema informativo territoriale;

La protezione delle fonti di approvvigionamento;

La collaborazione necessaria, alla Agenzia d’Ambito, per l'individuazione delle
aree di salvaguardia come dall’art. 4 della L. n° 236/88, cosi come modificata
dal D. Lgs. n°® 152/99, integrato dal successivo D. Lgs. 258/2000 (D’ora in
avanti semplicemente D.Lgs.152/99)

La predisposizione ed esecuzione di un piano di attuazione delle misure atte a
realizzare il risparmio idrico cosi come indicato dalle direttive in essere con
possibilita di adeguamento alle future necessita;

La predisposizione di un piano di emergenza per il servizio di raccolta e
depurazione; € successiva applicazione;

La predisposizione di un piano di emergenza per crisi idriche e successiva
applicazione;

La predisposizione di un piano di recupero perdite idriche con contemporaneo
svolgimento della campagna di ricerca sulla base di un programma operativo
da articolare con verifiche periodiche di monitoraggio;

La predisposizione di un pianoc di gestione delle interruzioni di servizio;

Il coordinamento con enti salvaguardati e tutelati;

Il rapporto con 1utenza e la riscossione della tariffa.

Ove siano presenti discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente
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disciplinare e quelle del Piano d’Ambito, si intendono valide quelle piu vantaggiose
per il raggiungimento degli obiettivi del S.1.1..

1.3 Controllo di qualita

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99
svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualita delle acque

alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratorti,

anche tramite convenzioni con altri gestori.

Devono essere in particolare svolti i seguenti controli minimi.

1. fonti di alimentazione:
» per le sorgenti 1 controllo annuale almeno di tipo C3 *

* peripozzi 2 controlli annuali almeno di tipo C2 *

* cosi come definiti dall'Allegato II DPR 236/ 88 ad esclusione dei parametri n, 4 e 40

(Sapore e Materie in sospensione)

2. reti di adduzione o distribuzione:
* i parametri e le frequenze sono quelli stabiliti dal DPR 236/88, Allegato 11
(con esclusione dei parametri n. 4 e 40). In particolare per I'anno 2003, fermo
restando il numero di controlli complessivo previsto, le frequenze dei

campionamenti saranno le seguenti:

Abitanti serviti Frequenza
500-5.000 Bimestrale
5.000-10.000 Mensile
10.000-50.000 Mensile
50.000-100.000 Quindicinale
100.000-150.000 Settimanale

A far data dal 25 dicembre 2003, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 31/01,
verranno concordate con ATO le nuove frequenze e le relative tipologie dei

controlli,

3. impianti di potabilizzazione:
» il gestore dovra effettuare controlli almeno mensili dei parametri

caratterizzanti il tipo di trattamento effettuato

1

6/61




4. impianti di depurazione:
* 1 parametri ¢ le frequenze sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 152/99, Allegato
5, punto 1.1; per gli impianti di secondo livello di potenzialita inferiore a

2.000 A.E. i parametri di cui alla tabella 1 dovranno essere controllati con le
seguenti frequenze:

Abitanti equivalenti Frequenza
<200 Trimestrale
200-999 Bimestrale
1.000-2.000 Mensile
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Capitolo 2
Regime dei lavori

2.1 Generalita

Oltre alle attivita di gestione delle opere esistenti il Gestore & tenuto alla
realizzazione degli interventi ¢ delle opere previste nel Piano d’Ambito.

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e
regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione
idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la
conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il

complesso delle opere del S.1.1,
2.2 Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria

I1 Gestore & tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a
provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la
manutenzione ordinaria e programmata, necessaria per il corretto esercizio e la
funzionalita delle opere.

Tali opere sono quelle specificate nella Convenzione di affidamento ¢ nel Piano
d’Ambito, a cui vanno aggiunte tutte quelle che si realizzeranno nel corso della

gestione.

Su tutte le opere, parti dimpianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve

essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

Per manutenzione ordinaria si deve intendere linsieme delle attivitd e degli

interventi previsti e programmabili di sostituzione, rifacimento e modifica di

apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere

effettuati:

o per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilita e di efficienza delle
opere,

o per il ripristino della funzionalita delle opere;

o per il mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere;
La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche,

anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni,

recinzioni, opere a verde.
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Di seguito si descrivono i principali interventi compresi nella manutenzione

ordinaria e programmata:

1) Pulizia, sfalcio delle aree di rispetto e di protezione delle captazione, dei serbatoi,
delle centrali idriche, degli impianti di trattamento delle acque
potabili/depurazione e di tutto il patrimonio che fa parte integrante del S.L.I.

2) Sgombero della neve sulla viabilita e i camminamenti interni agli impianti.

3} Pulizia delle griglie, raccolta del grigliato ¢ mantenimento in perfetta efficienza
del sistema di raccolta delle acque meteoriche nelle aree di pertinenza.

4) Pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione agli impianti

5) Verniciatura delle parti metalliche.

6) Pulizia, controllo e tarature di tutte le attrezzature,

7) Manutenzione delle macchine, parti elettriche e delle apparecchiature secondo le
prescrizione delle case produttrici, per mantenerle sempre in perfetta efficienza

8) Il mantenimento in piena efficienza delle reti idriche, con riparazioni sulle reti di
adduzione e distribuzione e sostituzione di apparecchiature idrauliche non piu
funzionali e di tratti di tubazione fino a 5m di lunghezza.

9) Pulizia e controllo almeno semestrale degli scolmatori di piena.

10)Manutenzione ¢ pulizia dei fabbricati, di pertinenza agli impianti di trattamento,
compresa la manutenzione delle fognature, con eventuali sostituzione di tratti di
condotta fino a 5m di lunghezza

11)Pulizia dei collettori dei pozzetti e delle caditoie con Pausilio di autoespurgo per
garantire il regolare deflusso della fognatura dove si rende necessario.

12) Derattizzazione e disinfezione in tutti quei locali dove si rende necessario.

13)Asporto con idonee modalita di ghiaia e sabbia decantate, dei grassi e oli
flottati, e in generale dei materiali di risulta dagli impianti di trattamento.

14)Carico, trasporto e smaltimento dei fanghi.
2.3 Lavori di manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi di sostituzione,

rifacimento e modifica delle opere che in particolare riguardano:

o la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli
interventi hanno raggiunto una frequenza e wuna onerositd giudicate
antieconomiche;

» la sostituzione di opere non pid in commercio, per le quali non sono pil
disponibili le parti di ricambio;

+ le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere
problemi ricorrenti che causano disturbi all’efficienza delle opere ¢ comportano

elevati costi di esercizic e manutenzione;
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le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere
problemi che possono compromettere la continuiti della gestione;

le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

le modifiche e gli adeguamenti funzionali per allineare gli impianti e le opere a

nuovi standards legislativi.

L'ammontare di tali interventi ¢ quello compreso nel programma degli investimenti
del Piano d’Ambito.

Eventuali rinnovamenti od altri interventi di manutenzione straordinaria che sj

rendessero necessari a seguito di eventi eccezionali od imprevisti, o per causa di

forza maggiore, e quindi non compresi nel Piano d’Ambito, saranno realizzati dal

Gestore secondo le modalita indicate nel paragrafo 2.5.

2.4 Realizzazione di nuove opere ¢ impianti

[1 Gestore si impegna ad eseguire le opere ¢ gli interventi per la realizzazione di

nuovi impianti, cosi come previsti nel Piano di Ambito.

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle

previste dalla

vigente normativa.

11 Gestore in particolare provvede:

1)

agli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni,
nulla osta e permessi, e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti
locali, enti pubblici o privati per I'esecuzione e l'agibilita delle opere, nonché per
le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto
tecnicamente necessario;

all’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo
secondo la normativa vigente;

all’affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e
comunitaria in materia di opere pubbliche;

alle attivita di conduzione dei lavori;

alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche,
l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitu,
lottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle

preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attivita finalizzata
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all’acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le

formalita ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

L’Agenzia d’Ambito, tramite personale proprio o appositamente incaricato, si riserva

il diritto di:

* accedere al cantieri per seguire I'esecuzione dei lavori, vigilando affinché gli
stessi siano eseguiti in perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati,
senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilita, in ordine
alla esecuzione dei lavori, del Gestore, il quale & tenuto ad eseguire gli
adempimenti conseguenti nei casi di difformita riscontrati;

* assistere alle operazioni di gara;

* assistere alle operazioni di collaudo;

» effettuare visite, assistere, eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e

quant’altro necessario per accertare 'andamento dei lavori.

2.5 Modalita di realizzazione degli interventi e delle opere previsti
dal Piano d’Ambito.

Il programma degli investimenti a carico della tariffa contenuto nel Piano d’Ambito

riguarda le seguenti categorie :

1. Singole opere gia individuate (di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,21,22,23,24 25 26
dell’elenco del servizio acqua e di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,
15,16,17, 18,19,20,21, 25,26,27,28,29, 30,31,32,33,37,42,43,44 dell’elenco del
servizio fognatura e depurazione).

2. Interventi di manutenzione straordinaria, di carattere generale o quote di
investimenti generali, da individuarsi in fase di gestione del servizio {di cui ai nn.
dal 10 al 18, 20 e 27 dell’elenco del servizio acqua e di cui ai nn. 23, 24, 34 e 36
dell’elenco del servizio fognatura e depurazione).

3. 3.Insieme di opere non ancora individuate (nn. 22 e 35 dell’elenco del servizio

fognatura e depurazione e di cui al n. 19 dell’elenco del servizio acqua).
Relativamente a tali categorie vale quanto segue.

Per le opere di cui al punto 1

La stima di tali opere inserita nel Piano deghi Investimenti si & basata su livelli di
progettazione non omogenei; € pertanto possibile che per alcune opere, nel
momento della progettazione esecutiva possa variare il costo complessivo previsto.

Variazioni in aumento sono ammesse purcheé all’atto dell’aggiornamento di cui al

successivo punto 7.4 esse siano compensate da variazioni in diminuzione di almeno
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pari importo.

Per le opere di cui al punto 2

Gli interventi da realizzarsi vengono stabiliti discrezionalmente dal gestore
rispettando gli stanziamenti di cui al Piano degli investimenti.
Tali interventi saranno singolarmente individuati nell’allegato alla rendicontazione

di cui al punto 7.4.

Per le opere di cui al punto 3

Relativamente al punto 22 dell’elenco fognature e depurazione:

per la realizzazione di tali interventi é richiesto un contributo esterno (Ente locale,
privati, etc ) pari almeno al 50% del costo complessivo dellintervento, eccezion
[atta per i comuni appartenenti alla Comunita Montana per i quali non viene
richiesto alcun contributo.

L'utilizzo di tali fondi avverra su richiesta dei Comuni interessati sulla base di
quanto previsto nel Piano degli Investimenti e della tempistica con la quale i

Comuni saranno in grado di perfezionare liter relativo al cofinanziamento.

Relativamente al punto 35 dell’elenco fognature e depurazione:

il gestore sottoporra all’Agenzia d’Ambito, per la sua approvazione, il programma

degli interventi relativi, entro il 30 marzo 2004,

Relativamente al punto 19 dell’elenco del servizio acqua:

si tratta di interventi di estendimento rete idrica in zone non servite. Per tali
nterventt viene concesso un contributo per ogni potenziale utente allacciato pari a
euro 1550,00. I singoli lavori di estendimento potranno essere realizzati, nell’ambito
delle somme stanziate nel Piano degli Investimenti, solo dopo che almeno il 50% dei
potenziali utenti del singolo estendimento abbia sottoscritto il preventive di

allacciamento.

Per tutti gli interventi previsti si conviene che il costo reale degli stessi potra variare
rispetto a quello del Piano: variazioni in aumento sono ammesse purché all’atto
dell’aggiornamento di cui al successivo punto 7.4 esse siano compensate da

variazioni in diminuzione di almeno pari importo.
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Il gestore garantisce i livelli minimi di servizio di seguito riportati, distinti per

Capitolo 3
Livelli dei servizi previsti durante il periodo di gestione

Alimentazione idrica e Smaltimento.

3.1

Livelli minimi di servizio - Alimentazione idrica

3.1.1 Usi civili domestici

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

q)

P

una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 1/ab.
giorno, intesa come volume attingibile dallutente nelle 24 ore: il contratto con
I'utente menzionera il numero di «dotazioni» assegnato all'utente e ad esso
garantito;

una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni
unita abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo
punto;

un carico idraulico minimo di 15 m, misurato al punto di consegna, relativo
alla misurazione dei volumi consegnati all’'utente, Sono ammesse deroghe in
casl particolari per i quali il Gestore dovra dichiarare nel contratto d'utenza, la
quota piezometrica minima, che & in grado di assicurare al punto di consegna.
Per tali casi, e comunque ove & necessario, cosi come per gii edifici aventi
altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, I'utenza
dovra installare appositi dispositivi di rilancio. I dispositivi di rilancio
eventualmente installati dai privati, devono essere idraulicamente disconnessi
dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature
di non ritorno. Resta fermo l'obiettivo di garantire un carico idraulico minimo
di 5m, relativo al solaio di copertura del piano abitabile piu elevato, i tempi per
assicurare il raggiungimento di tale obicttivo saranno comunque definiti nel
Piano di Ambito di cui all’art.12 della L.R. n. 25/99, cosi come richiamato
dall’art.6 della convenzione per la gestione del servizio.

il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale
non dovra superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di

contratto di utenza.
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3.1.2 Usi civili non domestici

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioé i consumi pubblici
(scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni
ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati,
alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una
dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano

per i valort di carico idraulico i criteri di cui al precedente punto 2.1.1..

3.1.3 Qualita delle acque potabili

La qualita delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal DPR
236/88 e sue successive modifiche ed integrazioni. I valori dei parametri di
riferimento si intendono rilevati al punto di consegna all’'utente. Obiettivi, tempi ed
investimenti per il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a

quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano d’Ambito.

3.1.4 Filtrazione e disinfezione

Le centrali idriche, ove necessario, saranno dotate di impianto di filtrazione
realizzato e gestito in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla
consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente punto 3.1.3 in ogni
condizione di esercizio. Nella scelta del processo di filtrazione occorre tendere al
minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato.
Ogni centrale idrica dovra essere dotata di impianto di disinfezione dell’acqua,
posizionato preferibilmente allingresso delle vasche di accumulo e stoccaggio,
anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo
richiedano. La disinfezione potra essere ecffettuata, se necessaria, attraverso
impianti di pompaggio a ipoclorito o a biossido di cloro, con impianti a lampade UV
0 con altri sistemi comunque approvati dall’Autorita competente.

Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, € ¢id sia conveniente sotto
il profilo igienico ed economico, & consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione

sulle condotte della rete di distribuzione.

3.1.5 Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effet