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HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A Somme per lavori

A1 al netto del ribasso d'asta € 8.410,91
A.2  oneri per la sicurezza e lavori in economia € 828,17
Totale A 9.239,08

B Somme a disposizione
B 1 per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,

coordinamento sicurezza, collaudo....) € 2.800,00

B.2  perallacciamento alla rete idrica comunale € 0,00

B.3  per estensione rete idrica comunale € 0,00

B.4  perimprevisti € 461,95

Totale B 3.261,95

C Importo investimento (A+B) € 12.501,03
D IVA

D1 22%suC € 2.750,22

Totale D 2.750,22

E Importo totale investimento (C+D) € 15.251,25



