

HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A	Lavori		
A.1	Importo soggetto al ribasso d'asta	€	12.030,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	580,00
	Totale A		<u>12.610,49</u>
B	Somme a disposizione		
B.1	per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo....)	€	3.240,00
B.2	per allacciamento alla rete idrica comunale	€	3.200,00
B.3	per estensione rete idrica comunale	€	0,00
B.4	per imprevisti e/o lavori in economia	€	1.249,51
	Totale B		<u>7.689,51</u>
C	Importo appalto (A+B)	€	20.300,00
D	IVA 22% su C	€	4.466,00
E	Importo totale appalto (C+D)	€	24.766,00