

## HERA S.p.A.

### ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO - RETE IDRICA ANTINCENDIO

#### QUADRO ECONOMICO

A	Lavori		
A.1	Importo soggetto al ribasso d'asta	€	5.462,31
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	580,00
	Totale A		<u>6.042,31</u>
B	Somme a disposizione		
B.1	per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo....)	€	3.240,00
B.2	per allacciamento alla rete idrica comunale	€	3.350,00
B.3	per estensione rete idrica comunale	€	0,00
B.4	per imprevisti e/o lavori in economia	€	367,69
	Totale B		<u>6.957,69</u>
C	<b>Importo appalto (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>13.000,00</b>
D	IVA 22% su C	€	2.860,00
E	Importo totale appalto (C+D)	€	15.860,00