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PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione “a corpo”
delle opere di modifica e adeguamento del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed

assimilati ubicato nel comune di Zola Predosa (BO), in Via Roma n.65.

Le opere che costituiscono I'oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato:

e Opere rimozione: rimozione di rampe metalliche e parapetti in ferro, di pali di illuminazione, teli in
PVC delimitazione tettoie, griglia raccolta oli, sanitari e rubinetterie, cartellonistica, cordoli

marciapiedi e aiuole, rimozione del box guardiania-ufficio esistente;

e Opere di demolizione: taglio e demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

demolizione di basamenti in cls armato, di manufatti in struttura metallica;

e Opere di scavo e rinterro: scavi a sezione obbligata per opere di fondazione in c.a., fognature,
canalizzazioni o simili, pozzetto contenimento oli e pozzetti impianto illuminazione, compresi i

rinterri;

e Opere in c.a.. esecuzione di solette in c.a., pavimentazioni industriali, fondazione pali

illuminazione, pozzetto di sversamento oli;

e Opere di impermeabilizzazione del pozzetto di sversamento, con materiali resistenti ad agenti

aggressivi;
e Ripristini e ricollocazione di cordoli marciapiedi e aiuole;

¢ Installazione di contenitori metallici per lo stoccaggio dei rifiuti RUP-RAEE

e Nuovo box guardiola: fornitura e montaggio di monoblocco prefabbricato in acciaio,
comprendente locale ricezione-ufficio, wc, spogliatoio, rispondente alla normativa in materia di

abbattimento delle barriere architettoniche;

e Fornitura e posa pozzetto per il contenimento oli RAAE

¢ Rifacimento della pavimentazione in asfalto di tutto il piazzale carrabile, mediante un intervento
di scarifica e ripristino dello stesso; trattamento mediante emulsione bituminosa e stesa di sabbia

sulle restanti zone pedonali;

e Deviazioni, huovi pozzetti pali illuminazione, nuove canalizzazioni e polifore interrate per impianti

di illuminazione piazzale e integrazione degli impianti elettrici;

¢ Impianto diilluminazione piazzale, impianto elettrico box guardiola e installazione di nuova pompa

di calore con funzione di raffreddamento e riscaldamento del locale guardiola
¢ Manutenzione della pesa a ponte carrabile

¢ Nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato Speciale e dagli elaborati di progetto indicati al

successivo art. 10.
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Art. 2

Art. 3

Art. 4

DEFINIZIONI

Impresa
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudichera I'appalto nonché i suoi legali

successori e aventi causa.

Committente
HERA S.p.A. — Direzione Servizi Ambientali, con sede in via Romea Nord n. 180/182 .48122
Ravenna.

Direttore dei Lavori

I Tecnico responsabile dell'ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla
Committente al quale é affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali,
nonché della corretta esecuzione dei lavori. Tale Tecnico potra avvalersi della collaborazione di
alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed
ambientali.

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall'lImpresa che rappresenta la stessa nella condotta dei
lavori.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1° comma lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., &
incaricato dalla Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto.

Coordinatore per la progettazione dell'opera

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., &
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dellesecuzione dei compiti di cui
all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89/1°comma lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., &
incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dellesecuzione dei compiti di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Rappresentante del Datore di Lavoro Committente

Il soggetto che, a seguito di incarico ricevuto dal Committente, assume il ruolo di
Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, a sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.p.r. n.
177/2011, relativamente ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati.

Ambienti sospetti di inquinamento
Fattispecie previste dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ambienti confinati
Fattispecie previste dall’Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’Impresa restera vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a Euro 140.191,10 I.V.A. esclusa, cosi
composto: Euro 135.598,09 per lavori piu Euro 4.593,01 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso di gara cosi suddivisi

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle tipologie di lavorazioni:
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o]
n Importo
. o comprensivo dei Indicazioni speciali ai fini
Lavorazione 5 i
S costi per la della gara
&r; sicurezza (€)
o
Edifici Civili ed 0Gl1 Categoria subappaltabile nei
Industriali (assimilabile) 140.191,10 € limiti di legge*

Le lavorazioni riconducibili alla/e categoria/e OG1, di importo inferiore ad €. 150.000, possono
essere eseguite dalle imprese che siano in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, o, in mancanza, che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo
prescritti dall’art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari a quelli
da eseguire. Pertanto, I'impresa dovra dichiarare in gara il possesso dei suddetti requisiti.

*Si_precisa che non potranno _essere autorizzati subappalti in_misura complessiva
eccedente il 30% dell’importo totale del contratto.

L’eventuale riserva di subappalto deve essere espressa dall'impresa nell’ambito dell’apposita
documentazione di gara”. La mancata dichiarazione di tale riserva comportera la
decadenza del diritto per l'impresa aggiudicataria di chiedere successivamente
'autorizzazione al subappalto.

In caso di subappalto, i subappaltatori dovranno essere in possesso delliscrizione SOA nella
specifica categoria 0, in mancanza, dovranno possedere i requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari
a quelli oggetto di subappalto.

L’incidenza dei costi per manodopera in rapporto all'importo complessivo a base di gara
ammonta al 37 %.

La presa visione in sede di gara da parte dell'Impresa del computo metrico non esime I'lmpresa
stessa dall’eseguire le opere come indicato nella totalitd degli elaborati sottoscritti ed allegati al
contratto d’appalto; pertanto eventuali difformita riscontrate fra il computo metrico ed i
documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per
variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali; si precisa infine che a
termine dell’art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il computo metrico fa parte
del contratto d’appalto

Appalti a corpo
L’importo contrattuale dei lavori e oneri vari compensati “a corpo” comprende la realizzazione

di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per I'esecuzione dei lavori di cui
all'art. 1 e sara determinato a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta sullimporto a base
d’appalto. Limporto contrattuale sara fisso ed invariabile pertanto le parti contraenti non
potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita dei
materiali e delle lavorazioni.

L’'Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato |l
compenso conveniente e tale da consentire I'offerta presentata ed ha I'obbligo di eseguire
I'opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le
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Art. 5

Art. 6

Art. 7

normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua
parte e atta allo scopo per cui € stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla
Committente.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili dalla normativa
vigente, nonché ai lavori in economia.

RISERVATEZZA

L’Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza circa I'uso di tutti i documenti
e disegni di progetto forniti dalla Committente. L’Impresa & comunque tenuta a non pubblicare
articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei
lavori, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli
eventuali subcontraenti.

NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In osservanza alla normativa di settore vigente Hera spa ha adottato un proprio capitolato
contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato
speciale costituisce parte integrante e sostanziale.

Pertanto nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno
applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche
desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in via
transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, purché
non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto.

L’'lmpresa € inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive maodificazioni, anche
se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non
pretendendo alcun compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio da cid derivante.

L’Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni,
disposizioni e prescrizioni delle autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei
quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nel presente capitolato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali & fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per
ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

RAPPRESENTANZA DELL’'IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI

LAVORI

L’Impresa € tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla
sottoscrizione del contratto o, in caso di attivazione di consegna d'urgenza dei lavori sotto
riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di apposita
comunicazione scritta in tal senso, I'identita del Direttore Tecnico di Cantiere che dovra essere
un tecnico professionalmente qualificato in conformita alla normativa vigente. Tale
comunicazione, controfirmata dall'interessato per accettazione, dovra essere corredata da
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Art. 8

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.LA.A., resa dal legale
rappresentante delllmpresa a sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, che comprovi, con
riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Impresa e i
poteri attribuiti oppure nel caso in cui I'lmpresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con
rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, potra essere coadiuvato da uno o piu Responsabili Tecnici di
Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla Direzione lavori. In tal caso I'lmpresa
dovra dare preventiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori dell'identita del personale
dell'Impresa, disciplinato dal successivo art. 31, affidatario dello svolgimento di tale compito.

L’'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nellambito della sua legale
rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'lmpresa
dovra procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia
fideiussoria -  rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte
all’Albo Imprese dell’lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla
scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del
D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie (a cid
autorizzati dal Ministero del’Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs.
24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'importo
della garanzia sara equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

qualora I'lmpresa:

a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualita conforme alla norma UNI EN 1SO
9001:2008 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2015)
- rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi
di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato
esplicito riferimento riconducibile ad attivita afferenti a quelle oggetto del presente appalto
- potra prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Parimenti
I'Impresa potra prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, NON cumulabile
con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o
gualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite allart. 3 lett. aa) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso I'lmpresa dovra produrre anche idonea
dichiarazione attestante I'appartenenza a tale condizione;

b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ali
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, potra prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche
cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (dal 15/09/2018
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sono validi solo certificati conformi alla UNI EN 1SO 14001:2015) - rilasciata da un Ente
di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021,
da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito
riferimento riconducibile ad attivita afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potra
prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella
della suddetta lett. a), del 20%;

c) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 1ISO 14064-1 o
un‘impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067,
potra prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con
guella delle suddette lett. a) e b), del 15%.

Ai fini dell’esatta determinazione dell'importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa

inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora I'lmpresa ne abbia diritto, andranno

computate in sequenza sullimporto della cauzione, via via ridotto, a cominciare
dall'applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull'importo intero della cauzione
prevista.

L’accettazione da parte della Committente della cauzione cosi ridotta € subordinata alla

produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi

agli originali da parte del legale rappresentante dellImpresa ai sensi del D.p.r. 445/2000 - della

documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all’applicazione di

una o piu delle suddette riduzioni.

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 di cui

all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della

garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformita agli standard di scheda 1.2 0 1.2.1

di cui allallegato B del medesimo decreto ministeriale. L'lmpresa dovra produrre alla

Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda

Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la

necessaria verifica di accettabilita propedeutica alla stipula del contratto.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia piu in grado di onorarlo,

ponendo la Committente nell’impossibilita di esigerlo, I'lmpresa si impegna sin d’ora a far

rilasciare a favore della Committente, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari
importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del c. 3 dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della

cauzione definitiva, nelle modalita e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla

sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la Committente: » determina la revoca
dell'affidamento; > incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'Impresa in fase

di gara; » aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto € quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla

Committente della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto

@ svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'lmpresa in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sara progressivamente

svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd sopra descritte, & automatico, senza
necessita di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante, da parte delllmpresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione dell’appalto.

L’ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovra permanere fino alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; in

corrispondenza di tale emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato senza che la Committente abbia pendenti contestazioni
nei confronti dellImpresa, quest’ultima avra titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla

Committente di svincolo dellammontare residuo di garanzia.
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La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto
adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'lmpresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva
comungue la risarcibilita del maggior danno.

La Committente avra altresi il diritto di valersi su tale garanzia: » per l'eventuale spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'lmpresa; > per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'Impresa che da eventuali
subappaltatori, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nel cantiere; > per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di
tali lavoratori.

La Committente potra richiedere all'lmpresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'lmpresa stessa.

POLIZZA C.A.R. (Constructor’s All Risks)

L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a

cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovra

stipulare una polizza di assicurazione 21 conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 -

con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’lstituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali

si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi

che ne disciplinano le rispettive attivita - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovra

garantire:

1. idanni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;

2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro
200.000,00 (Euro duecentomila/00);

3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00);

4. un massimale, a copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel
corso dell’'esecuzione dei lavori per un importo di Euro 2.582.000,00 (Euro
duemilionicinquecentoottantamila/00).

o1l Splo per questa tipologia di Polizza la Committente continuera a chiedere e a fare riferimento al DM
123/2004 Schema Tipo e Scheda Tecnica 2.3.

| suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire; &, in ogni caso, onere

dell'Impresa stabilire la congruita di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi

stipulare la suddetta polizza per importi superiori.

L’Impresa dovra presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta

dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte

della Committente.

L’Impresa rifondera alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture

derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento

presenti in polizza e I'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal

personale da essa dipendente e da terzi.

L'lImpresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, Si

impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione,

domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti

dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, 0 comunque in conseguenza

diretta dell'appalto stesso.
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A tal fine, I'lmpresa, anche su segnalazione della Committente, & tenuta a prendere in carico la
gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente
stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa &
tenuta a mantenere aggiornata la Committente sul’andamento del sinistro comunicando: > i
riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; >
I'esito delle verifiche condotte; > lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; » 'avvenuta
definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvedera comungue a
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'lmpresa, la somma corrispondente
alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneita tecnica e
dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potra
invitare I'lmpresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in
contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre
imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia della polizza assicurativa suddetta dovra essere trasmessa alla Committente almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza assicurativa suddetta dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare,
per cio che riguarda il periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Committente
abbia pendenti contestazioni nei confronti delllmpresa. La suddetta polizza dovra altresi
prevedere un periodo di garanzia di manutenzione, della durata di mesi 24 (ventiquattro)
decorrenti dalla suddetta cessazione, a copertura dei danni alle cose assicurate di cui alla
suddetta posizione 1., nonché i danni a terzi di cui alla suddetta posizione 4., dovuti a causa
risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni
di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'lmpresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come “Assicurati” sia la Committente che
I'Impresa. Qualora quest'ultima sia costituita in una delle forme previste dall’art. 45, comma 2,
lett. b), ¢), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno figurare come “Assicurati”
anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o I'inadeguatezza delle polizze, non consentono di
procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa. In ogni caso I'lmpresa,
in corso d'opera, € tenuta a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di
tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalita del subappaltatore)
dei subappalti eventualmente richiesti alla Committente e da questa autorizzati. Resta fermo, in
ogni caso, quanto previsto all’art. 1669 del Codice Civile.

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilita
civile nei confronti degli operai dell'lmpresa impiegati nel cantiere, quest’ultima dovra produrre,
ad integrazione della stessa, un’idonea polizza di Responsabilita Civile verso i Prestatori di
Lavoro (R.C.0.) per i rischi inerenti la propria attivita, incluso I'appalto in oggetto, con
massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al suddetto punto 4. e stipulata
con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’lstituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'assicurazione in questione.

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente
in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.
In alternativa, € ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché
sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui
allart. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La Committente non accettera in alcun modo
documenti prodotti in modo difforme, con l'unica eccezione della polizza R.C.O., sopra
menzionata, che potra essere prodotta in copia fotostatica corredata di dichiarazione di
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Art. 9

Art. 10

conformita all’originale. In caso di Impresa costituita in forma di raggruppamento temporaneo
fra imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui al presente articolo sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti
il raggruppamento ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese del medesimo
raggruppamento.

ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente corrisponde
alllmpresa una anticipazione sul corrispettivo dell’appalto di importo pari al 20% (venti per
cento) dell’importo del contratto. Tale corresponsione & svolta entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'Impresa alla
Committente, della documentazione di cui al successivo periodo. L'erogazione
dell'anticipazione é subordinata alla emissione di fattura di corrispondente importo nonché alla
costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia € rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte
all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla
scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del
D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie (a cid
autorizzati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs.
24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente; tale recupero &
svolto proporzionalmente su ciascun S.A.L.. L'Impresa decade dall'anticipazione, con obbligo
di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad essa imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

La suddetta garanzia fideiussoria inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.3 0 1.3.1
di cui all’allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformita agli standard di scheda 1.3 01.3.1
di cui allallegato B del medesimo decreto ministeriale. L'Impresa dovra produrre alla
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la
necessaria verifica di accettabilita propedeutica all’erogazione dell’anticipazione.

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:
o Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati:
- Regolamento generale di Qualita-Sicurezza-Ambiente per le imprese appaltatrici e/o
lavoratori autonomi operanti nell’lambito del Gruppo Hera;
- Modulo “Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale”;
- Politica per la qualita, I'ambiente, la sicurezza e 'energia;
- Politica per la protezione dei dati personali;
- Politica per la responsabilita sociale SA8000;
¢ Elenco prezzi unitari;
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Elaborati tecnici;
Cronoprogramma;

1. ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI

© 00 N o o b~ W N B
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[CSO01A] - Capitolato di Appalto - Parte Normativa
[CS01B] - Capitolato di Appalto - Parte Tecnica
[RGO1A] - Relazione generale

[DF0O1A] - Documentazione Fotografica

[PMO1A] - Piano della Manutenzione

[PGO1A] - Planimetria di inquadramento dell'area
[PZ01A] - Planimetria dello stato attuale

[PRO1A] - Planimetria di progetto dell'area
[PRO2A] — Particolare box ufficio

[P101A] - Planimetria degli interventi

[P102A] - Planimetria pavimentazione

[P103A] - Planimetria segnaletica e viabilita
[P104A] - Planimetria antincendio

[P105A] - Planimetria cartellonistica informativa

2. ELABORATI IMPIANTISTICI

15 [RSO01A] - Relazione Tecnica impianti elettrici di forza motrice ed illuminazione

16  [RS02A] — Calcoli illuminotecnici

17  [RSO03A] - Schemi elettrici

18 [RS02A] — Computo metrico estimativo impianto elettrico

19 [RSO03A] — Analisi prezzi impianto elettrico

20 [IEO1A] - Planimetria distribuzione impianti elettrici ed illuminazione aree esterne e
particolari

3. ELABORATI STRUTTURALI

21
22
23

[ESO1A] - Elaborato torre faro
[VS01] - Valutazione sismica manufatti - Edificio in muratura

[VS02] - Valutazione sismica manufatti - Tettoie

3. ELABORATI SPECIALI

24
25
26

[R401A] - Cronoprogramma
[R402A] - Analisi dei Prezzi

[R403A] - Computo metrico estimativo esecutivo
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27  [R403B] - Elenco Prezzi Unitari
28 [R403C] - Computo Metrico

29 [SCO1A] - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a firma del Coordinatore per la
Progettazione. Sara cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori apportare al Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in
riferimento allo specifico intervento

30 [FTO1A] - Fascicolo Tecnico
31 [R404A] — Quadro Economico

PAGAMENTI

[1] L’'opera verra realizzata attraverso stralci funzionali.

[2] L'importo contrattuale rimarra fisso e invariabile e verra pagato in n. 4 quote, Rata di Saldo
compresa, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

® 1° S AL. al completamento del 50 % dell’importo contrattuale;

® 2° S A.L. al completamento di ulteriore 34,5% dell’importo contrattuale;

® 3° S.A.L. al completamento dei lavori, pari al 95% dell'importo contrattuale

® 4° e Ultimo S.A.L. corrispondente alla Rata di saldo (pari al 100% dell'importo contrattuale).

In caso di avvenuta corresponsione dell’anticipazione di cui al precedente art. 9, la Committente
opera il progressivo recupero dellimporto totale erogato riducendo, proporzionalmente,
importo del Certificato di pagamento relativo a ciascuno dei suddetti S.A.L., con esclusione
della Rata di saldo.

[3] La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento
dei lavori sara stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. | certificati di pagamento
saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L..

[4] | corrispettivi verranno liquidati nelle quote sopra indicate dietro presentazione alla
Contabilita Fornitori della Committente di regolare fattura da parte dell'lmpresa che potra essere
spiccata solo a seguito di emissione, da parte del Direttore dei Lavori, del Certificato di
Pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa.

[5] I pagamento delle fatture € fissato a 60 (sessanta) giorni, dalla data di emissione del relativo
Certificato di Pagamento e sara effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull'importo
del certificato stesso, a garanzia dellosservanza, da parte delllmpresa, delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

[6] In ogni caso il pagamento avverra esclusivamente:

a) nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'lmpresa, ai Subappaltatori ed ai sub-contraenti di Noli
a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarita rilevate da tale
verifica che palesino I'entita dellinadempienza contributiva, la Committente sospendera i
pagamenti alllmpresa per la quota corrispondente all’entita di tale inadempienza
riservandosi, per quest’ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art.
30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) nel caso in cui I'lmpresa, i subappaltatori ed i sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con
posa in opera, abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto. Il Direttore dei
Lavori, infatti, potra chiedere in qualsiasi momento all'lmpresa, nonché per suo tramite a tutti
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i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di produrre idonea documentazione di
comprova dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.
Potra essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione - resa da ciascuno in proprio,
nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato
“Dichiarazione di correntezza retributiva” messo a disposizione dalla Committente sulla
piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'Impresa stessa:
SRM Documents — Appalti - Subappalti e Sub-contratti — Modelli standard
istanze/comunicazioni - attestante I'elenco nominativo del proprio personale dipendente
impiegato nell’appalto e I'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed
espressamente indicato. In tal caso la dichiarazione dovra essere firmata, per conferma, dal
personale dipendente nominativamente indicato o, in alternativa, dovra essere corredata da
attestazione - rilasciata a firma del Responsabile del proprio centro di assistenza fiscale (di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto abilitato all’esercizio della professione di
cui all'art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 - che asseveri la corrispondenza dei
contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili e della
restante  idonea  documentazione di comprova dellavvenuto  pagamento.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, la Committente
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'lmpresa, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente sospendera i
pagamenti alllmpresa per la quota corrispondente all’entita delle retribuzioni dovute al
suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento
diretto dei lavoratori di cui all’'art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di irregolarita contributive o retributive commesse dall'Impresa la Committente ha anche

la facolta di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 23.

[7] L’emissione della Rata di saldo & subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali
di cui allart. 41 del presente Capitolato nonché alla emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo di cui al successivo art. 45.

[8] Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla avvenuta produzione da parte dell'Impresa
di regolare fattura per il corrispondente importo, di garanzia fideiussoria resa ai sensi dell’art.
103, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valevole sino alla data in cui il Certificato di
Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo nonché di avvenuta verifica di
regolarita contributiva (D.U.R.C.) dell'lmpresa e degli eventuali Subappaltatori.

La suddetta garanzia fideiussoria dovra essere rilasciata da primari Istituti di credito o da
Compagnie Assicurative iscritte all’Albo Imprese dell’lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del D.Igs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attivita
di rilascio di garanzie (a cio autorizzati dal Ministero dell’lEconomia e delle Finanze) e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La suddetta garanza inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.4 0 1.4.1 di cui
all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della
garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformita agli standard di scheda 1.4 01.4.1
di cui allallegato B del medesimo decreto ministeriale. L'lImpresa dovra produrre alla
Committente, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda
Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la
necessaria verifica di accettabilita propedeutica al pagamento della rata di saldo.

La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla
data di produzione della relativa fattura e della garanzia fideiussoria a cui il pagamento stesso
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e subordinato. La Committente dispone altresi il pagamento, contestualmente a quello della rata
di saldo, delle ritenute di garanzia dello 0,50% precedentemente operate.

[9] Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo
rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti
solo al momento di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di
Collaudo di cui al successivo art. 45 attestante, fra I'altro, la conclusione del collaudo finale delle
opere con esito favorevole.

[10] L'Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In
particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’'appalto che I'lmpresa dovra
comunicare alla Committente. Pertanto, I'lmpresa dovra trasmettere alla Contabilita Fornitori
della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso
(indicazione codice Iban), nonché le generalita (nome, cognome e numero di codice fiscale)
delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L’Impresa & tenuta all’atto del’emissione della fattura
a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potra essere
riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresi che anche i pagamenti
nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullita assoluta dei contratti con essi
stipulati, dovranno essere effettuati dall’'Impresa tramite bonifico bancario o postale avvalendosi
di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sara onere dell'lmpresa riportare nelle fatture il
Codice Identificativo Gara (c.d. C.1.G.) e I'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.),
coerentemente con quanto indicato nelloggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento
del contratto stesso. Qualora I'attivita non sia soggetta a C.U.P. il contratto riportera la dizione
“attivita non soggetta a codice C.U.P.”, che dovra essere evidenziata nelle fatture. La
Committente declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione
in fattura di tali riferimenti.

[11] Qualora I'impresa sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) é consentito che ciascun soggetto componente I'R.T.l. emetta fattura direttamente nei
confronti della Committente. In tal caso I'lmpresa Capogruppo dovra far pervenire alla
Contabilita Fornitori della Committente, in un’unica trasmissione, tutte le fatture relative ad un
dato Certificato di pagamento o alla Rata di saldo corredando tale invio con apposita
dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che
autorizzi la Committente stessa a pagare direttamente ciascuna impresa mandante. In tal caso,
inoltre, ciascuna impresa mandante dovra espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati)
sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai quali era gia comunque soggetta, trasmettendo alla
Contabilita Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato
all'appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalita (nome, cognome e numero di
codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

[12] La Committente, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione
del subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, ¢.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potra
attivare la modalita di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni da questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue:

a) anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei
confronti dell'Impresa appaltatrice;

b) il Certificato di Pagamento di cui al punto [4] potra essere emesso solo a seguito della
produzione da parte del’lmpresa, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita
dichiarazione che attesti, in relazione al S.A.L. oggetto di liquidazione, la quota parte di
corrispettivi da pagare all'Impresa e di quella/e da pagare direttamente al/ai subappaltatorefi
e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle lavorazioni svolte da questi
ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, tassativamente

allegata al relativo Certificato di Pagamento e corrispondenti fatture, € condizione
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Art. 12

Art. 13

imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di relativa spettanza. La
dichiarazione in parola dovra essere redatta sul modulo standard denominato “Dichiarazione
per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti” messo a disposizione dalla
Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile
all’lmpresa stessa: SRM Documents — Appalti - Subappalti e Sub-contratti — Modelli
standard istanze/comunicazioni;

C) i termini di pagamento di cui al punto [5] si applicano anche alle fatture emesse dai
subappaltatori;

d) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive sul subappaltatore, si precisa
che gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di
pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente punto [6], lett. a) e
b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la Committente puo
esigere dall'Impresa la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 12° c., del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

e) gli adempimenti previsti in capo all'Impresa per la tracciabilita dei flussi finanziari di cui al
precedente punto [10] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori;

f) in caso di R.T.l. e attivazione della modalita di fatturazione distinta di cui al precedente punto
[11], la trasmissione in un’unica soluzione, alla Contabilita Fornitori della Committente, di
tutte le fatture relative ad un dato Certificato di pagamento dovra includere anche le fatture
dei subappaltatori verso i quali sia stata attivata la modalita di pagamento diretto prevista nel
presente punto [12].

CONTO FINALE

Il Conto Finale &€ compilato dal Direttore dei Lavori entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed
€ accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all’art. 200 del
D.P.R. n. 207/2010 alle quali 'esecuzione del lavoro € stata soggetta.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validita, sono ammesse
esclusivamente, nell'interesse della Committente e previa sua espressa autorizzazione, nei casi
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione.
L’Impresa non potra introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere
ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

(CONTRATTI DI APPALTO SU PROGETTO)

Ai sensi dell’art. 106, 1° c. lett. c¢), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potra
disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera) determinate da circostanze
impreviste e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorita,
sempre ché le stesse non alterino la natura del generale del contratto.

Ai sensi dell’art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potra altresi
disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie, anche finalizzate a risolvere errori od
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’'opera
o la sua utilizzazione, qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il
valore complessivo delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguente condizioni: sia
inferiore al valore della soglia UE vigente per i lavori; sia inferiore al valore del 15% dell'importo
iniziale del contratto.

Le suddette modifiche contrattuali sono poste in essere mediante redazione di apposita perizia
di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
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Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Non sono considerate modifiche sostanziali del contratto, ai sensi dell’art. 106, 1° c., lett. e), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti
di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 20% delle categorie
dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato.

L’'lmpresa €& obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le
prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dal Committente, per modifiche e/o varianti
disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del quinto dell'importo
contrattuale.

CESSIONE DEI CREDITI

E esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta
da parte della Committente ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini
prescritti all’art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CESSIONE DEL CONTRATTO

E fatto assoluto divieto all'lmpresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa
dell’lmpresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di
nullitd. E consentita la sostituzione dell'lmpresa con nuovo soggetto a causa di una delle
seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione
qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza.

REVISIONE PREZZI

| prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa
esecuzione dell’'opera; pertanto, non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi € non si
applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L’'lmpresa che risultera aggiudicataria dell’appalto disciplinato dal presente capitolato &
obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attivita oggetto dell’appalto;

o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto;
o alla protezione ambientale.

Il Direttore dei Lavori e/o, quando previsto, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori potranno,
in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare che I'lmpresa attui i controlli
specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con
particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
individuale (DPI).

L’'Impresa dovra sottoporre all’attenzione del Direttore dei Lavori la documentazione richiesta
ed elencata nel modulo “Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente
Aziendale”; I'lmpresa dovra comunque rendere disponibili su richiesta del Direttore dei Lavori
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ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

I Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, 'adempimento da parte
dell’'lmpresa dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale
appositamente incaricato.

L’Impresa dovra attestare che il personale impiegato é stato debitamente formato e addestrato
rispetto alle prescrizioni derivanti dall’appalto in oggetto, restituendo compilato il modulo
allegato al presente capitolato. Qualora attivita previste in contratto siano concesse in
subappalto, I'lmpresa & tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato
anch’esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attivita incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto,
I'lmpresa é tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto
della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attivita subappaltata
e a promuovere il loro coordinamento.

Nel caso in cui attivita incluse nel contratto siano concesse in subappalto, I'lmpresa e tenuta a
trasferire il “Regolamento generale di sicurezza e ambiente per imprese titolari di contratti
d’appalto, di lavori o servizi e contratti d’'opera per conto di Societa del Gruppo HERA”, allegato
al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento.

L’Impresa € inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione

di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

L’'Impresa, in caso di:

a) infortunio ovvero “mancato infortunio” occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle
imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto (N.B.: si
definisce “mancato infortunio” un evento anomalo che avrebbe potuto comportare
conseguenze dannose a cose 0 persone);

b) incidente con impatto sul’lambiente avvenuto durante I'esecuzione dell’appalto da parte
dell'lmpresa o delle eventuali imprese subappaltatrici;

si impegna, entro il primo giorno lavorativo successivo all’evento stesso, a darne

comunicazione alla Committente mediante concomitante svolgimento delle seguenti azioni sulla

piattaforma E-procurement, nella sezione denominata “Gestione infortuni”:

1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all’evento
occorso (“infortunio” o “mancato infortunio” o “incidente”);

2. caricamento di copia scannerizzata del modulo “Segnalazione di infortunio o incidente per
imprese appaltatrici”’, compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere
o dal Legale Rappresentante dell'Impresa, unitamente a valido documento di identita del
firmatario.

Il caricamento di tale modulo €& condizione essenziale per completare validamente
I'operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo € rinvenibile sulla piattaforma E-
procurement all'interno della sezione “Gestione infortuni” nell’area di caricamento dati.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali,
I'lmpresa dovra comunicare alla Committente il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi
nell’ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati |a richiesti, sulla piattaforma
E-procurement, nella sezione denominata “Gestione infortuni”. Tale inserimento deve essere
svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validita
contrattuale.

Qualora I'lmpresa sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di
Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o pit imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate
in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche
finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato
infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) € inibita ai soggetti consorziati
designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell’appalto. Gli obblighi comunicativi, ai
quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell’eventualita, con
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denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha
rilevato I'evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa.

Il Direttore dei Lavori puo richiedere all'lmpresa in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte

dei documenti elencati nell’allegato modulo “Documentazione da consegnare al Direttore

Lavori/Referente Aziendale”. In ogni caso prima dell'inizio delle attivita I'lmpresa € obbligata a

consegnare al Direttore dei Lavori:

- Iidoneo piano di sicurezza come di seguito descritto;

- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al Direttore dei Lavori
di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle
attivita appaltate.

L’esecuzione dell’appalto oggetto del presente capitolato, per quanto attiene alle problematiche
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, € soggetta alle disposizioni del Titolo
IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L’Impresa, qualora strutturata in forma plurisoggettiva (Consorzio, R.t.i., Consorzio Ordinari di
concorrenti, Geie, Rete d’'impresa ecc...), € tenuta a comunicare alla Committente, prima della
stipula del contratto d’appalto o, ove previsto, della consegna d’urgenza dell’appalto in
pendenza di stipula del relativo contratto, la ragione sociale di un’unica impresa che, facente
parte di detta compagine plurisoggettiva, ha assunto il ruolo di “impresa affidataria” di cui all’art.
89 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La suddetta comunicazione deve recare espressa
menzione dell’appalto in oggetto, deve essere svolta in forma scritta e firmata dal legale
rappresentante dell'impresa titolata alla sottoscrizione del contratto. La comunicazione deve
altresi risultare sottoscritta e datata, “per avvenuta accettazione del ruolo di impresa affidataria”,
dal legale rappresentante dell'impresa designata.

L’'Impresa dovra attenersi nell’esecuzione delle attivita, alle prescrizioni operative stabilite dal
Committente nel “Piano di sicurezza e di coordinamento” allegato al presente capitolato
eventualmente integrato dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori sulla base delle peculiarita
dello specifico intervento; dovra, inoltre, redigere e trasmettere al Responsabile dei Lavori ed al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dell'appalto, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89/1° comma,
lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che dovra avere i contenuti previsti dall'allegato XV
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’art. 100/5° comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 € ss.mm.ii., I'lmpresa, entro 30
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dell’appalto pud presentare al
Committente, proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di coordinamento”, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
di Coordinamento possono essere contenuto in un unico documento.

Ad ogni modo, nell’esecuzione delle attivitd I'lmpresa dovra adottare di volta in volta tutte le
misure comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le
maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte
quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterra opportune nel Piano Operativo di
Sicurezza o nelle eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
suddetti.

L’lmpresa, in particolare, € tenuta a:

- comunicare alla Committente, cosi come disciplinato al precedente art. 7, il nominativo del
proprio Direttore Tecnico di Cantiere che sara anche il responsabile del rispetto e
dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del
personale incaricato dall’'lmpresa per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto;
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- nominare, per ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attivita previste dal
presente Capitolato, un preposto che sovrintende all'attivita lavorativa e garantisce
I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa sul cantiere su cui & designato ad operare;

- garantire che in ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attivita previste dal
presente Capitolato sia presente un addetto all’emergenza antincendio ed un addetto al
primo soccorso;

- applicare le norme contenute nel “Regolamento generale di sicurezza e ambiente per
imprese titolari di contratti d’appalto, di lavori o servizi e contratti d’opera per conto di Societa
del Gruppo HERA”, allegato al presente Capitolato Speciale d’appalto, che dovra essere
sottoscritto per accettazione.

Ai fini attuativi dell’attivita di cooperazione e coordinamento, il Direttore Tecnico di Cantiere deve
partecipare alle riunioni indette dal Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori nominato dalla Committente (o dal Cliente Terzo in caso di lavorazioni in cantieri di
clienti terzi). La firma del verbale & impegnativa per I'lmpresa.

L’ Impresa deve designare il personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla
gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al
presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a
ciascuna impresa consorziata esecutrice dell’attivita appaltata; vanno, in ogni caso, rispettati
tutti gli obblighi di cui all’art. 96 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. a carico delle imprese affidatarie
e delle imprese esecutrici, nonché tutti gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. a carico dell'impresa affidataria.

L’Impresa &€ comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti Piani
di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza
potranno comportare la risoluzione del contratto.

Art. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

Subappalto dei lavori

[1] L’'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto € direttamente affidata all'Impresa, la
guale non potra a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa senza
la preventiva autorizzazione della Committente. Il presupposto perché I'lmpresa abbia diritto a
chiedere 'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni
di legge, € che I'lmpresa, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad
indicare i lavori o la parte di opere che intendeva subappaltare e, quando previsto in bando o
lettera di invito, la relativa terna di subappaltatori. La mancata presentazione, in sede di
partecipazione alla gara, di tale dichiarazione fara decadere il diritto per I'lmpresa aggiudicataria
di chiedere successivamente |'autorizzazione al subappalto.

[2] L'Impresa che intenda chiedere 'autorizzazione al subappalto dovra rispettare le seguenti

condizioni:

- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione
dalla Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale
accessibile alllmpresa stessa: SRM Documents — Appalti - subappalti — subcontratti —
Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;

- indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE:
¢ all'Ufficio Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovra

essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l'istanza si considerera come NON

recapitata;
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e per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione
Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la

produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere

unita la dichiarazione dell' Impresa che ne attesti la conformita agli originali depositati presso

la propria sede e, nel contempo, I'impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua

semplice richiesta.

[3] Il subappalto dei lavori € soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed &
subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei
requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui allAll.XVII) da parte del’lmpresa in
coerenza all'art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’autorizzazione del subappalto, non esime I'Impresa dalle responsabilita derivatele dal
contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

Obbligo di comunicazione sub-contratti

[4] A sensi di quanto previsto all’art. 105, c. 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente
articolo, I'lmpresa € tenuta a dare comunicazione alla Committente, prima dell’inizio delle
relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto specificando, di
ciascuno: P oggetto del contratto d’appalto a cui la comunicazione si riferisce; »ragione
sociale ed indirizzo del sub-contraente; »oggetto del sub-contratto; »importo del sub-
contratto; »(per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del
personale sullimporto del sub-contratto.

[5] Per I'evasione di tale obbligo I'lmpresa dovra rispettare le seguenti condizioni:

- redigere, corredandola della documentazione la indicata, apposita comunicazione elaborata
sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma
E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'lmpresa stessa: SRM
Documents — Appalti - subappalti - subcontratti — Modelli istanze - dichiarazioni -
comunicazioni;

- inviare tale comunicazione alla Committente in modo tempestivo e comunque prima
dellavvio delle attivita oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla
TASSATIVAMENTE:
¢ all’'Ufficio Protocollo della Committente ed all'attenzione del Direttore dei Lavori che dovra

essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto la comunicazione si considerera come
NON recapitata e pertanto I'obbligo NON assolto;
e per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione
Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.
Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la
produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere
unita la dichiarazione dell'lmpresa che ne attesti la conformita agli originali depositati presso
la_propria _sede e, nel contempo, I'impegno assunto ad esibirli_alla Committente a sua
semplice richiesta.

Disposizioni comuni

[6] L'Impresa deve dare evidenza al Direttore dei Lavori, in relazione a ciascun S.A.L. maturato,
degli importi delle prestazioni eseguite nell’ambito del S.A.L. stesso da eventuali_subappaltatori
e da eventuali sub-contraenti (per: forniture con posa in opera (f.p.0.), noli a caldo, attivita
specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine
I'lmpresa, di volta in volta, produce al Direttore dei Lavori apposita dichiarazione in tal senso
resa da ciascun subappaltatore e sub-contraente e convalidata dalllmpresa stessa. La
dichiarazione deve essere resa sul modulo standard denominato “Dichiarazione prestazioni
eseguite dal subappaltatore o subcontraente” e messo a disposizione dalla Committente sulla
piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile al’'Impresa stessa:
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Art. 19

SRM Documents — Appalti - Subappalti e Sub-contratti — Modelli standard
istanze/comunicazioni.

[7] Il pagamento di ciascun S.A.L. avverra, cosi come indicato nel precedente art. 11, nel rispetto
della disciplina dell’'accertamento, oltre che sull'Impresa, anche sui subappaltatori e sui sub-
contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarita contributiva (D.U.R.C.)
nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente impiegato
nel S.A.L. in questione. Per il tenore di tali comprove, si rinvia a quanto stabilito all’art. 11 sui
pagamenti.

[8] Cio premesso, per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori nonché
il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contraenti, si precisa che I'lmpresa, entro 20
giorni dall'avvenuto pagamento di ciascun S.A.L., dovra produrre alla Committente copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-contraenti in
relazione alle prestazioni eseguite nellambito del S.A.L. dato. In alternativa alle fatture
quietanzate I'lmpresa potra produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata da ciascuno di detti
soggetti attestante I'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni svolte in relazione a quello
specifico S.A.L.. In caso di inadempimento a quanto sopra o di irregolarita rilevate dai documenti
prodotti, la Committente sospendera il pagamento dei successivi S.A.L. a favore dell’/mpresa.
Qualora, a seguito della messa in mora dell'lmpresa, la situazione di inadempimento permanga,
la Committente, avviera la procedura finalizzata al pagamento diretto del subappaltatore e sub-
contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, 13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

[9] Qualora la Committente - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di
autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall’art. 105, ¢.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. - abbia attivato la modalita di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi
dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue:

» anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei
confronti dell'Impresa appaltatrice;

» la dichiarazione dell'lmpresa di cui al comma [12], lett. b), del precedente art. 11, costituisce
base imprescindibile per consentire alla Committente di pagare direttamente al
subappaltatore i relativi corrispettivi (in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la
modalita prescritta al precedente art. 11);

» non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8];

» in caso di inadempienze sulla regolarita contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore
a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei
pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o
delle retribuzioni previsti al precedente art. 11, punto [6] lett. a) e b), graveranno unicamente
sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la Committente pud esigere dall'lmpresa la
sostituzione del subappaltatore ai sensi dell’art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI

Al fine di monitorare I'Elenco Fornitori di servizi qualificati, € attiva una procedura di valutazione
degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza
delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla Committente.

Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata
verra inviata, tramite telefax o PEC, all'Impresa.

Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute piu
critiche ai fini della Qualita, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile
giudizio della Committente, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti
normativamente e contrattualmente previsti.

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato “Nota informativa gestione
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Art. 20

Elenco Fornitori Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso
http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA _INFORMATIV
A _GESTIONE ELENCO FORNITORI DEL _GRUPPO HERA.1389632130.pdf - la
Committente:

- applica all'lmpresa, in sede di chiusura di una non conformita rilevata ed in relazione alla
merceologia di appartenenza dell’appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito
della gestione della stessa non conformita;

- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente
attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all'Impresa in ragione delle non conformita
su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all’applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli
di eventuale bonus, secondo le modalita previste nel suddetto documento, anche le non
conformita chiuse, con riferimento all’appalto in oggetto, sui soggetti partner dell'Impresa cosi
come definiti nel’ambito della stessa “Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo
Hera”.

L’'Impresa puo visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel
quale é qualificato, accedendo con le proprie credenziali all’Area riservata del Portale Fornitori
secondo il seguente percorso: https:/portal.gruppohera.it/iri/portal —(inserire le proprie
credenziali) —click su “Visualizza procedimenti e aste” —click su » (a sx immediatamente sotto
a “Riepilogo”) — click su “Visualizzazione punteggio fornitore” —(inserire il G.M.).

La Committente potra riservarsi di effettuare attivita di audit presso I'lmpresa dove ritenga
necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della
responsabilita sociale SA 8000.

RESPONSABILITA SOCIALE (SA 8000)

Nel rispetto della norma SA 8000, I'lmpresa deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto I'eta
minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (frai 16 ed i 18 anni)
devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e
retribuzioni consentite dalla Legge;

2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;

3. non deve ostacolare la liberta di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori
sindacalisti;

4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o
sociale, casta, nascita, disabilita, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica,
affiliazione sindacale, responsabilita familiari, eta, stato civile;

5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso
verbale;

6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito
coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;

7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Applicato. Non & consentito I'impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose
della normativa vigente sul lavoro;

8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema
di Gestione della Responsabilita Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare
eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilita Sociale.

Inoltre, 'lmpresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali
questionari SA 8000 che la Committente dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi
contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilita sociale.
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Art. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Art. 22

Art. 23

L’lmpresa non avra diritto ad alcun compenso per danni alle opere e prowviste oggetto
dell’appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 36.

LINGUA

L’Impresa dovra utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potra risolvere anticipatamente il presente contratto d’appalto, ai sensi e per gl
effetti dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volonta di avvalersi della clausola
risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche

per
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

risarcimento danni, qualora:

si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una
0 piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

nei confronti dell’'lmpresa sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

nei confronti dell'lmpresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione,
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti
dell'lmpresa elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell’'art. 92, comma 4, del
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

la consegna dei lavori, prescritta dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto al
successivo art. 34, non abbia potuto aver luogo per causa imputabile all'Impresa;

in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all'lmpresa, del 10%
dell'importo contrattuale;

'lmpresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza nel cantiere;

si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell’attivita dell’'Impresa, fallimento,
liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'Impresa, oppure subappalto affidato senza preventiva autorizzazione
della Committente oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del
contratto;

I'Impresa violi la normativa ambientale durante I'esecuzione dei lavori e/o incorra nella
perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il loro espletamento;
I'Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei
confronti dei propri dipendenti o collaboratori;

successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, I'lmpresa sia oggetto di
provvedimento di sospensione dell’attivita d’impresa interessata dalle violazioni di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
gia eseguite;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a
seguito del’emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
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Art. 24

Art. 25

14) I'impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale,
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dellappalto o di dipendenti di imprese subaffidatarie 0 a seguito della richiesta del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarita;

15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Societa Poste lItaliane
S.p.A., aisensidellaL. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

16) I'impresa violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;

17) I'impresa violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell’art. 20 in materia di responsabilita
sociale;

18) I'lmpresa violi gli obblighi previsti al successivo art. 31, lettere a) e b).

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’'Impresa (ad
esempio in presenza di non conformita redatte secondo la documentazione inerente la qualifica
dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del
Gruppo Hera accettate dall'lmpresa, la risoluzione del contratto verra disposta in conformita alle
prescrizioni vigenti in materia e all’'lmpresa sara riconosciuto il diritto di presentare eventuali
controdeduzioni ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per
negligenza e inadeguatezza dell'Impresa, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la
risoluzione del contratto verra disposta, ai sensi dell’art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito
di un intimazione ad adempiere all’'Impresa entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i
casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la
medesima da cui emerga il permanere dell’inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a
pi€ d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le
valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, I'esecuzione d’ufficio
delle opere, il ritardo per 'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Impresa.

La Committente - qualora I'lmpresa incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o
di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto — si riserva di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione
o del completamento dei lavori. Si procedera all'interpello a partire dal secondo classificato.
L’affidamento avverra alle medesime condizioni economiche gia proposte dall’'originario
aggiudicatario in sede di gara.

RECESSO DELLA COMMITTENTE

E’ facolta della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il
pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il
decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., escluso
ogni altro compenso.

CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le contestazioni e le riserve che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri
interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per
iscritto, sul registro di contabilita o a mezzo di lettera Raccomandata con awvviso di ricevimento
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o0 Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art. 9
del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o I'lmpresa comunicano alla Committente le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; la Committente convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione
al fine di risolvere la controversia. La decisione della Committente € comunicata all'lmpresa, la
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'lmpresa
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all Impresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’ Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato
alla Committente con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Riserve

Il registro di contabilita € firmato dall'lmpresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'lmpresa, non firmi il registro, € invitata a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel
termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
Committente dovesse essere tenuta a sbhorsare.

Nel caso in cui I'l'mpresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e I'lmpresa decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'Impresa, & sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'lmpresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle

DOCUMENTO DI PROPRIETA DI HERA SPA CHE SE NE RISERVA TUTTI | DIRITTI




CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI

GRUPPO

= ”Em REVISIONE 00 DEL 08/04/2019 Pagina 27 di 44

Hera S.p.A./ Societa del Gruppo Hera

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

SPESE CONTRATTUALLI

Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verra stipulato nella
forma della scrittura privata. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo di cui al D.p.r.
26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d’appalto da assolvere in riferimento al
contratto ed ai seguenti allegati: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari,
cronoprogramma. Sono altresi a carico dell'Impresa le spese di bollo relative all’esecuzione del
contratto riconducibili ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa
dell’'esecuzione, certificato di ultimazione dell’esecuzione, determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel contratto, libretto di misura dei lavori e delle prowviste,
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorra provvedere alla registrazione
del contratto, in caso d’'uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti 'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). | corrispettivi relativi al presente
contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.p.r. 26/10/72, n. 633 e
successive modifiche e integrazioni.

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della Committente e
distinta separata accettazione da parte dell’lmpresa (scambio di lettera commerciale) non sono
previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico
della parte richiedente.

FORO COMPETENTE

Fatta salva I'applicazione dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie
che dovessero insorgere tra le parti per linterpretazione ed esecuzione delle obbligazioni
contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per
ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per guanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia.

REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY

L’Impresa € tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui
al regolamento dell’'Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati.
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Art. 30

Art. 31

PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

RESPONSABILITA DELL’IMPRESA

L’Impresa é responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi e pertanto la loro osservanza non limitera né ridurra la sua responsabilita. La presenza
sul luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza,
I'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e I'accettazione di materiale da parte della
Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilita
dell'lmpresa ai fini della perfetta esecuzione dell’'opera.

Inoltre I'lmpresa, nell’ladempimento delle obbligazioni contrattuali, & impegnata a favorire
I'attuazione, da parte della Committente, di quanto previsto nell’allegata “Politica per la qualita,
I'ambiente, la sicurezza e I'energia”.

PERSONALE DELL’'IMPRESA

Il personale che I'lmpresa destinera ai lavori dovra essere costantemente, per quantita, qualita
e professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste nel
programma generale dei lavori e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione
dell’appalto. Detto personale dovra essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.
L’'Impresa sara responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene
I'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per
prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L’Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni
intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione
di personale devono obbligatoriamente farne preventivarichiesta ed, a sequito di guesta,
aver ottenuto larelativa autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente
il rispetto _della normativa _vigente in_materia, nonché linsussistenza di situazioni di
alterazione della parita di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche
tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunita europea.
La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’'Ufficio Protocollo della
Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovra essere NOMINATIVAMENTE
indicato; in difetto I'istanza si considerera come NON recapitata.

Essa deve specificare almeno i seguenti elementi: e ragione sociale e sede dell’Agenzia di
somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all’esercizio della propria attivita;
e cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;
e qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; e estremi del CCNL. che sara
applicato a tali lavoratori; e la durata del periodo di somministrazione.

Qualora la Committente rilasci I'autorizzazione, I'lmpresa potrd impiegare i lavoratori
somministrati solo previa produzione al Direttore dei Lavori, oltre che della documentazione gia
prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovra
essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).

L'Impresa € in ogni caso tenuta a esequire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto di
quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente
dall’'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente.

L’lmpresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni
intendano _utilizzare personale in “distacco” ai _sensi dell’art. 30, D.Lgs. 276/2003 e
ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla Committente per le
verifiche di propria spettanza.
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La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all’Ufficio
Protocollo della Committente ed all’attenzione del Direttore dei Lavori che dovra essere
NOMINATIVAMENTE indicato; in_difetto la comunicazione si considerera come NON

recapitata.

Inoltre, detta comunicazione:

» deve specificare almeno i seguenti elementi: e ragione sociale e sede dellimpresa
distaccante; e cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare; e
gualifica dei lavoratori da distaccare; e estremi del CCNL applicato a tali lavoratori; e

periodo di tempo del distacco;

» deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al
Centro per I'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al
lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di
consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non & necessaria quando l'impresa

distaccataria e I'impresa distaccante aderiscano al medesimo “contratto di rete d’'impresa” (di

cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovra dare evidenza di tale

adesione e la sussistenza della stessa dovra risultare dalla visura camerale delle due imprese
che la Committente si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, I'lmpresa potrd impiegare i lavoratori

“distaccati” solo previa produzione al Direttore dei Lavori della documentazione gia prevista per

il personale dipendente.

La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovra essere
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature
necessarie all’esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai
fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La Committente avra diritto di richiedere I'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso
di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione
ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere.

Ferme restando le responsabilita dell’'lImpresa, il Direttore dei Lavori, si riserva la facolta di
sospendere i lavori quando I'lmpresa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli
eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'Impresa.

L’'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

A. a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori,

B. a comunicare I'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche,
C. a comunicare I'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
D. a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L’'Impresa, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali
soci-lavoratori:

1. dovra applicare, in conformita a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., il/i seguente/i CCNL nazionale/i e, laddove esistente/i, territoriale/i - in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto del presente
contratto e stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
pit rappresentative sul piano nazionale — corrispondenti, per ambito di applicazione, alle
attivita oggetto del presente appalto rispettivamente indicate:
- per le attivita di “REALIZZAZIONE OPERE EDILI": CCNL EDILE
Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2015, &
vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) nell'ambito dell'esecuzione
di appalti di opere o servizi;

2. dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle
vigenti leggi e dai contratti collettivi;

3. dovra provvedere allinserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.
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12/3/1999, n. 68;

4. dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che
possono verificarsi durante I'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione
da adottare;

5. dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali
che verranno comunicati dalla Committente;

6. dovra provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del
comportamento tenuto nei confronti dell’'utenza e/o del personale della Committente;

7. € impegnata, durante I'esecuzione dell’'appalto, ad esibire alla Committente a sua semplice
richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contraenti di noli a caldo
e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o allimpresa
distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L’'Impresa, pertanto, si impegna:

a) ad applicare, ed a far applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori oggetto del
presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al
precedente punto 1., nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.,, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse I'inadempimento a tali obblighi da
parte del’lmpresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate
esecutrici dei lavori e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati,
el/o dell'lmpresa distaccante in caso di impiego di lavoratori in “distacco”, si procedera come
previsto all’art. 23;

b) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso
dell’esecuzione del contratto, la Committente accertasse I'inadempimento a tali obblighi da
parte delllmpresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate
esecutrici dei lavori, si procedera come previsto all’art. 23;

c) a munire il personale occupato nelle attivita oggetto del presente capitolato, oltre che
dell’abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore (nhome cognome e data di nascita),
lindicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in
subappalto, gli estremi dell’autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo
della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione
della Committente. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di
riconoscimento deve contenere altresi, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la
denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per
lavoratori in distacco) che quella dell’impresa utilizzatrice (Impresa, subappaltatore, sub-
contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovra esporre in chiara evidenza la tessera, al
fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle
autorita competenti;

In caso di inottemperanza da parte dell’'Impresa o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contraenti

di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo:

- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di
controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarita contributiva);

- agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
impiegato nell’appalto o subappalto o sub-contratto;

la Committente, come meglio precisato ai precedenti artt. 11 e 18, si riserva di attivare le
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Art. 32

Art. 33

Art. 34

procedure di intervento sostitutivo di cui all’art. 30, commi 5° e 6°, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

La Committente & estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra I'lmpresa ed il
personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.

Lo sciopero é regolato dalla L. 12/6/90 n. 146 e ss.mm.ii.. In caso di proclamazione di sciopero
del personale dipendente, I'’mpresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario
per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente.

MEZZ| DELL'IMPRESA

La Committente si riserva di verificare I'idoneita dei mezzi e delle attrezzature al momento
dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti
consentiti 0 non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

SEDE OPERATIVA DELL’'IMPRESA

L'iImpresa, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla
Direzione Lavori apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede
operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e I'indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera
Raccomandata con awviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell’’mpresa o del Direttore
Tecnico di Cantiere vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovra
avere la possibilitd di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

CONSEGNA DEI LAVORI

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori
entro i successivi 45 (quaranta cinque) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il
Direttore dei Lavori comunica all'lmpresa, con nota scritta recapitata a mezzo telefax o PEC, |l
giorno, ora e luogo nei quali essa € tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munita del personale idoneo nonché dell’attrezzatura e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori. Nella medesima nota il Direttore dei Lavori impartira
all'lmpresa le indicazioni di preventivo recapito della documentazione che essa € tenuta a
produrre per poter accedere alla consegna dei lavori (documentazione riepilogata nel modulo
“Documentazione da produrre al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale”, dichiarazione di cui
al precedente art. 33 ecc.); tale documentazione dovra essere prodotta direttamente a mani del
Direttore dei Lavori, al piu tardi, con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto a quello di
prevista consegna. La mancata o incompleta produzione di detta documentazione nei termini
indicati dal Direttore dei Lavori, potra comportare I'applicazione nei confronti dell'Impresa, previa
sua messa in mora ed apertura a suo carico di una Non Conformita di livello grave o molto
grave, della pena pecuniaria giornaliera nella misura stabilita al successivo art. 36. Qualora la
consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o
incompleta produzione da parte delllmpresa della documentazione necessaria e/o della
mancata ricezione del benestare del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
(C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del Direttore dei Lavori e/o
della mancata presentazione dell'lmpresa nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti /o
per qualsiasi altra causa imputabile all'Impresa, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne
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Art. 35

da comunicazione all'lmpresa con le modalita di cui sopra. Qualora la consegna dei lavori non
possa aver luogo anche nella nuova data per causa imputabile all'Impresa, il Direttore dei Lavori
attiva nei confronti di quest’'ultima coerentemente con quanto previsto nella “Nota informativa
gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente
percorso: http://www.gruppohera.it/fornitori —Regolamenti - la procedura volta a contestare una
Non Conformita ed a valutare, fra I'altro, I'esercizio da parte della Committente della facolta di
risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva prestata.

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare.
Dalla data di tale verbale o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata
non ha potuto avere luogo per causa imputata alllmpresa, decorre il termine utile per la
realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La Committente si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che
al riguardo I'lmpresa possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta.

Qualora la Committente, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., si avvalga della facolta di procedere alla consegna d’urgenza, sotto riserva di legge
ed in pendenza di stipula del contratto d’appalto, il Direttore dei Lavori avra titolo ad effettuare
la consegna dei lavori, con le modalita di cui al primo capoverso del presente articolo,
successivamente all’avvenuto recapito all'Impresa della comunicazione di aggiudicazione.

ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale I'lmpresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avra la facolta di
installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel
modo che credera piu conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e
comungue entro i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, cid non risulti
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Committente, alla protezione
ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso
cantiere.

In questo senso, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna, I'lmpresa dovra
presentare al Direttore dei Lavori il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente
con quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti 'avanzamento e il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile,
inerente I'esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sara
applicata una penale di euro 100,00 (cento/00)

Entro 10 giorni dalla presentazione del programma, la Direzione Lavori si riserva di comunicare
eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario
il programma si intende tacitamente approvato. L'Impresa entro 10 giorni dalla notifica della
mancata approvazione, dovra predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartitele
dalla Direzione Lavori.

Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potra sempre ordinare delle
modifiche; esso €& impegnativo invece per I'lmpresa, che dovra rispettare i termini di
avanzamento mensili e ogni altra modalita.

L’Impresa, come meglio definito ai precedenti artt. 31 e 32, dovra condurre i lavori con personale
tecnico di provata capacita e idoneo, per numero e qualita, a eseguire i lavori a cui € adibito, e
con mezzi d’opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell'Impresa potranno trovare
fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili
all'lmpresa stessa.

Il programma di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato e sottoposto a huovo benestare
della Direzione Lavori, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori medesima con ordine di
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Art. 36

servizio, ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e [I'effettivo
avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei
lavori.

DURATA DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, € fissato in 90 (novanta)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’Impresa & tenuta a comunicare alla Committente la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili al’'lmpresa dei termini di ultimazione e di
consegna sia parziali che finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la Committente non
abbia inteso avvalersi della facolta di risolvere il contratto, prevista dal precedente art. 23,
I'lmpresa sara passibile di una pena pecuniaria.

La pena pecuniaria € stabilita nella misura dello 1%. (uno) per mille del’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.

L’importo delle penali non potra comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo
contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale
superiore a tale percentuale, la Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto prevista
dal precedente art. 23.

L’applicazione della pena pecuniaria non esime I'lmpresa dagli oneri derivanti dal contratto, né
dalla piena e incondizionata responsabilita verso terzi.

Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebitera all'lmpresa le maggiori spese per il
prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto
dell’appalto.

Gli importi relativi alle penali ed agli altri eventuali addebiti saranno fatturati dalla Committente
all'lmpresa e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo
importo in sede di pagamento all'lmpresa delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni
svolte nel periodo di competenza.

E’ compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove
e verifiche funzionali delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.).
L'Impresa provvedera a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni
necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle
macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste
della Direzione Lavori.

Qualora I'lmpresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro
il termine stabilito, potra richiedere per iscritto, ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., un periodo di proroga. Tale richiesta, in ogni caso, dovra essere debitamente
documentata e fatta pervenire al Direttore dei Lavori con un congruo un anticipo, comungue non
inferiore a 45 giorni, rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Qualora la proroga non
venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all’'lmpresa con la relativa
applicazione della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non si applichera nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza
maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamita
e simili; non sara, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimera
dall’applicazione della penale:

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di
andamento stagionale invernale;

- giorni di chiusura del cantiere per ferie;
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- mancanza di materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza

dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'lmpresa o da difficolta di trasporto,
gualsivoglia ne sia la causa.

La Direzione Lavori ha la facolta di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei
limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verra computata agli
effetti del tempo concesso per I'ultimazione. Per tale sospensione I'lmpresa non avra diritto a
compenso alcuno.

Art. 37 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'Impresa gli oneri e gli
obblighi seguenti:

1.

10.

lo sviluppo, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, dell’eventuale
aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Committente in sede di
progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della
Direzione Lavori; senza che cid possa rappresentare titolo per I'lmpresa per eccepire sulla
esecutivita del progetto o per giustificare ritardi nellesecuzione o ultimazione dei lavori;
qualora I'lmpresa operi presso un impianto del Gruppo HERA, l'applicazione delle
procedure ivi esistenti anche con particolare riferimento a quanto in esse previsto per le
eventuali emergenze ambientali;

in applicazione dell’art. 26/8° comma del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la dotazione del
proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come
meglio specificato all’art. 31. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione
della Committente;

la richiesta e I'ottenimento delle autorizzazioni per le attivita operative (tipo la chiusura di
strade, la rottura del piano stradale ecc.), dagli Enti interessati;

l'approvvigionamento dell’energia occorrente per 'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri
usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di altri
gas o liquidi comunque necessari nel corso dei lavori;

l'installazione, allinterno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi
igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della Direzione Lavori di
un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio;
consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure
e le verifiche previste dal Capitolato Speciale;

I'esecuzione di prove geologiche e geotecniche, che si rendessero eventualmente
necessarie in corso d’opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant’altro si
riterra opportuno, per verificare la stabilita dei terreni sui quali dovranno essere realizzate
le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato;
l'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta
posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricita, telefoni, fognature,
ecc.); I'eventuale instabilita del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del
sottosuolo e quantaltro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modifichera I'importo
contrattuale;

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’'opera;
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori
stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le
strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non)
tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate
non in applicazione del Codice degli Appalti);
gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti
dalla legge n. 1086/1971 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai
documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative
vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero
necessarie in corso d’opera;
gli oneri, gli obblighi e le responsabilita civili e penali e quantaltro ancora derivante
dall’eventuale esecuzione di lavori in zone dichiarate pericolose per la presenza di ordigni
bellici e per la bonifica delle stesse mediante recupero e allontanamento degli ordigni
rinvenuti;
gualsivoglia onere e attivita necessaria all'individuazione e alla segnalazione plano-
altimetrica dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti nella zona di intervento, compreso
la preventiva richiesta di segnalazione agli Enti gestori degli stessi sottoservizi, qualora non
gestiti dal Gruppo Hera;
l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia eventuale
manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso
dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa l’'accertamento
del danno e la verifica del corretto ripristino;
l'obbligo, nel caso in cui la Direzione Lavori ravvisasse la necessita di una colmatura dello
scavo o di qualsiasi altro intervento ad esso collegato per la salvaguardia della pubblica
incolumita, di intervenire entro le due ore successive alla segnalazione, anche telefonica;
operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli
locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci
giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria
prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento /'lmpresa dovra rimborsare alla
Committente gli oneri sostenuti per I'effettuazione di tali operazioni;
l'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle
quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e
invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri.
Potra ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavori e dall'lmpresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali
messi a disposizione dalllmpresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneita e
autenticita; la Direzione Lavori potra richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima
del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualita e la rispondenza alle
specifiche di progetto;
I’esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie
in corso d’opera e I'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per
la verifica dell’'esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di
riferimento e capisaldi del tracciamento;
la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi
e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;
I’esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e I'incolumita
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni
pubblici e privati e proteggere I'ambiente naturale e costruito;
il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e societa preposti quali:
¢ CEl, Azienda USL, ARPA, societa elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato
in quanto applicabili;
o disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti ( ANAS, Regione, Provincia,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Comuni, ecc.).
Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle
relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti
(ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche gia
esequiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per 'adeguamento alla normativa
vigente € a carico esclusivo dell'Impresa;
l'aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta
la durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso [l'utilizzo di
wellpoint; I'esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e I'allontanamento
di esse dalla sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per
l'attraversamento di fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente
impartito dal Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'lmpresa in caso di
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in
oggetto, & tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed € tenuto ad eseguire le
necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia;
in caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d'’ufficio a propria cura
alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'lmpresa della spesa sostenuta;
lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o
telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell'area del
cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all’attivita del cantiere
stesso;
le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o
dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei,
anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo
guanto stabilito dal codice civile per cid che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei
danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni
possibile addebito;
l'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere
urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
gli oneri e le indennita di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito
di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi;
il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e
di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo,
lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso
l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in
particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;
le spese per I'impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, l'illuminazione del
cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilita delle strade interne al cantiere, dei
collegamenti con l'esterno ad esso e la collocazione, ove necessario, di passaggi di
adeguata portanza e sicurezza;
I'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori
sulle vie pubbliche compresa lilluminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione
di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, casserature ecc.,
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o su spazi
pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate;
la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo o file, di fotografie delle opere in
corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia
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35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD ® versione 2000,
e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per I'esecuzione delle
opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere
elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all’ubicazione degli
impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature,
alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformita degli impianti di cui
al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD® dovranno essere conformi alle normative della
Committente;
la predisposizione di un manuale d’uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi,
relativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e
sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;
l'approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a
garantire la sicurezza della circolazione stradale e I'osservanza delle norme del Codice
della Strada; l'installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente,
per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica
orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; I'apposizione in cantiere,
entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi,
di tabelle informative dell'appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, riportanti oltre
lindicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori riterra
necessarie; per la mancata installazione o la inadeguata manutenzione delle tabelle di
cantiere sara applicata alllmpresa una penale di Euro 516,45 (Euro cinquecento sedici /
45). Sara inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) dal
giorno della constata inadempienza fino a quello dall’apposizione o della riparazione della
tabella mancante o deteriorata;
l'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro
necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in
conformita alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera;
il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i
versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;
il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;
l'obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere,
giornalmente, I'elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la redazione di dafi
statistici in merito all’'andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato:
a) numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative;
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative.
| dati dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di
€ 25,82 (Euro venticinque/82);
I'lmpresa sara responsabile nei confronti della Committente dell’'osservanza delle norme
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera
I'lmpresa dalla responsabilita in parola e cid6 senza pregiudizio degli altri diritti della
Committente.
Ilmpresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini
della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di
materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta dell'lmpresa di fare le proprie
osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.
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Art. 38

44,

45.

46.

47.

48.

49.

il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone
la sistemazione e custodia presso il cantiere.

il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la
Direzione Lavori potra applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00);

in applicazione dell’art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile
la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, nella
bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi;

nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i lavori siano quindi eseguiti da una consorziata
esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte
dell’esecutore, ha la facolta di far allontanare dal cantiere Ilmpresa consorziata
inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso,
il Consorzio non potra opporsi alle decisioni assunte dalla Committente;

nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) o lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. & fatta salva la possibilita per il Consorzio di chiedere
alla Committente, in corso d’opera, di inserire ulteriori imprese consorziate nella
realizzazione dell'appalto o di sostituire una o piu di quelle gia designate. Tale modifica
soggettiva, svolta ai sensi dell’art. 48 c.7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potra avere
corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese da integrare risultino in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa
autorizzazione da parte della Committente;

nel caso in cui I'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 0 ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. €), f) e
g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in
raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per I'esecuzione dell’appalto devono
eseguire I'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al
raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. E fatta salva la facolta per tali
imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d’opera di dette percentuali. La
modifica potra avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti
dalle imprese interessate, ai sensi di quanto previsto all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., e con l'esecuzione dell'appalto, in misura maggioritaria, da parte
dell'impresa capogruppo nonché, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte
della Committente.

L’Impresa sard responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera I'lmpresa dalla
responsabilita in parola e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovra considerare gli oneri, gli obblighi e le

responsabilita di cui al presente articolo e pertanto I'lmpresa non potra, in alcun caso, sollevare
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

La Committente non riconosce all'Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei
lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.
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Art. 39 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

L’'Impresa sara tenuta a installare, per I'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all’entita e
allimportanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

La Direzione Lavori, in caso di necessita contingenti, potra richiedere che i lavori previsti in
appalto vengano eseguiti tenendo in funzione piu cantieri completamente attrezzati, ubicati in
zone diverse senza che I'lmpresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso
aggiuntivo per gli eventuali oneri conseguenti.

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprieta dell'Impresa,
compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a
completo carico dell'Impresa stessa.

L'Impresa sara tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d'opera,
eventualmente consegnatele dalla Committente per I'esecuzione dei lavori e ne sara
responsabile per cid che attiene a furti o smarrimenti. In tal caso I'lmpresa dovra garantire, oltre
che alla disponibilita di un idoneo luogo di stoccaggio, la piena tracciabilita d’'impiego di detti
materiali nellambito dei lavori, fornendo al Direttore dei Lavori puntuale consuntivazione
periodica in concomitanza dei S.A.L., nonché dovra custodirli ed assicurarli per furti e
smarrimenti per i valori di volta in volta comunicati dalla Committente. Alla conclusione dei lavori,
dovra risultare piena corrispondenza tra i quantitativi forniti e quelli utilizzati e rendicontati
periodicamente nei S.A.L.; eventuali eccedenze dovranno pertanto essere restituite alla
Committente. Per nessun motivo, I'lmpresa dovra utilizzare detti materiali per altri scopi.
Eventuali mancanze verranno addebitate all'lmpresa in occasione del saldo finale con
I'applicazione di una maggiorazione del 10% rispetto al valore attualizzato d’acquisto.

L’'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei
materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L’'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei
presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente.
Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di
materiali e attrezzi di proprieta dell'Impresa. L’eventuale custodia del cantiere per 'esecuzione
dei lavori dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata,
a norma dell'art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646.

L'lmpresa sara tenuta a comunicare immediatamente alla Direzione Lavori, con lettera
Raccomandata con awviso di ricevimento o Telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC),
I'eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto.

Art. 40 ACCETTAZIONE, QUALITA, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE

| materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei
documenti di contratto di cui all’art. 10 ed essere della migliore qualita e ottenere I'esplicita e
preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

La Committente potra sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero
deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del
Contratto o comunque non ritenuti idonei all’'uso cui sono destinati.

In tal caso I'lmpresa dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.
Ove I'lmpresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potra

provvedervi direttamente a spese dell’'lmpresa medesima, a carico della quale resta anche
qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni
che ne attestino la qualita ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle
specifiche tecniche, potra avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione
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Art. 41

Art. 42

alla Direzione Lavori.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano
della qualita richiesta, si provvedera come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in
sede di collaudo nonché quelli di garanzia sullintera opera, ivi comprese le relative
apparecchiature, che I'lmpresa é tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data
di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo e la data
nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.

La Committente potra in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che
riterra necessarie per stabilire la idoneita dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative
saranno a carico dell'Impresa.

VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La Direzione Lavori potra fare eseguire tanto in corso d’'opera quanto in sede di collaudo,
qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui
lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell'Impresa.

L’esito positivo di una verifica non esimera I'lmpresa dalle responsabilita conseguenti a vizi
occulti.

L’'Impresa dovra demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla
Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle
prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui allart. 10; rimane altresi a carico
dell'lmpresa I'onere di gestire come rifiuti, in conformita a quanto previsto al successivo art. 42,
i materiali di risulta della demolizione.

Qualora I'lmpresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procedera direttamente
o tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’'opera e la spesa relativa sara a
totale carico dell’'lmpresa.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dal cantiere e/o dal ciclo
produttivo di realizzazione dei lavori € e rimane in capo all’lmpresa, in quanto produttore o
detentore degli stessi, che dovra provvedervi in conformita alla vigente normativa in materia di
rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese.
L’onere che ne deriva si intende gia compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in
ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo
smaltimento fossero mutate rispetto all’epoca di formulazione dell offerta, restando, con cio, la
Committente integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilita.

L’Impresa deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantita di rifiuto smaltito, i
relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, I'ubicazione e le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento. L'Impresa € obbligata ad acquisire la medesima
comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smailtiti nei
rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al Direttore dei Lavori.

L’Impresa & tenuta a produrre al Direttore dei Lavori, dietro sua semplice richiesta, le evidenze

documentali relative all’avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali

subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti

dall'appalto stesso quali, ad esempio:

» copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell’art. 8,
c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
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Art. 43

Art. 44

» copia dell’autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;

» copia dell'iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali delllmpresa incaricata del
trasporto dei rifiuti;

» copia dell’autorizzazione relativa all’impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in
c.d. “regime di comunicazione” ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia);

» fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.l.R.) dalla quale si
possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell’appalto in oggetto, il loro corretto
smaltimento presso un impianto autorizzato;

» ove applicabile, copia della documentazione attestante l'iscrizione al Sistema di Tracciabilita
dei Rifiuti (SISTRI) dell'lmpresa incaricata del trasporto nonché dell'impianto di smaltimento.

RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comungue nella zona dei lavori resteranno di proprieta della Committente, fatto salvo
gquanto possa essere di competenza dello Stato.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici I'lmpresa é tenuta a darne debito avviso alle autorita
competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spettera all'Impresa in conseguenza di eventuali
sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette
sospensioni non sara calcolata nel termine concesso dal contratto per I'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

SERVITU

Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per
la costituzione di servitu e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali,
nonché I'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle
colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi,
drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere
a carico della Committente.

L’'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee
aggiuntive che si rendessero necessarie per I'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie,
strade di servizio, accesso ai vari cantieri, 'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di
materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che I'lmpresa rispondera direttamente nei confronti dei terzi per i
danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da
gualsiasi responsabilita.

L’Impresa prima di accedere ai singoli terreni di proprieta privata dovra produrre alla Direzione
Lavori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture
controfirmato dalle rispettive proprieta. L'Impresa provvedera alla definizione dellammontare
dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio
con la proprieta o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla
effettiva ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprieta interessata dai
lavori. L’'lmpresa dovra entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori I'avvenuta
liquidazione del risarcimento dei danni.

In attuazione a pratiche di servitu coattive, I'lmpresa é tenuta anche a rifondere alla Committente
le somme anticipate dalla stessa per depositi di indennita provvisorie o definitive (comprensive
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quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitu
coattive, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti se successivo all'inizio dei lavori.

L’inosservanza delle disposizioni sopra descritte comportera la trattenuta dell'importo dei danni
gquantificato dalla Committente dai pagamenti successivi dovuti all'Impresa.

Art. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E
COLLAUDO

Prima dell'ultimazione dei lavori, I'lmpresa provvedera ad eseguire le prove e le verifiche
funzionali di cui al precedente art. 41, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori
le modalita ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e
verifiche funzionali relative anche allultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di
ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, il Direttore dei Lavori rilascia in doppio esemplare,
seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, il certificato attestante
avvenuta ultimazione dei lavori. Dalla data di tale certificato decorre il termine per lo
svolgimento del collaudo finale delle opere successivamente indicato.
Il certificato di ultimazione lavori potra fissare il termine perentorio di cui all’art. 199/2° comma
del D.P.R. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura. Il mancato rispetto di
guesto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione gia emesso e la necessita di
redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento di dette operazioni di finitura; in tal
caso il termine previsto nel presente capitolato per lo svolgimento del collaudo finale decorrera
dalla data del nuovo certificato di ultimazione dei lavori attestante I'avvenuto corretto
svolgimento anche di tali finiture.

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre
prove con personale, mezzi e strumenti dell'lmpresa, in qualsiasi momento prima del termine
del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la Committente ha la facolta di
prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, cid anche qualora il collaudo finale
non avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovra essere preceduta da una verifica
delle opere eseguite e dall’esecuzione (con oneri a carico dell'lmpresa) dei collaudi statici
previsti dalla legge 1086/1971 con esito favorevole, e verra attestato dal verbale di consegna
provvisoria. Al momento della presa in consegna anticipata da parte della Committente e
comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, I'lmpresa dovra avere gia consegnato
tutte le certificazioni e la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 37 punto 34) e
dalle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente Capitolato. Anche nel caso di
presa in consegna anticipata, I'lmpresa sara comunque responsabile dei difetti di costruzione,
della cattiva qualita dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero riscontrati
durante il successivo collaudo.

Il collaudo finale delle opere € svolto, per lavori sino ad 1.000.000 di euro, entro 3 (tre) mesi
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del Direttore dei Lavori
del Certificato di Regolare Esecuzione nonché, per lavori di importo superiore, entro 6 (sei) mesi
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del Collaudatore
nominato dalla Committente del Certificato di Collaudo.

Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla
Committente (laddove previsto e nel caso la stessa abbia optato per la procedura di collaudo),
della Direzione Lavori 0 di un suo rappresentante ed in contraddittorio con I'lmpresa o con un
Suo rappresentante regolarmente autorizzato.

Le date delle visite di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del Direttore
dei Lavori o, quando previsto, del Collaudatore.

Durante le operazioni di collaudo, I'lmpresa dovra approntare ed eseguire a propria cura e spese
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Art. 46

tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Direttore dei Lavori o,
quando previsto, il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualita e la
consistenza dei materiali impiegati e per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle
prescrizione di contratto ed alle regole dell’arte.

L'lmpresa € tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni,
modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile I'opera.

Durante le prove, in particolare per impianti in esercizio, I'lmpresa dovra adottare tutti i
provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola
e unica responsabile, sollevando da ogni addebito la Direzione Lavori e il suo personale
preposto.

Al termine del collaudo con esito favorevole il Direttore dei Lavori o, quando previsto, Il
Collaudatore redigera il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, che
costituira, salvo quanto gia previsto dal precedente art. 11, titolo per il pagamento a saldo delle
somme trattenute a garanzia secondo le norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti
vigenti.

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo potra essere rilasciato solo
nel caso in cui il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore
dei Lavori risulti regolare.

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto
disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'lmpresa risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di Regolare
Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo assuma carattere definitivo.

GARANZIA SU MACCHINE ED APPARECCHIATURE

Il periodo di garanzia su tutte le macchine ed apparecchiature oggetto dell'appalto é fissato, al
pari di tutte le rimanenti opere oggetto dell’appalto ed a decorrere dalla data di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando I'lmpresa si sia
impegnata in sede di offerta ad un prolungamento di tale periodo per le macchine ed
apparecchiature, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto.

Durante tale periodo I'lmpresa garantisce che dette macchine ed apparecchiature funzionino
correttamente, con continuita e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a
monte dalla Committente. L’'lmpresa € pertanto tenuta a tenere indenne la Committente da
qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette
macchine ed apparecchiature, ivi compresa I'usura quando non sia stato possibile accertare
che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e
manutenzione forniti dall'lmpresa.

Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento e/o rotture delle

macchine ed apparecchiature segnalato della Committente come di seguito precisato:

- I'lmpresa € tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura € con oneri
completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli: di trasporto macchina e/o apparecchiatura
elo parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell'lmpresa;
di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai
malfunzionamenti che la Committente dovesse sostenere a causa della non conformita di
dette macchine e/o apparecchiature;

- I''mpresa é tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti
avariate di dette macchine ed apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre
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72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la
segnalazione scritta in tal senso della Committente. Decorso tale termine senza che sia
occorso lintervento risolutivo dell'lmpresa, la Committente mettera formalmente in mora
I'lmpresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole
di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della
comunicazione stessa. Spirato inutiimente [lulteriore termine di messa in mora, la
Committente potra provvedervi d'ufficio a propria cura e con addebito all'Impresa della spesa
sostenuta.

Per ogni parte di macchina e/o apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire
dal giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del
presente articolo € integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha
riguardato un componente essenziale della macchina e/o apparecchiatura, allora tale rinnovo
e esteso all'intera macchina e/o apparecchiatura.

LR I B S S

Ai sensi dell'art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti
articoli:

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Art. 4 - Ammontare dell’appalto

Art. 8 - Garanzie e coperture assicurative

Art. 9 - Anticipazione

Art. 11 - Pagamenti

Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 16 - Revisione prezzi

Art. 18 - Subappalto dei lavori — obbligo di comunicazione sub-contratti
Art. 20 - Responsabilita sociale (SA 8000)

Art. 21 - Danni di forza maggiore

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Art. 27 - Foro competente

Art. 29 - Requisiti sicurezza e privacy

Art. 30 - Responsabilita dell'lmpresa

Art. 31 - Personale dell’'lmpresa

Art. 36 - Durata dei lavori — Penali

Art. 37 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'lmpresa

Art. 42 - Smaltimento rifiuti

Art. 44 - Servitl

Art. 45 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo
Art. 46 - Garanzie su macchine ed apparecchiature

La Committente L’'Impresa
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