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HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL

COMUNE DI MORDANO - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A1
A2

B.1

B.2
B.3
B.4

DA

Somme per lavori
al netto del ribasso d'asta
oneri per la sicurezza e lavori in economia

Totale A

Somme a disposizione

per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudo....)

per allacciamento alla rete idrica comunale
per estensione rete idrica comunale

per imprevisti

Totale B
Importo investimento (A+B)
IVA
22 % suC

Totale D

Importo totale investimento (C+D)

M ™ M M

6.367,37
624,94

6.992,31

2.800,00
0.00
0,00

349,61

3.149,61

10.141,92

2.231,22

2.231,22

12.373,14



