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ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL

COMUNE DI FIRENZUOLA - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A
A2

B.1

B.2
B.3
B.4

D.1

Somme per lavori
al netto del ribasso d'asta
oneri per la sicurezza e lavori in economia

Totale A

Somme a disposizione

per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudo....)

per allacciamento alla rete idrica comunale
per estensione rete idrica comunale

per imprevisti

Totale B
Importo investimento (A+B)
IVA
22 % suC

Totale D

Importo totale investimento (C+D)

M A m M

4.702,51
516,69

5.219,20

2.800,00
2.110,00
0,00
260,96

5.170,96

10.390,16

2.285,83

2.285,83

12.675,99



