GRUPPO

_——
B=HER/

Spett.le
HERA S.p.A. COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Direzione Servizi Ambientali Area Pianificazione, Gestione e controllo del
Via Romea Nord 180/182 48122 Ravenna

fel. 0544.241,111 fax. 0544.241.503 Jorone - Laoxi Fioble
el AL LR s sl Alla c.a. Roberto Costa
W, hera it
i Piazza della Repubblica n. 1
40069 — Zola Predosa ( BO )

comune zolapredosa@cert provincia.bo.it

Spett.le

COMUNE DI CASALECCHIO

Servizio Ambiente e Sostenibilita Ambientale
Alla c.a. Andrea Passerini

Via dei Mille n. 9

40033 - Casalecchio ( BO )

co chio@cert. provincia.bo. it

02/ 05/ 2019

p.c.

Spett.le

ATERSIR

Via Cairoli, 8/F

Alla c.a. Dott. Steven Sibani
Bologna 9.8 /04 /2018 boall AR

daatersir@pec.atersir.emr.itd
Prot. Gen. (237

- PG AT/ 2019/ 0002928 del

Oggetto: Progetto esecutivo per la realizzazione di “opere di modifica del centro di raccolta

differenziata per rifiuti urbani ed assimilati ubicato nel Comune Di Zola Predosa -
Via Roma 65”

Con la presente si trasmette, per l'approvazione di competenza, il progetto esecutivo opere di

modifica del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilati ubicato nel Comune Di Zola
Predosa - Via Roma 65.

Il progetto rientra nel programma di adeguamento tecnico e gestionale stabilito nei CdR del territorio
provinciale di Bologna finalizzato ad una puntuale rispondenza alle esigenze funzionali con
riferimento alle norme vigenti dei centri di raccolta.

Il progetto consiste nella realizzazione di opere di modifica e miglioramento del CdR finalizzate a

garantirne una migliore fruibilita da parte dell'utenza nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalla
legge vigente.

Di seguito sono riportati gli interventi previsti:

1) AREA RIFIUTI RUP:

E prevista la demolizione del fabbricato esistete, realizzato con profili tubolari metallici,
copertura in lamiera grecata, telo in PVC sui tre fronti non confinanti con il box guardiola e
del sottostante basamento in calcestruzzo esistente, avente dimensioni pari a 8 x 8 m. Sara
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2)

3)

quindi realizzato un nuovo pavimento industriale in cemento armato dello spessore pari a 20
cm adatto per il posizionamento dei contenitori metallici per lo stoccaggio/deposito RUP.

AREA RIFIUTI RAEE:

E prevista la demolizione della tettoia esistente, realizzata con profili tubolari metallici,
copertura e¢ tamponamenti estemi in lamiera grecata e del sottostante basamento in
calcestruzzo esistente, avente dimensioni pari a 4 x 4 m. Sara quindi realizzato un nuovo
pavimento industriale in cemento ammato dello spessore pari a 20 cm adatto per il
posizionamento dei contenitori metallici per lo stoccaggio/deposito RAEE.

BOX PREFABBRICATO:

E prevista la demolizione dello stesso per consentire linstallazione di un nuovo manufatto.
Nello specifico, & prevista linstallazione di un nuovo box prefabbricato ad uso
ufficio/guardiania costituito da ufficio (17,3 mq), antibagno (6,1 mq) e bagno (3,9 mq)
posizionato direttamente sulla soletta esistente. Sara garantito 'accesso e la fruibilita dei
vani da parte di persone disabili.

4) ALTRIINTERVENTL:

« Intervento di scarifica e ripristino del piazzale carrabile, tramite asportazione di circa 10 cm
di asfalto e rifacimento del binder e del tappetino bituminoso di usura. Per le zone pedonali &
previsto un trattamento del manto mediante emulsione bituminosa e stesa di sabbia;

« Adeguamento dell'impianto di illuminazione esterno consistente nell'installazione di nuovi
pali su plinti prefabbricati, di una torre faro, nuovi pozzetti in cls e nuove tubazioni interrate
(per un maggiore dettaglio si faccia riferimento al progetto elettrico). La fondazione della
torre faro rientra per dimensioni e caratteristiche costruttive fra gli interventi privi di rilevanza
ai fini sismici secondo quanto indicato dalla DGR 2272/2017 (intervento 1.P.RI.P.I. A4d2)e
sara soggetto a pratica di denuncia dei lavori ex L. 1086/71;

. Realizzazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale per percorsi, atiraversamenti
pedonali e parcheggi;

« Installazione di un pozzetto cieco per lo sversamento degli oli nel manufatto in muratura
esistente dedicato allo stoccaggio rifiuti RAEE;

« Ampliamento della soletta in cls presente al centro dell’area, mediante demolizione del
cordolo perimetrale, demolizione dell'asfalto e nuovo getto armato con doppia rete
elettrosaldata al fine di ottenere una platea larga 6,5 m idonea per il posizionamento di due
scarrabili affiancati;
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* Installazione di nuove apposite cartellonistiche, sia interne che esterne, per l'informazione
agli utenti e per la sicurezza di utenti e operatori, segnalando le vie di esodo e la

localizzazione dei sistemi di sicurezza;

* Manutenzione della pesa a ponte carrabile;

* Adeguamento rete idrica antincendio tramite la ricollocazione di uno dei tre idranti UNI 45
presenti presso l'area e la realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata realizzata con

tubazioni PEAD DE 63 mm PN 16.

Il Quadro Economico dell'intervento & cosi composto:

A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni

Opere di adeguamento del Centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed
assimilabili ubicato nel Comune di Zola Predosa (BO) Via Roma 65

A corpo - Opere edili
A corpo - Impianti

In economia
Somma

B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza inclusi nei prezzi unitari
A misura

A corpo

In economia

Somma

C) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Speciali non inclusi nei
prezzi unitari

A misura

A corpo

In economia
Somma

Totale importo lavori a base d'asta A+B+C

Totale lavori soggetti a ribasso netto Oneri Sicurezza

Totale importo manodopera

Incidenza della manodopera sull'importo lavori al netto Oneri Sicurezza
Ribasso offerto (%)

IMPORTO CONTRATTUALE

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

ltot. | €135.598,09]

€ 120.702 42

€ 14.895,67

€ 135.598,09

€ 4.593,01

€ 4.593,01

€ 140.191,10

€ 135.598,09

€49.968,00

37%
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d1) imprevisti € 7.009,56
d2) Rilievi, accertamenti, indagini, scavi archeologici, monitoraggio ambientale
d3) Allacciamenti e pubblici servizi (IVA gid compresa)
d4) Oneri diretti ed indiretti, utili del concessionario dell'opera
d5) Tassa gare a favore dell'autorita di Vigilanza sui contratti, servizi e
forniture
d6) Acquisizione aree o immobili
d7) Accantonamento
d8) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari € 25.545,17
e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita (importo comprensivo degli oneri previdenziali)
d9) Spese per attivita di consulenza o di supporto
d10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
d11) Incentivi per la progettazione
d12) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
d13) Spese per accertamenti di laboratorio € verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici importo compreso di cassa
previdenziale)
d14)manutenzione pesa a ponte, verifica e sistemazione/sostituzione del pannello dati
fotovoltaico e opere accessorie € 5.000,00
d15) spese per installazione di cartellonistica e di pannellatura a display a
miglioramento della fruizione e immagine del CDR e spostamento container € 10.000,00
d16A) spese per aperture straordinarie durante le attivita di cantiere € 10.000,00
d16B) spese per incremento servizio di raccolta domiciliare su appuntamento € 6.000,00
d16C) spese per campagna pubblicitaria € 5.000,00
d17) IVA (22%) su d8)+d13)+d14)+d15) € 8.919,94
d18) IVA sui lavori (10%)+imprevisti (10%) A+B+C+d1) € 14.720,07
Somma € 92.194,73
TOTALE PROGETTO A+B+C+D ESCLUSA IVA € 187.745,8§]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA
esclusa) € 47.5564,73
TOTALE IVA [ €23.640,00]
TOTALE GENERALE COMPRESA IVA [ € 232.385,83
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La documentazione progettuale — & costituita da:
A. ELABORATI GENERAL! ARCHITETTONICI
1 Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Normativa
2 Capitolato di Appalto - Parte Tecnica

3 Relazione generale

4 Documentazione Fotografica

5 Piano di manutenzione

6 Planimetria di inquadramento dell'area

7 Planimetria dello stato di fatto

8 Planimetria stato di progetto

9 Particolare box ufficio

10 Planimetria degli interventi

11 Planimetria pavimentazione

12 Planimetria segnaletica

13 Planimetria antincendio

14 Planimetria cartellonistica informativa

2. ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO

15 Relazione impianto elettrico

16 Calcoli illuminotecnici

17 Schemi elettrici

18 Computo metrico estimativo impianto elettrico

19 Analisi dei prezzi impianto elettrico

20 Planimetria distribuzione impianti elettrici ed illuminazione aree esteme e particolari

3. ELABORATI STRUTTURALI

21 Elaborato torre faro

22 Valutazione sismica manufatti - Edificio in muratura

23 Valutazione sismica manufatti - Tettoie
4. ELABORATI SPECIALI

24 Analisi dei Prezzi

25 Computo metrico estimativo esecutivo

26 Computo Metrico
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27 Elenco Prezzi Unitari
28 Piano di Sicurezza e Coordinamento
29 Fascicolo Tecnico

30 Quadro Economico

L'importo a consuntivo dellinvestimento come riportato nel Quadro Economico sara soggetto ad
ammortamento ventennale secondo le regole dell’lammortamento civilistico; si evidenzia che non
possono essere considerate ad investimento le voci d16A, d16B e d16C del Quadro Economico.

Inoltre I'mporto annuale dell’lammortamento sara inserito nei Piani Economici Finanziari annuali
inerenti la Tariffa Rifiuti a partire dall'anno successivo alla conclusione dei lavori. Saivo diverse
indicazione da parte dei Comuni di Zola Predosa e Casalecchio, limporto sara diviso al 50%. Si
richiede comunque di dare comunicazione ufficiale ad Hera dei criteri di suddivisione concordati tra i
Comuni.

Con la presente nota si richiede cortesemente anche la contestuale approvazione di ATERSIR ai fini
del corretto inserimento dell'investimento nei Piani Economici Finanziari annuali di competenza.

In attesa di riscontro, con I'occasione si porgono distinti saluti.

Ing. Lorenzo Mazzanti
Responsabile Comuni Limitrofi
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