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HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL

COMUNE DI VALSAMOGGIA-CASTELLO DI SERRAVALLE

RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A1
A2

B.1

B.2
B.3
B.4

D.1

Somme per lavori
al netto del ribasso d'asta
oneri per la sicurezza e lavori in economia

Totale A

Somme a disposizione

per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudo....)

per allacciamento alla rete idrica comunale
per estensione rete idrica comunale

per imprevisti

Totale B
Importo Investimento (A+B)
IVA
22%suC

Totale D

Importo totale Investimento (C+D)

dy dy dh

4.748,50
519,43

5.267,93

2.800,00
0,00
0,00

263,39

3.063,39

8.331,32

1.832,89

1.832,89

10.164,21



