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HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A Somme per lavori

A1 al netto del ribasso d'asta € 8.250,05
A.2  oneriper la sicurezza e lavori in economia € 1.002,37
Totale A 9.252,42

B Somme a disposizione
B 1 per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,

coordinamento sicurezza, collaudo....) € 2.800,00

B.2  per allacciamento alla rete idrica comunale € 3.420,00

B.3  per estensione rete idrica comunale € 0,00

B.4  perimprevisti € 462,62

Totale B 6.682,62

C Importo investimento (A+B) € 156.935,04
D IVA

D1 22%suC € 3.505,70

Totale D 3.505,70

E Importo totale investimento (C+D) € 19.440,74



