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HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL

COMUNE DI DOZZA - RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A
A2

B.1

B.2
B.3
B.4

D.1

Somme per lavori
al netto del ribasso d'asta
oneri per la sicurezza e lavori in economia

Totale A

Somme a disposizione

per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
coardinamento sicurezza, collaudo....)

per allacciamento alla rete idrica comunale
per estensione rete idrica comunale

per imprevisti

Totale B
Importo investimento (A+B)
IVA
22%suC

Totale D

Importo totale investimento (C+D)

Mmoo M

4.659,49
513,77

5.173,26

2.800,00
0,00
0,00

258,66

3.058,66

8.231,92

1.811,02

1.811,02

10.042,94



