

# Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna



## Allegato F al Disciplinare Tecnico

### Elenco dei beni strumentali di cui all'art. 14 comma 1 lett. C) del Contratto di Servizio

Al presente Allegato è possibile prendere visione delle Determinazioni Dirigenziali di Atersir n. n.37 del 10 marzo 2017 e n.158 del 7 novembre 2017 nonché del loro aggiornamento avvenuto rispettivamente con Determinazioni Dirigenziali di Atersir n. 70 del 16 maggio 2019 e n.71 del 17 maggio 2019

Nelle relazioni ivi allegare sono elencati i beni strumentali del gestore uscente ed i loro valori aggiornati al 31/12/2018 come individuati dai procedimenti amministrativi specifici, e viene descritto il metodo con cui verranno aggiornate tali informazioni.

In merito all'elenco dei beni ed al relativo valore contabile di cui alle suddette determinazioni, si precisa che, come previsto dal Bando di Gara e dalle risultanze dei procedimenti amministrativi, la consistenza dei cespiti ed il relativo valore contabile saranno aggiornati al momento dell'effettivo subentro tenendo conto di eventuali nuovi acquisti e dismissioni.

Si segnala che al momento della pubblicazione dei presenti atti di gara, oltre a quelle citate nelle succitate relazioni, sono pervenute ad Atersir le seguenti comunicazioni, che saranno gestite come previsto nelle relazioni succitate e che l'offerente dovrà considerare, in termini di valorizzazione, nella propria offerta:

| Protocollo                                  | Descrizione indicativa dell'investimento  | Comune di riferimento   |
|---|---|---|
| <b>PG.AT/2019/3010 del 3 maggio 2019</b>    | Adeguamenti strutturali Centri di Raccolta  | Grizzana Morandi, Marzabotto, Castel d'Aiano, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Monzuno capoluogo, Monzuno Rioveggi e San Benedetto Val di Sambro |
| <b>PG.AT/2019/2747 del 19 Aprile 2019</b>   | 1 Mezzo monoperatore,<br>287 contenitori per sostituzione attrezzature obsolete<br>420 cont. Implementazione nuovi progetti approvati | Bacino "ex COSEA"   |
| <b>PG.AT/2019/4828 del 29 luglio 2019</b>   | 1 piazzola (IEB)  | Mordano   |
| <b>PG.AT/2019/4829 del 29 luglio 2019</b>   | 3 piazzole (IEB)  | Dozza   |
| <b>PG.AT/2019/4830 del 29 luglio 2019</b>   | 2 piazzole (IEB)  | Castel Guelfo   |
| <b>PG.AT/2019/4831 del 29 luglio 2019</b>   | 5 piazzole (IEB)  | Castel San Pietro Terme   |
| <b>PG.AT/2019/4832 del 29 luglio 2019</b>   | Opere di adeguamento del centro di raccolta Comunale  | Medicina  |
| <b>PG.AT/2019/5624 del 3 settembre 2019</b> | Opere di adeguamento del centro di raccolta Comunale  | San Pietro in Casale  |

È da ritenere a carico del Gestore selezionato tramite la presente Gara il valore di subentro dei beni autorizzati nelle comunicazioni di cui alla suddetta tabella che si allegano integralmente.

Oltre alle comunicazioni di cui alla tabella precedente, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del valore di subentro, si allegano le comunicazioni citate nelle relazioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali 70 e 71 del maggio 2019 relative ai beni non ancora capitalizzati alla data di aggiornamento delle stesse Determinazioni.