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Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato
nel bacino di affidamento di [-]

Titolo | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita, contenuti e normativa di riferimento

1.1 Il Disciplinare Tecnico (Disciplinare) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (Sll) per la
provincia di Rimini, cosi come definito dalla Convenzione di gestione (Convezione) e dalla normativa
vigente in materia. Il Sll & affidato dal’Agenzia Territoriale del'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e

Rifiuti

(ATERSIR) al Gestore ai sensi dell'Art. 7, comma 5, lettera f), L.R. 23/2011 e degli artt. 147 e

149-bis, D.Lgs. 152/2006.

1.2 Il Disciplinare, in particolare:

f)
9)

definisce le attivita che il concessionario deve svolgere per I'erogazione del Sll;
definisce i livelli di servizio che il Gestore € tenuto ad assicurare agli utenti ed all’lambiente;
stabilisce le norme tecniche per I'esercizio del SlI;

stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per
I'erogazione del SlI;

stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalita di contabilizzazione dei
costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;

definisce la potesta di controllo e di vigilanza di ATERSIR sulle attivita di gestione;

stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.

1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare & in linea generale riconducibile
alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quantaltro
emanato dagli organi competenti in materia di SlI:

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia risorse idriche";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di
risorse idriche";

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature™;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento
per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”;

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla
qualita delle acque destinate al consumo umano" (D.Lgs. 31/01) e s.m.i.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" (e relative Linee guida ANAC e decreti attuativi;

Legge regionale 6 settembre 1999, n 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali oftimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per I'organizzazione del servizio idrico
integrato";

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a
leggi regionali”;

Legge regionale 23 dicembre 2011, n 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
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Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica";

Deliberazione Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per
l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Deliberazione Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per
la gestione delle acque di prima pioggia di lavaggio da aree esterne (Art. 39, D.Lgs 11 maggio
1999, n. 152)";

Deliberazione Giunta Regionale del 18 dicembre 2006, n. 1860 "Linee guida di indirizzo per
gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della
deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005";

Deliberazione Giunta Regionale del 7 gennaio 2013, n. 1 "Cessione a titolo gratuito della
proprieta intellettuale del software per la gestione dei dati relativi agli interventi ed ai cespiti del
servizio idrico integrato all’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti";

Deliberazione Giunta Regionale del 22 febbraio 2016, n. 201 "Indirizzi all’Agenzia territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei
programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane". (D.G.R. 201/2016).

Disposizioni dell’Autorita per I'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, dal 27/12/2017
ARERA):

Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la
determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";

Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la
determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015";

Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati
ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015";

Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "Schemi tipo per la presentazione delle
informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014
e 2015, tra l'altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi";

Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Regolazione della qualita contrattuale del
SII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";

Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "Convenzione Tipo per la regolazione dei
rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi
essenziali";

Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e correlato Allegato A: "Approvazione del
Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)";

Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016, Allegato A: "Testo integrato delle
disposizioni dellAEEGSI in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile)
per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e peri i gestori del servizio idrico
integrato e relativi obblighi di comunicazione";

Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: "Definizione delle procedure di raccolta dati ai
fini dell'indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa
regolazione della qualita per 'anno 2014";

Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: "Schema tipo e delle procedure di raccolta dati
ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (Pdl) per il periodo 2016-2019, ai sensi
degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";

Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: "Disposizioni per I'erogazione del servizio di
misura di utenza del Sl a livello nazionale".

Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: "Approvazione del testo integrato corrispettivi
Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".
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e Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: "Approvazione del testo integrato delle
modalita applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati’.

e Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Regolazione della qualita tecnica del
Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)".

e Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: “Aggiornamento Biennale delle
predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato”.

1.4 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dellimposta sul valore
aggiunto.
Art. 2 - Oggetto

2.1 1l Disciplinare ha per oggetto il Sl cosi come definito dalla Convenzione e concorre con gli altri
documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra ATERSIR e Gestore.

2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito
all'Art. 1 della Convenzione.
Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio

3.1 1l Disciplinare ha per oggetto il Sll cosi come riportato all'Art. 2 della Convenzione. Restano
comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe,
standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa emanata da ARERA.

3.2 Il bacino di affidamento & quello definito dall'Art. 4, comma 4 della Convenzione. L’attivita nel
territorio di riferimento, per quanto attiene al Sll, sara svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in
concessione al Gestore.

Art. 4 - Manuali e piani

4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un’ottimale programmazione degli
investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovra approntare opportuni
strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati,
entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:

e Manuale di gestione;

e Manuale della sicurezza;

e Manuale del sistema della qualita;

¢ Manuale della progettazione.

e Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;

e Piano di prevenzione dellemergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi
con le autorita competenti;

e Piano diricerca e riduzione delle perdite;

e Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;

e Piano di rilevamento delle utenze fognarie;

e Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;

e Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;

e Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di
salvaguardia delle captazioni idropotabili;

4.2 1l Gestore €& tenuto a comunicare la redazione e I'operativita degli elaborati prodotti ai sensi del
comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e di
ATERSIR, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.
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4.4 |l Gestore dovra fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla
predisposizione da parte di ATERSIR del Piano per il riuso a scopo irriguo delle acque reflue
depurate, corredato da valutazioni tecnico/economiche secondo il criterio dell'analisi costi-benefici, ivi
introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.

4.5 |l Gestore dovra fornire, nei tempi indicati da ATERSIR, tutti gli elementi informativi necessari alla
predisposizione e I'eventuale aggiornamento da parte dellEnte Competente del Piano di Indirizzo di
cui alla D.G.R. 286/2005.

Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare

5.1 Per la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, cosi come per la
programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il
Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del
04/03/1996. 1l Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di
salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di
approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.

5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare
tutte le misure indicate dal Piano d'’Ambito per la salvaguardia della qualita dell’acqua, in particolare
mediante:

e individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel
perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio
idrico sotterraneo;

e predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di
approvvigionamento.

5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 41/2001, con
riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni
devono essere regolarmente concesse e sono rilasciate dall’Autorita competente a favore di
ATERSIR, il Gestore:

o verifichera l'esistenza delle concessioni per l'acqua captata presso le varie fonti di
approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare ad ATERSIR eventuali
carenze in merito;

o operera affinché le concessioni gia in essere a favore di soggetti diversi siano
progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza;

e si impegnera a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova
concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sara avviato da ATERSIR nei
confronti dell’ Autorita competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;

o versera ad ATERSIR gli importi relativi ai canoni di derivazione ad uso potabile che gli Enti
competenti applicheranno in forza della concessione a derivare rilasciata;

e garantira il rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2001 e delle
condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di
derivazione.

Restano a carico di ATERSIR i soli costi relativi alle pubblicazioni e alle registrazioni presso I'Ufficio
del Registro relativi alle concessioni di derivazione per uso potabile.

Titolo Il - PRESTAZIONI

Art. 6 - Descrizione delle attivita regolate

6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare
funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento,
depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e
le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Sll, affidate al Gestore, ad esclusione delle
attivitd di competenza del gestore all'ingrosso (come da allegato 9).
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6.2 Il Gestore € tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i
materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e
programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalita delle opere.

6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in
materia di unbundling del SlI, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio
oggetto del Disciplinare le seguenti attivita:

a) la captazione, I'emungimento, la derivazione, I'adduzione, 'accumulo in serbatoi coperti o
scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione — fino al misuratore compreso — delle acque
destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;

b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti
dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le
norme vigenti;

c) fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento b) si estende alle acque
bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private
che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e
l'accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie
stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);

d) lesercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il
servizio di pronto intervento;

e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;

f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo
dei servizi;

g) lallestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SlI;

h) in generale la gestione del Sl fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane,
bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);

i) [l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di
programma relativi alle interferenze interambito e interregionali;

j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con
Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;

k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
[) lariscossione della tariffa;

m) l'assistenza tecnica necessaria ad ATERSIR per tutte le attivita di sua competenza,
eventualmente anche mediante un’apposita struttura organizzativa del Gestore;

n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;

o) linformatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per [l'efficacia,
l'efficienza, I'economicita, la qualita del servizio, secondo gli standard piu qualificanti;

p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e
fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o piu utenti, inclusa
linstallazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la
realizzazione di pozzetti di derivazione;

q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come I'attivazione, disattivazione
e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di
preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;

r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni
emergenziali;

s) altre attivita non elencate e comprese nel presente disciplinare.

Art. 7 - Descrizione delle altre attivita idriche e delle attivita non idriche

7.1 Tra le “altre attivita idriche” di cui all'Art. 1 della Convenzione che il Gestore dovra assicurare,
figurano:
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e Vendita di acqua all'ingrosso ad altri Gestori;

e Trattamento di percolati di discarica;

e Trattamento di rifiuti liquidi e bottini;

e Esecuzione di lavoro conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del S.l.I., che consiste
nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del S.I.I. per conto di un altro soggetto che ha
iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

e Realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori;

e Istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di
pareri preventivi per impianti fognari privati; istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di
accettabilita per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi;

Ulteriori “altre attivita idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con
provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da
parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di
comunicazione di posta elettronica certificata.

7.2 1l Gestore dovra assicurare le seguenti “attivita non idriche che utilizzano anche infrastrutture del
SII”:

o Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: antenna telefonica Galata

o Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: antenna telefonica Vodafone
o Affitto di Serbatoio Via Dalla Chiesa Cattolica: banda larga internet Acantho
e Affitto di Serbatoio San Fortunato Alto Covignano: antenne radio Prais

o Affitto di Sito Via Tolemaide Rimini: antenna radio Wind-Comune di Rimini

Ulteriori “Attivita non idriche”, diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate da ATERSIR, con
provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da
parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di
comunicazione di posta elettronica certificata.

Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche

8.1 Sono comprese tra le attivita del Sl tutte quelle elencate e regolamentate dal Disciplinare tecnico
quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche (allegato 1) e relative alle infrastrutture
oggetto di affidamento.

8.2 La presa in carico e la gestione di ulteriori infrastrutture rispetto a quanto indicato al comma 1 &
disciplinata dal Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche, nel
pieno rispetto dell’Art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 - Rilascio di pareri

9.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del Sll, il Gestore esprime i
pareri di competenza nelllambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall’Autorita competente, per
gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche, come
previsto dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di
prestazioni accessorie (allegato 4).

9.2 Il Gestore € tenuto altresi ad esprimersi circa la fattibilita tecnico/economica delle opere funzionali
al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai
Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

Titolo Il - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO
E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualitéa del servizio

10.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire I'efficienza e la capacita di tutte le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore
razionalita ed economicita gli standard del Sll. Tale funzionalita ed efficienza é data da:

e il razionale utilizzo delle risorse idriche;
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e la minimizzazione degli impatti derivanti dal Sl sui corpi idrici recettori;

e la qualita del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
e la qualita del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;

o il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualita dell'acqua erogata;

o il rispetto dei limiti imposti alla qualita dell'acqua recapitata in ambiente.

10.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per
la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e
dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr, sono funzionali al controllo in continuo del
raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticita. Pertanto, la
sezione del “Manuale di gestione” relativa a suddetti indicatori dovra contenere le modalita di
organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione ad ATERSIR delle informazioni
funzionali al controllo di cui sopra.

Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e da
ATERSIR)

11.1 1l Gestore deve controllare, ai sensi dell'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla
qualita dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo
del servizio e degli impianti e opere del SlI. In particolare, la qualita del’acqua destinata al consumo
umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001, assicurando sempre una corretta
e completa informativa all’'utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da
ARERA.

11.2 1l Gestore deve altresi assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del
DPCM 04/03/1996 e della Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr.

11.3 Il Gestore deve altresi assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualita tecnica del
servizio fissati dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.

11.4 1l Gestore deve altresi assicurare i “livelli minimi di servizio garantiti” definiti nel “Disciplinare
tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche” (allegato 1 al presente
disciplinare).

Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati da ATERSIR)

121 | livelli di servizio obiettivo per il bacino di Rimini sono previsti dal Piano d’Ambito o, se
migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell’'offerta tecnica.

12.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticita del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo
(individuati nell’allegato 18 al presente Disciplinare Tecnico), sono particolarmente qualificanti per il
territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte di ATERSIR, ed eventualmente passibili di
penale.

Art. 13 - Modalita di esecuzione della gestione

13.1 La gestione deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze
del sistema nel suo complesso. || Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona
prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da
ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualita dell'acqua erogata e scaricata e di
ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorita
preposte.

13.2 1l Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un
sistema di monitoraggio e controllo della qualita delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualita
dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica (valutando anche una gestione basata sui
principi generali della valutazione del rischio stabiliti da norme internazionali quali la norma EN
15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli
eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle
acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza
dell'acqua), elaborate dall'lstituto superiore di sanita) e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti
fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio & funzionale anche alla verifica della
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corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del Sll, nonché ad ottemperare alle varie
prescrizioni impartite dalle autorita competenti.

13.3 Gili esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrate in apposite e adeguate banche dati e
messi a disposizione di ATERSIR.

13.4 Il Gestore provvedera a mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo predisposto
dalla Regione, in ottemperanza dei disposti normativi regionali vigenti ed in particolare alla DGR
2087/2015.

13.5 Qualora si rilevassero situazioni d’'emergenza o di non conformita alla normativa, il Gestore &
tenuto a darne pronta comunicazione ad ATERSIR e agli altri Enti eventualmente competenti e ad
approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare 'emergenza.

13.6 Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei
tempi previsti dal POI, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per
esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestivita le anomalie di
funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli
scostamenti dagli standard di qualita previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:

a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati
(misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali:
pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici
indicatori di qualita quali: torbidita, conducibilita, pH, cloro residuo; altro);

b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dallArt. 165, D.Lgs. 152/2006,
presidiato senza soluzione di continuita che riceva, elabori, visualizzi € memorizzi le misure, i
segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo
dovra essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.

Art. 14 - Manuale di gestione

14.1 1l Gestore predisporra, nei termini indicati all’Art. 4, un Manuale di gestione che dovra contenere,
eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:

e l'organigramma del Gestore;

o lindividuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni
funzionali in esse dislocati;

e la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di
supervisione;

e la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle
opere e degli impianti;

e le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
e le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;

e lafrequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;

e le procedure per i lavori di manutenzione;

e una sezione dedicata allindividuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di
performance e di livello di servizio, cosi come indicati nel presente Disciplinare e per come
richiesti dalle disposizioni di ARERA,;

e | criteri per 'implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell’allegato al
DPCM 04/03/1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.

14.2 1l tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno
intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei
servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni
particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve
tempestivamente provvedervi rientrando cid nelle sua ordinarie mansioni.

14.3 1l sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 deve riportare tutti gli
elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell’'utenza,
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del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente |l
servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e
di emergenza, nonché in generale sull’organizzazione.

14.4 1l sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto all’Art. 39 ed eventualmente
rimandare ad altre base dati istituzionali gia disponibili.

14.5 1l Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere
gestite per I'erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno
dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell’arco della vita
residua stimata e la spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite
dalle autorita competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le
modalita di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le
seguenti informazioni:

e parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna
principale tipologia di opere;

e stima delle curve di durata/performance;

o entita della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;

o efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
e riduzione attesa della probabilita e dei rischi di rotture e disservizi.

14.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione
sono:

a) Impianti di captazione delle acque potabili;

b) Impianti di trattamento delle acque potabili;
c) Reti e impianti per 'adduzione e distribuzione delle acque potabili;
d) Reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane, comprese vasche di prima

pioggia;
e) Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

14.7 Al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets e di predisporre I'aggiornamento
annuale del Piano generale di manutenzione programmata, il Gestore si deve dotare, entro 3 anni
dalla stipula della convenzione, di un sistema informatico di gestione degli assets.

14.8 1l Gestore deve trasmettere annualmente ad ATERSIR, entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di riferimento, un report di dettaglio sullo stato degli assets e I'aggiornamento annuale del Piano
generale di manutenzione programmata.

14.9 1l Gestore deve in ogni caso fornire, a richiesta di ATERSIR e nei tempi dalla stessa indicati, tutti
gli elementi informativi di dettaglio utili alla definizione dello stato di conservazione puntuale degli
assets gestiti per I'erogazione del servizio

14.10 Il Manuale di gestione dovra essere aggiornato in tutte le sue parti con cadenza almeno
biennale.
Art. 15 - Manuale della sicurezza

15.1 Il Gestore dovra predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non
esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale
volta a:

e mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti
e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;

e rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e
prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.
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Art. 16 - Manuale del sistema della qualita

16.1 Il Gestore dovra predisporre un Manuale del sistema della qualita che si applichera alle
procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del
servizio, tra cui in particolare:

e la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di
progettazione e di funzionamento delle opere;

e le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
e il rapporto e le modalita di relazione con gli utenti;

¢ il trattamento di lamentele e reclami;

¢ [informazione e la soddisfazione degli utenti.

16.2 1l Manuale dovra rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.

Art. 17 - Manuale della progettazione

17.1 1l Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale
della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell’offerta tecnica in sede
di gara, ha per oggetto le modalita di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano
degli interventi.

Art. 18 - Piani per la qualita del servizio

18.1 1l Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1 e, con cadenza
biennale, mantiene aggiornato il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e
depurazione di cui al punto 8.3.8 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.

18.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale,
mantiene aggiornato il Piano di prevenzione dell’emergenza idrica, redatto anche tenendo conto di
quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell’allegato al DPCM 04/03/1996, che deve essere almeno in grado
di:

e assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni
naturali o fattori antropici (calamita naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti,
improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da
attivita di gestione, curando altresi I'informazione agli Enti competenti ed all’'utenza interessata

e adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite
strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e
definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.

18.3 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale,
mantiene aggiornato il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformita al
regolamento allegato al D.M. n. 99 dell’8/01/1997 e alle indicazioni contenute nel Piano d’Ambito, che
deve altresi prevedere in via non esaustiva:

¢ la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche
sperimentali, concordati con ATERSIR;

e il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili
(preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);

e almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le
caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze
manometriche.

18.4 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale,
mantiene aggiornato il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto di cui al punto 8.2.9
dell'allegato al DPCM 04/03/1996. Tale piano disciplina le modalitda di informazione agli Enti
competenti, inclusa ATERSIR, ed all'utenza interessata, nonché ['assicurazione della fornitura
alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le
procedure da adottare in caso di crisi da scarsita idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti
8.2.10 e 8.2.11 dell’allegato al DPCM 04/03/1996.

10



Bacino di affidamento di Rimini
Disciplinare Tecnico (schema)

18.5 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza annuale,
mantiene aggiornato il Piano di rilevamento delle utenze fognarie che indichi almeno la tipologia
(domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all’acquedotto, il
volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall’atto autorizzativo.

18.6 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale,
mantiene aggiornato il Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione che in linea generale
deve consentire di:

e avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantita, qualita, forme di smaltimento dei
fanghi prodotti;

o effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia
dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi
regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento
finale;

e individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con
conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il
recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi),
efficientamento dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della
normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti
ambientali.

18.7 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un Piano di verifica e
monitoraggio periodico delle pressioni in rete per ogni rete idrica principale, finalizzato a:

e identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi
rispetto a quelli gia previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo
di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;

e curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalita preventivamente
concordate con ATERSIR.

18.8 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al Piano di
gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle
captazioni idropotabili, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:

e censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e
verificarne la compatibilita con le norme vigenti;

e proporre ad ATERSIR eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la
presentazione di apposita documentazione nelle modalita condivise e/o stabilite in seguito con
ATERSIR;

e censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli
interventi riconducibili al Sll funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in
attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;

e segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SlI affinché
possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle
aree di salvaguardia.

18.9 | piani per la qualita del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione
AEEGSI 917/2017/R/IDR "Regolazione della qualita tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", qualora gli standard ivi previsti siano
pertinenti ai suddetti piani.

Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA

Art. 19 - Criteri e principi generali
19.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:

e conservazione delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per
mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
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o funzionalita delle opere: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i
livelli ottimali di funzionamento delle opere;

e manutenzione ordinaria: manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e
impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi -
programmabili € non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacita e la
produttivita originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi
dell'esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);

e manutenzione straordinaria: manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per
ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale
gia esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui
essa € stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacita
produttivita, sicurezza o vita utile dellimmobilizzazione; sono gli interventi che aumentano |l
valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto
capitale (CAPEX).

19.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti,
reti e canalizzazioni, compresi nel Pdl sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono
interamente compensati con la tariffa del Sll, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore
compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio

20.1 1l Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali affidati in concessione e compresi
nello Stato di consistenza (desumibile dal database SIT, allegato al presente Disciplinare Tecnico, e
dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato al Capitolato d’oneri di gara). Il Gestore
dovra aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti,
coerentemente con le informazioni trasmesse ai sensi dell'allegato 7 “Dati economico-finanziari relativi
al servizio".

20.2 E esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SlI e di
beni privati non affidati (ad es. acquedotti rurali, depurazione e gestione di scarichi non collegati alla
pubblica fognatura, impianti per il trattamento esclusivo di acque reflue industriali).

Art. 21 - Conservazione e funzionalita delle opere e relativi standard

21.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore € tenuto a mantenere, per l'intera
durata dell'affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre
dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio,
di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni
che si rendessero necessarie.

Art. 22 - Manutenzione ordinaria

22.1 Su tutte le opere e dotazioni del SlI, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che &
l'insieme delle attivita e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per
mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SlI.

22.2 La manutenzione ordinaria € l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di
mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed
elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni,
vasche, opere a verde, etc.

22.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e
manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati
nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione
programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del Sll incluso nel Manuale di gestione.

Art. 23 - Manutenzione straordinaria

23.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno
effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell'intera gestione e nei vari
Programmi Operativi degli Interventi per ciascun periodo regolatorio, concordati fra Gestore e
ATERSIR e deliberati da ATERSIR.
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23.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le
seguenti attivita:

e la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di
manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosita giudicate non
economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;

e |a sostituzione di opere non pit in commercio, per le quali non sono piu disponibili le parti di
ricambio;

¢ le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si
rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell’efficiente
funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;

¢ le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e
migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia
ambientale;

¢ le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio

241 1l Gestore € responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni
della Convenzione e dei relativi allegati. || Gestore & altresi responsabile della corretta conduzione
delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o
indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.

24.2 1l Gestore, come previsto dalla Convenzione, € obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza
dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del Sll in condizioni di efficienza ed in
buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito.

24.4 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore
sottopone ad ATERSIR un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti
al Sll (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

24.5 Il Gestore subentrante ha la facolta di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale
osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO
DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO

Art. 25 - Programma degli interventi (Pdl)

25.1 1l Pdl, redatto a norma dell’Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione,
per l'intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di
nuove opere, compreso I'adeguamento di infrastrutture gia esistenti, necessarie al raggiungimento
degli obiettivi del Piano d’Ambito.

25.2 La realizzazione del Pdl, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da ATERSIR,
si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della
efficienza, efficacia ed economicita che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.

25.3 Il Gestore & obbligato a realizzare il Pdl secondo il programma temporale previsto ed impiegando
le risorse indicate nel relativo PEF (comprese le risorse messe a disposizione dalle Societa degli
Asset, secondo le modalita indicate negli atti allegati al presente disciplinare, ed eventuali contributi a
fondo perduto) e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.

25.4 11 Pdl viene aggiornato nei tempi e con le modalita previste dalla deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 75/2017 e comunque secondo le disposizioni di ARERA in coerenza con l'ultimo POI
approvato.

Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI)

26.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Pdl € proposta dal Gestore e
successivamente approvata da ATERSIR. Il Gestore predispone il Programma Operativo degli
Interventi (POI), che & lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari
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almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di
finanziamento.

26.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo regolatorio,
specificando, coerentemente con lo schema fornito da ATERSIR:

e una scheda informativa di progetto, secondo il modello predisposto da ATERSIR, per ogni
intervento specifico;

e irelativi “ID Intervento” e “Tipologia di intervento” come indicati nel Pdl;
e la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;

o (gli investimenti di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato),
quantificati secondo le disposizioni di ATERSIR approvate con deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 32 del 19/04/2018.

26.3 Il POI di avvio & quello allegato al presente Disciplinare quale stralcio del Programma degli
Interventi 2014-39 relativamente alle annualita 2016-2019. La procedura di aggiornamento e
approvazione del Programma Operativo degli Interventi &€ definita dalla deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 75/2017.

26.4 1l Gestore inoltre & tenuto a trasmettere ad ATERSIR, entro il 30 giugno di ogni anno, il
consuntivo del POI relativo all’esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le
spese totali sostenute.

26.5 Ogni difformita delle attivita di investimento svolte dal Gestore rispetto al POl approvato, anche
per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, pud essere soggetta alle penali previste dalla
Convenzione e dal Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal
POI e quindi del Pdl sono a carico della tariffa € comportano una sua corrispondente riduzione, da
calcolarsi con il Metodo tariffario vigente.

Art. 27 - Disposizioni per I'attuazione del Programma operativo degli interventi

27.1 Nellattuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in
materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.

27.2 Gli affidamenti per I'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della
Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

27.3 Il Gestore & obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel Pdl e nei POI, via
via approvati da ATERSIR per i vari periodi regolatori nel rispetto della normativa vigente, in tutte le
fasi progettuali ed esecutive. || Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:

e gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati
per l'esecuzione e |'agibilita delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il
cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;

e la progettazione, direzione lavori e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi
professionali secondo la normativa vigente;

o |'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di
appalti pubblici;

e |'attivita di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;

e la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, I'occupazione e
I'espropriazione delle aree necessarie, I'imposizione di servitu, I'ottenimento di concessioni
demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria
procedura e attivita finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per I'esecuzione delle
opere, incluse le formalita ipotecarie e catastali previste dalla normativa;

o esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall’Art. 15 della Convenzione.

27.4 1l Gestore & tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile
ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite
dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve
essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato
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finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. ATERSIR puo, in
qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della
valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla
convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, I'esclusione dal conteggio delle somme
dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.

27.5 | costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla
progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione del’'lVA o di altri oneri
deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento
sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d’asta, oneri per la sicurezza e per la
manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e
pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.) e comunque i quadri economici degli interventi
devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.

27.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori
a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio depurati del ribasso offerto in
sede di gara.

27.7 1l Gestore € tenuto a caricare sull’applicativo ARSI, messo a disposizione da ATERSIR, i quadri
economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento,
post-affidamento e fine lavori.

27.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi, durante I'esecuzione di lavori come pure durante I'esercizio delle reti e degli
impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando
I'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, € a suo carico
I'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al
riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia
dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere
registrati separatamente nella contabilita d'esercizio.

27.9 Prima dellattivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione
straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovra comunque coordinarsi col Comune
territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere.

27.10 Gli interventi inseriti nel POl sono soggetti ai disposti dell’Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
pertanto il Gestore & tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale
all'attuazione del citato Art.158-bis secondo quanto disposto da ATERSIR con la Deliberazione del
Consiglio d’Ambito n. 70/2016.

2711 La realizzazione delle opere inserite nel POl eventualmente aggiudicate e/o avviate prima
dell’'affidamento del Sl rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del Sl si dovra interfacciare
con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell’opera.

Art. 28 - Controllo sull’'attuazione del POl

28.1 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 e s.m.i, il
Gestore fornira le informazioni sull’attuazione del POl mediante la compilazione dell'applicativo web
ARSI di cui al successivo Art. 38, e comunichera tramite PEC I'avvenuta conclusione della procedura
di compilazione.

28.2 Qualora si rilevino delle criticita in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione
delle opere previste dal POI, il Gestore dovra provvedere a darne pronta comunicazione ad ATERSIR.

28.3 ATERSIR si riserva la facolta di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso
di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.

28.4 ATERSIR si riserva altresi facolta di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all’Art 27
comma 6, nonché di verificare la congruita del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle
caratteristiche di opere analoghe.

28.5 ATERSIR si riserva altresi facolta di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli
investimenti di struttura di cui all’Art. 26 comma 2.
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Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere

29.1 Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere
previste nei programmi degli interventi del Sll saranno riconosciute in tariffa in modalita forfettaria
avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva sulla base della
quale é stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.

29.2 Le spese tecniche dovranno essere comprese nel quadro economico del progetto
definitivo/esecutivo sulla base del quale viene ottenuto il titolo abilitativo edilizio tra le “somme a
disposizione della stazione appaltante” di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010 e s.m.i. € dovranno
riportare un valore coerente a quanto indicato nel presente articolo.

29.3 Ai fini del riconoscimento forfettario in tariffa al Gestore, si intendono per “spese tecniche” le
spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e
collaudo delle opere. Le “spese tecniche” saranno quindi composte dalle seguenti voci:

A. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita e
a tutte le altre attivita e prestazioni indicate nel D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

B. Spese amministrative, relative alle attivitda svolte dal Gestore in qualita di “Stazione
appaltante”: funzioni del Responsabile Unico del procedimento, funzioni del Responsabile del
Lavori, servizi svolti dall'ufficio acquisti e appalti;

C. Spese tecniche relative alle attivita del Gestore per il perfezionamento delle procedure di
acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’'opera, con riferimento ai poteri
espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art.
158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari.

29.4 |l valore totale delle spese tecniche sara dato dalla somma dei contributi “A”, “B” e “C” secondo
la seguente formula:

STror = STas + ST¢
Dove:

STas € l'importo delle spese tecniche ed amministrative di cui alle vocii A e B, definito in funzione della
tipologia di opera da realizzare (reti o impianti) e dell'importo delle opere di progetto definitivo;

STc é l'importo delle spese tecniche di cui alla voce C, definito in relazione a costi parametrici per
tipologia di procedura.

29.5 Su STror & applicato il ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento del
servizio.

29.6 Il valore delle spese tecniche ed amministrative, di cui alle voci A e B (STas), € definito in misura
forfettaria in funzione della tipologia di opera da realizzare e del’importo delle opere del progetto
definitivo/esecutivo sulla base del quale & stato ottenuto il titolo abilitativo edilizio.

29.7 In relazione alla definizione di tipologia di opera si distinguono due macro-categorie di opere:

e Categoria “Reti”: opere di adduzione e distribuzione acquedottistica, opere di fognatura
e Categoria “Impianti” — impianti acquedottistici di potabilizzazione e/o pressurizzazione,
impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari

Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di opere a rete e di uno o piu impianti, quando
importo dei lavori della parte relativa agli impianti supera il 30% dell'importo totale delle opere, per il
calcolo delle spese tecniche si applichera la categoria “Impianti”.

29.8 In relazione alla definizione dell'importo delle opere da progetto definitivo, I'importo delle opere
10 da porre a base di calcolo € costituito dalla somma di:

e Importo lavori (punto a1)

e Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
e Importo dei lavori in economia (punto b1)
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in riferimento al quadro economico di progetto di cui all’art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010.
Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere
comprese nell'importo delle opere 10.

29.9 Definita la tipologia di intervento, il calcolo delle spese tecniche STas dovra quindi effettuarsi
utilizzando la seguente formula:

STap=ax 1001-b)
Dove:
STas importo delle spese tecniche e amministrative

10 importo delle opere
a,b  parametri della curva definiti dalla seguente tabella:

Progetti tipo "Impianti" Progetti tipo "Reti"
a 9,1260 4,4387
b 0,269 0,231

L’incidenza percentuale delle spese tecniche ed amministrative & dunque inversamente proporzionale
allimporto delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale é stato ottenuto il titolo
abilitativo edilizio secondo 'andamento espresso dalla seguente formula:

INC% =ax IO®

29.10 Il valore delle spese tecniche di cui alla voce “C” (STc), escluse le spese notarili da inserire al
punto b5 del quadro economico di cui allart.16 del D.P.R. n.ro 207/2010, sara riconosciuto con i
seguenti costi parametrici:

C1) per ogni ditta interessata da accordo bonario gia sottoscritto alla presentazione del
progetto definitivo (per acquisto di terreno o per servitu temporanea o permanente): 500 euro

C2) per ogni ditta interessata da procedura espropriativa in assenza di accordo bonario gia
sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo: 2000 euro

fino ad un valore massimo complessivo per intervento di 25.000 euro.

In particolare:
STc=n*C1 + m*C2

con ST¢c < 25.000 €

Dove:
n & il numero ditte interessate da accordo bonario
m & il numero ditte interessate da procedimento espropriativo.

29.11 Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche definite in modo forfettario secondo
quanto illustrato ai commi precedenti, il Gestore dovra predisporre apposita rendicontazione che
consenta di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio
rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che
concorrono al calcolo tariffario.
A tal fine, per ogni intervento individuato dallo specifico codice ARSI, dovranno essere forniti almeno i
seguenti dati:

e tipologia di opera = “Reti” o “Impianti”;

e |0 = importo delle opere da progetto definitivo/esecutivo sulla base del quale é stato ottenuto

il titolo abilitativo edilizio;
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n = numero ditte interessate da accordo bonario;
m = numero ditte interessate da procedimento espropriativo;
STror = spese tecniche forfettarie calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
singoli cespiti afferenti all'intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria
AEEGSI, categoria contabile...);

e STrot renp = spese tecniche confluite nella valorizzazione del cespite.
ATERSIR definira il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti al’Agenzia e sui quali
quest’ultima si riserva la facolta di effettuare verifiche.

Art. 30 - Opere realizzate nell’'ambito di urbanizzazioni

30.1 Le opere afferenti al Sll previste e realizzate nel’ambito delle nuove urbanizzazioni assumono
rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla
potenzialita degli impianti e delle reti esistenti.

30.2 | progetti delle opere del Sll relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad
una valutazione tecnica da parte del Gestore.

30.3 Le opere di cui al precedente comma potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal
Comune ovvero dal Gestore previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione al
Gestore di un contributo relativo a dette opere.

30.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda
di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i Soggetti attuatori dovranno contribuire
finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio
secondo quanto disposto da ATERSIR sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.

30.5 Le opere del Sli realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle
proprieta private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprieta pubblica
affinché possano rientrare nella gestione integrata.

30.6 1l Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed
esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:

e in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale
sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al Sll e il loro grado di
funzionalita e il Gestore subentra nella responsabilita della gestione dei beni;

e in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarita tecnica e funzionale, e sin
tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in carico
delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve
predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all’approvazione del Gestore, che si
esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il
Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le
caratteristiche dei beni necessari o destinati al Sll e il loro grado di funzionalita e il Gestore
subentra nella responsabilita della gestione dei beni.

30.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma
possono essere effettuate anche dal Gestore, con I'accordo delle parti.

Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari

31.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato € il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e
obblighi a suo carico connessi alla gestione del SlI.

31.2 Ai sensi dell’Art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo
e sono determinate tenendo conto della qualita della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell'entita dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle
aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorita d'Ambito, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il
principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso
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potra essere richiesto per la fornitura del Sll, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri
compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.

31.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio € calcolata applicando il vigente Metodo
tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e
puntuale applicazione.

31.4 L’aggiornamento della tariffa sara effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite
dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al
verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare I'equilibrio economico-finanziario della
gestione.

31.5 L’aggiornamento terra conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi
precedenti, secondo le modalita stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 32 - Articolazione tariffaria
32.1. Sono determinate da ATERSIR:

a) le tariffe di fornitura dell’acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo di
cui all’allegato 3 al presente Disciplinare e la struttura dell’articolazione tariffaria;

b) le tariffe unitarie e/o forfetarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per
allacciamenti) di cui all’Allegato 4 al presente Disciplinare.

Art. 33 - Misurazione dei volumi

33.1 In accordo con quanto stabilito dall’Art. 146, D.Lgs. 152/06 e dal DPCM 04/03/1996, la
misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che rispondera ai
requisiti di cui al DM 30 ottobre 2013, n. 155 e ss.mm.ii.

33.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del Sll ed eventualmente
dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalla disposizioni vigenti emanate da ARERA.

Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti

34.1 GIli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla
principale e dedicate al servizio di uno o piu utenti.

34.2 Allacciamento idrico € la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed
elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o piu utenti. Di norma inizia
dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna
dell'acquedotto.

34.4 Allacciamento fognario € la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico
della fognatura privata, posto di norma sul confine con I'area pubblica, alla pubblica fognatura.

34.5 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del
Regolamento del Sll vigente.

34.6 | corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla
base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal
Regolamento del SlI, dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo
svolgimento di prestazioni accessorie (allegato 4), e dalle disposizioni vigenti.

Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del Sll concessi in uso al Gestore

35.1 Il Gestore & tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente
riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da ATERSIR e da ARERA, a favore delle Amministrazioni
locali ovvero loro societa patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d’ambito, e
comunicati annualmente al Gestore).

35.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sara liquidato
dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

35.3 Il valore complessivo dei corrispettivi a favore di ogni Societa patrimoniale sara liquidato dal
Gestore secondo quanto previsto dagli atti che regolano gli specifici rapporti tra ATERSIR, il Gestore e
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le singole Societa degli Asset, allegati al presente Disciplinare, nonché dagli ulteriori accordi quadro e
attuativi che verranno approvati in seguito agli stessi.

Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario

36.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario
nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'Art. 18 della Convenzione, e la
messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sara
effettuata da ATERSIR analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.

36.2 Ai fini delle attivita di cui al comma precedente il Gestore € tenuto a fornire i dati richiesti
nell'Allegato 7.

Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI

Art. 37 - Flussi informativi

37.1 Ogni anno il Gestore & tenuto a trasmettere ad ATERSIR tutti i dati tecnico-gestionali,
economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari
dall’Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dellattivita di
validazione dei dati, secondo modalita e formati operativi specifici che saranno stabiliti di anno in
anno. Il Gestore mette altresi a disposizione di ATERSIR i dati necessari per svolgere quanto
esplicitamente previsto da ARERA.

37.2 | principali strumenti di informazione sono:
e |o strumento ARSI;
e lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);

e | dati tecnico-gestionali relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo
nell’allegato 6, da fornire entro il 31 luglio dell’'anno successivo;

e | dati economico-finanziari relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo
nell’allegato 7, da fornire entro il 31 luglio dell’'anno successivo;

e idati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti e
subappalti.

37.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovra
fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e
contabili affinché ATERSIR possa rispettare le scadenze imposte da ARERA. La mancata o
incompleta trasmissione di tali dati sara oggetto di penale.

374 Il Gestore sara tenuto a condividere con ATERSIR qualsiasi trasmissione informativa
direttamente richiesta da ARERA con riferimento al Sll oggetto di affidamento.

37.5 Le parti si danno reciprocamente atto che ATERSIR pud, in qualunque momento, richiedere
ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.

Art. 38 - ARSI

38.1 L’attuazione del POI &€ monitorata tramite il software ARSI. |l software ARSI & stato sviluppato
dalla Regione Emilia-Romagna e ulteriormente implementato da ATERSIR per facilitare ed uniformare
il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato. La Regione, con
D.G.R. 1/2013, ha trasferito la proprieta intellettuale del software ad ATERSIR con l'obbligo d’'uso
anche per i Gestori. | Comuni e la Regione Emilia-Romagna hanno accesso in sola lettura.

38.2 Il software, sviluppato come applicazione web, & alimentato da ATERSIR con gli interventi
approvati. Il Gestore del servizio ha I'obbligo di alimentare il sistema tramite l'inserimento dei dati di
avanzamento tecnico-economico degli interventi con cadenza trimestrale e un inserimento annuale
per il consuntivo.

38.3 Il Gestore pud alimentare ARSI sia direttamente, compilando i campi dell'interfaccia grafica, sia
utilizzando il file di interscambio dei dati in formato .csv predisposto da ATERSIR.
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38.4 | dati possono essere caricati di norma solo all'interno di specifiche finestre temporali, chiuse le
quali non potranno essere modificati:

e i dati di ogni trimestre devono essere inseriti entro il 15° giorno del secondo mese dopo |l
termine del trimestre;

e il dato del IV trimestre deve essere inserito entro il 15 marzo dell’anno successivo, riportando
la data del 30 dicembre come data di fine periodo;

¢ il dato di consuntivo annuale deve essere inserito entro il 30 giugno di ogni anno, riportando la
data del 31 dicembre come data di fine periodo.

38.5 | dati economici riportati in ARSI in fase di consuntivo sono da considerarsi come
rendicontazione formale degli investimenti effettuati.

38.6 Ogni ulteriore richiesta di dati che sara implementata nel software dovra essere recepita dal
Gestore.
Art. 39 - Contenuti e aggiornamento del SIT

39.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformita con la normativa vigente, deve contenere le
informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché
essere compatibile con gli applicativi in uso presso ATERSIR.

39.2 1l SIT dovra essere realizzato dal Gestore avendo come riferimento minimo il sistema informativo
regionale formulato con la DGR 2087/2015 e deve poter essere implementato successivamente con
ulteriori esigenze di ATERSIR.

39.3 Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12
mesi dall’affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili
ad ATERSIR entro il 31 luglio dell’anno successivo.

Titolo VIl - RAPPORTI CON L’'UTENZA.

Art. 40 - Criteri di regolazione

40.1 | rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle
disposizioni emanate da ARERA.

40.2 1l Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come
definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalla disposizioni emanate da ARERA.

40.3 Le attivita del Gestore dovranno essere volte all'ottimizzazione delle procedure gestionali,
amministrative, commerciali e di informazione all'utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad
eventuali criticita e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.

Art. 41 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti

41.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi,
ATERSIR potra effettuare indagini di customer satisfaction per monitorare nel tempo le performance
sui diversi segmenti di clientela servita.

41.2 L’analisi di customer satisfaction riguardera:

e un campione di utenti del Sll, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti
nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;

e gli utenti che nei dodici mesi precedenti I'indagine hanno presentato un reclamo.

Titolo IX - PENALI

Art. 42 - Criteri e disposizioni generali per 'applicazione di penali
42.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:

a) mancato rispetto di quanto previsto all’Art. 4 (Manuali e piani);
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b) mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati previsti dal Titolo VII (Flussi Informativi);
c) mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilita previsti dalla legge;

d) mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attivita regolate comprese le fognature
bianche definite al Titolo Il (Prestazioni);

e) mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo Il (Livelli tecnico-
gestionali di servizio e controllo della gestione);

f) mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui
all’Art. 29 e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all’Art. 27, comma 6;

g) mancata attuazione del POI;

h) mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR di cui
al Titolo VI (Aspetti tariffari ed economico-finanziari);

i) mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.

42.2 Nei casi di cui al comma precedente ATERSIR provvedera ad elevare formale contestazione al
Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e I'ammontare della penale prevista. I
Gestore potra presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni
eventualmente pervenute, ATERSIR adottera il provvedimento conclusivo del procedimento di
applicazione delle penali contestate.

42 .4 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano
il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle
responsabilita previste a suo carico dalle leggi.

42.5 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da ATERSIR, le somme dovute sono detratte
dalla cauzione prevista all'Art. 41 della Convenzione.

42.6 La penale non & dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o I'inadempimento sia causato da forza
maggiore, caso fortuito, calamita naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non & in grado di
controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volonta del Gestore.

42.7 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilita per eventuali danni e spese.

42.8 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio & regolato dalle disposizioni di
ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.

Art. 43 - Mancato rispetto dei termini previsti dall’Art. 4 (Manuali e piani)

43.1 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR della redazione e dell’operativita degli elaborati
prodotti ai sensi dellArt. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione e fino
allottemperanza di quanto richiesto, con riferimento a ciascun documento si applica una penale
giornaliera di € 100.

43.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall’Art. 4 comma 1 entro i termini fissati
da ATERSIR e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 con
riferimento a ciascun documento; oltre tale termine si applica I'Art. 34 della Convenzione.

43.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessitad espresse o ai
documenti di offerta, ATERSIR pud richiederne I'adeguamento, specificando i nuovi termini per
'adempimento; in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma
precedente.

43.4 In caso di mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui all’Art. 4 commi 4 e 5 entro i
termini fissati da ATERSIR e fino all'ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera
di € 500.

43.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto
dall’Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell’elaborato da parte di ATERSIR.

43.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all’Art. 4
comma 1 potra inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza
scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche ed amministrative
e proponendo un nuova tempistica di attuazione che ATERSIR riscontrera in modo espresso.
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Art. 44 - Mancata comunicazione ad ATERSIR dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi)

44.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione e
del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, I'incompletezza sostanziale o la mancanza delle
comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII comportano I'applicazione delle seguenti
penali:

a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente
Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni: una penale giornaliera di € 500 (cinquecento);

b) per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una
penale giornaliera di € 100 (cento) fino ad un massimo di 30 giorni. L'importo della penale
sara conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui
ATERSIR rilevera I'incompletezza o erroneita della fornitura e sino alla data di fornitura dei
dati originariamente richiesti.

44.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applica I'Art. 34 della Convenzione.

44.3 La mancata, incompleta od errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da
ATERSIR, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 311,
secondo quanto disposto da AREA, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila) fino ad
un massimo di 30 giorni; oltre il termine dei 30 giorni si applica I'Art. 34 della Convenzione.

44 .4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:
a) per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da ATERSIR;

b) perincompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella
contestazione con cui ATERSIR rilevera I'incompletezza o I'erroneita della fornitura.

Art. 45 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilita previsti dalla legge

45.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, il
mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilita previsti dalla legge, non causato da
forza maggiore, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione
comporta I'applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille) a € 10.000 (diecimila) in relazione
alla gravita dell’episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilita, dal giorno successivo alla
segnalazione di non potabilita da parte di AUSL, e fino al ripristino del requisito di potabilita.

45.2 Come data di ripristino del requisito di potabilita viene considerata la data di protocollo del
Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.

45.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso
episodio da parte di AUSL attesti il permanere delle condizioni di non potabilita, la penale verra estesa
anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e
fino a comunicazione da parte di AUSL di ripristino del requisito di potabilita.

46 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attivita regolate comprese le fognature bianche

46.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la
mancata o incompleta esecuzione di una o piu prestazioni relative alle attivita regolate, ivi comprese le
fognature bianche definite al Titolo Il, comporta I'applicazione di una penale, previa formale
contestazione al Gestore, come di seguito specificato.

46.2 La penale di cui al comma precedente sara quantificata come segue:

— un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e I'1% (uno percento)
del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualita “n-1"., commisurato al numero ed
alla gravita degli episodi riscontrati di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di
cui all'art 6 individuate con le lettere a) b) c) d) e) h) k) I) m) n) p) q) r) s), salvo ogni ulteriore
addebito per responsabilita;

— un valore compreso tra lo 0,01% (zero virgola zero uno percento) e lo 0,1% (zero virgola uno
percento) vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo allannualita “n-1”, commisurato alla
mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 6 individuate con le lettere f)
g) i) j) 0), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilita.

Il valore del succitato VRG & quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’'ultimo Piano
Economico Finanziario (PEF) approvato dal’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria
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elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e
come successivamente approvato da ARERA.

46.3 Nella contestazione sara altresi fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino della
prestazione. Decorso inutiimente tale termine, verra applicata un’ulteriore penale quantificata come
segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 10
giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito
per responsabilita. Oltre il termine dei 10 giorni 'inadempienza si considera grave e si applica I'Art. 34
della Convenzione.

Art. 47 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo

47.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dallart. 11 del presente
Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere
previste nel POI, sara applicata una penale previa formale contestazione al Gestore, come di seguito
specificato.

47.2 La penale di cui al comma precedente sara quantificata come segue:

— un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno percento) e I'1% (uno percento)
del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualita “n-1”", commisurato al numero ed
alla gravita degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni
ulteriore addebito per responsabilita.

Il valore del succitato VRG é quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano
Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in
osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come
successivamente approvato da ARERA.

47.3 Nella contestazione sara altresi fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del
livello di servizio. Decorso inutiimente tale termine, verra applicata un’ulteriore penale quantificata
come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di
10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore
addebito per responsabilita. Oltre il termine dei 10 giorni I'inadempienza si considera grave e si
applica I'Art. 34 della Convenzione.

47.4 ATERSIR, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all’art.
12 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo
ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di
servizio previsti nel presente disciplinare sara applicata una penale, previa formale contestazione al
Gestore, come di seguito specificato.

47.5 La penale di cui al punto precedente sara quantificata da 0,1% (zero virgola uno percento) all'1%
(uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo allannualitd “n-1, in relazione alla
distanza dall’'obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilita.

Il valore del succitato VRG & quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’'ultimo Piano
Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in
osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come
successivamente approvato da ARERA.

Art. 48 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e
mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi

48.1 Qualora a seguito di controlli effettuati sulla rendicontazione e/o sui quadri economici progettuali
ATERSIR rilevi dati di spese tecniche non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di
ogni specifico intervento o valori “STrot* delle spese tecniche forfettarie calcolati in maniera difforme
rispetto a quanto definito all’'art.29, verra applicata la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformita
riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.

48.2 Qualora ATERSIR, a seguito di controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti
degli interventi del POI elenchi prezzi unitari non corrispondenti a quelli fissati dalle Camere di
Commercio di riferimento del territorio, depurati del ribasso offerto in sede di gara, provvedera ad
applicare la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformita riscontrata, previa formale contestazione
al Gestore.
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48.3 La penale sara pari ad un valore compreso tra I'1% e il 10% del valore medio annuo degli
investimenti previsti nel POI vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilita.

Art. 49 - Mancata attuazione del POl

49.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione,
qualora il Gestore, ai sensi della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017, consuntivi per 'anno
n-1, un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia
ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sara applicata una penale dal 1%
(uno percento) al 30% (trenta percento) della differenza tra investimenti programmati e consuntivati.
La penale sara applicata previa formale contestazione al Gestore.

49.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’Art. 36 comma 1, lett. d) della Convezione,
si riscontrino irregolarita nell’attuazione, anche in riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e/o
consuntivazione di un singolo intervento, al Gestore sara applicata una penale pari all' 20%
dell'importo complessivo dell'intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.

49.3 Qualora il Gestore non rispetti, nell'attuazione del POI, quanto disposto dalla deliberazione del
Consiglio d’Ambito n. 75/2017, in relazione alle modifiche del programma degli interventi, sara
applicata una penale pari all’ 5% (cinque percento) dellimporto annuale del POI, previa formale
contestazione al Gestore.

49.4 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all’attuazione della Direttiva
91/271/CEE e/o al superamento di un’eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza
accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.

Art. 50 - Mancata applicazione dell’articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATERSIR

50.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi dell’Art. 34 della Convenzione, la
mancata o errata applicazione dell'articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da ATERSIR, sara
oggetto di penale. La penale sara di importo variabile tra lo 0,1% (zero virgola uno percento) e I'1%
(uno percento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all’annualita “n-1”, salvo ogni ulteriore
addebito per responsabilita.

Il valore del succitato VRG & quello desumibile dal prospetto “Piano Tariffario” dell’ultimo Piano
Economico Finanziario (PEF) approvato dall’Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in
osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come
successivamente approvato da ARERA.

50.2 La penale sara applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sara
altresi fissato da ATERSIR, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovra
provvedere alle opportune correzioni.

50.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sara applicata una ulteriore penale cosi definita:
per ogni giorno di ritardo rispetto al temine fissato da ATERSIR, e fino ad un massimo di 20 giorni, un
importo variabile da € 5.000 (cinquemila) a € 50.000 (cinquantamila), salvo ogni ulteriore addebito per
responsabilita. Oltre il termine dei 10 giorni 'inadempienza si considera grave e si applica I'Art. 34
della Convenzione

Art. 51 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione

51.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro 6 (sei)
mesi dall’affidamento del Sll, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge
una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori 6 (sei) mesi di ritardo.

51.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla
copertura dei propri costi di funzionamento, secondo quanto previsto all’art. 23 della Convenzione, si
applica una penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale
addizionale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

51.3 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATERSIR della quota di tariffa destinata alla
copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla
Regione Emilia Romagna, secondo quanto previsto all'art. 23 della Convenzione, si applica una
penale pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale
pari al 5% (cinque percento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
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51.4 Al ricorrere di una delle circostanze previste ai commi 51.1, 51.2 e 51.3, ATERSIR provvedera a
inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il
termine indicato nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della
Convenzione, un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui
ai commi precedenti.

51.5 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle societa patrimoniali
entro il termine fissato da ATERSIR, si applica una penale pari al 5% (cinque percento) dei
corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque percento) dei
medesimi corrispettivi ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

51.6 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 51.5, ATERSIR provvedera a inviare al
Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato
nell'intimazione, ATERSIR si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'Art. 41 della Convenzione,
I'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALIL.

Art. 52 - Vigenza
52.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, & vigente dalla data di
affidamento al Gestore del Sll nel bacino di affidamento di Rimini.
Art. 53 - Revisioni ed aggiornamenti
53.1 Il presente Disciplinare € modificabile da ATERSIR, a proprio insindacabile giudizio.

53.2 Il Gestore pud proporre ad ATERSIR eventuali revisioni e aggiornamenti del presente
Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, ATERSIR provvedera a valutarne i
contenuti e fornira al Gestore riscontro scritto, fatta salva I'eventualita di sospensione dei termini per la
necessita di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.

53.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme,
regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in
contrasto.
Art. 54 - Allegati
54.1. Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:
Allegato 1 — Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche
Allegato 2 — Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Allegato 3 — Articolazione tariffaria vigente

Allegato 4 — Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di
prestazioni accessorie

Allegato 5 — Programma degli interventi 2014-39
Allegato 6 — Schema di rendicontazione dei dati tecnico-gestionali relativi al Servizio
Allegato 7 — Schema di rendicontazione dei dati economico-finanziari relativi al Servizio

Allegato 8 — Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia, approvato dalla Provincia di
Rimini con D.C.P. n. 53 del 18/12/2012

Allegato 9 — Convenzione ex AATO (oggi ATERSIR)-Romagna Acque Societa delle Fonti per la
gestione del servizio all'ingrosso

Allegato 10 — Accordo Quadro ATERSIR-Romagna Acque—Societa delle Fonti-Gestore e relativi
accordi attuativi

Allegato 11 — Accordo Quadro ATERSIR-AMIR-Gestore e relativi accordi attuativi
Allegato 12— Accordo Quadro ATERSIR-SIS-Gestore e relativo accordo attuativo
Allegato 13 — Convenzione ATERSIR-AMIR (schema)
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Allegato 14 —Convenzione ATERSIR-SIS (schema)

Allegato 15 — Contratto di fornitura reciproca di risorsa idrica ad uso potabile con la Repubblica di San
Marino

Allegato 16 — Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Regione Marche per la disciplina di
approvvigionamenti idrici ad uso potabile, collettamenti fognari e trattamenti depurativi di reflui infra-
regionali

Allegato 17 — Convenzione per la disciplina delle procedure di collettamento e trattamento di reflui dei
comuni di confine, tra 'ex AATO di Rimini, TAATO di Pesaro-Urbino e i Gestori

Allegato 18 — Livelli di servizio obiettivo
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