

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
Dott. Ing. Antonio Razzaboni
Cod. MO 1288 A 0222
Elenco Ordine Ingegneri Pogg. 7/12/84 n. 818)

0	GENNAIO 2016	RAZZABONI	MINGARELLI	POGGI	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN BY)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI – CENTRI DI RACCOLTA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE-RETE IDRICA ANTINCENDIO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
PROGETTISTA Dott. Ing. Antonio Razzaboni Studio di Ingegneria Via B. Paganelli 20 - 41122 Modena Tel: 059-359373 Fax: 059-2925050 E-mail: antonio.razzaboni@ingrazzaboni.it				N° ELABORATO (DOCUMENT N°) CSS-RIA-C	N° COMMESSA (JOB N°) —
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) —	NOME FILE (FILE NAME) CSS-RIA-C.DWG
 GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it				IL R.U.P. E DIRIGENTE CENTRI DI RACCOLTA ING. ANDREA BAZZI	
				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) QUADRO ECONOMICO	
				SCALA (SCALE) —	N° FOGLIO (SHEET N°) — DI (LAST) —

HERA S.p.A.

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA-CASTELLO DI SERRAVALLE RETE IDRICA ANTINCENDIO

QUADRO ECONOMICO

A	Somme per lavori		
A.1	al netto del ribasso d'asta	€	4.748,50
A.2	oneri per la sicurezza e lavori in economia	€	<u>519,43</u>
	Totale A		5.267,93
B	Somme a disposizione		
B.1	per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo....)	€	2.800,00
B.2	per allacciamento alla rete idrica comunale	€	0,00
B.3	per estensione rete idrica comunale	€	0,00
B.4	per imprevisti	€	<u>263,39</u>
	Totale B		3.063,39
C	Importo Investimento (A+B)	€	8.331,32
D	IVA		
D.1	22 % su C	€	<u>1.832,89</u>
	Totale D		1.832,89
E	Importo totale Investimento (C+D)	€	10.164,21